



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

W dniu 18.03.2011 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do SIWZ przetargu nieograniczonego nr OSGK.271.1.2011 pt.: „Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów w Suwałkach”.

Zapytanie brzmi:

W art. 12 ust.2 pkt. b projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 6.1, Zamawiający na podstawie art.144 ust.1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów m.in. w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia umowy, kiedy to wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli nie dotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencje działania siły wyższej.

Pytanie: Czy niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót będą kwalifikowane jako przypadek siły wyższej? Jeżeli nie to Wykonawca wnosi o rozszerzenie katalogu przypadków przedłużających termin realizacji umowy o „niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót”.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Niesprzyjające warunki atmosferyczne nie zostaną zakwalifikowane jako przypadek siły wyższej. Biorąc pod uwagę długi termin realizacji zadania, Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie katalogu przypadków przedłużających termin realizacji umowy o „niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót”.


Z up. PRZEDSIEDZĄCY
Lukasz Kurzyński
ZASTĘPCA PRZEDSIEDZĄCY