Nr sprawy: ZP.271.044.2017 Zalacznik nr 9
Umowa nr ZP/....../2017

Wdniu .................. 2017 r. pomigdzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwatki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

oraz Przedsigbiorstwem Wodociggdéw 1 Kanalizacji w Suwaltkach Spotka z o.0., ul. Sikorskiego 14,
16-400 Suwaltki, NIP: 844-000-41-99, REGON: 790011345, zwang dalej Spoika,

reprezentowang przez:

Prezesa Zarzgdu — Grzegorza Kochanowicza

@ eeeeeee e et e e e ee et ee et ee et ae e tae e tae e naeeannaeennraeennnes , zwanym dalej Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.044.2017, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z p6zn. zm.— dalej p.z.p.), zostata zawarta
umowa tresci nastepujace;j:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa ulicy Krzywolka w Suwatkach, zgodnie z ofertg

2. Szczegolowy opis przedmiotu zamdéwienia zawiera: dokumentacja projektowa, szczegoétowe
specyfikacje techniczne, formularz cenowy oraz SIWZ.

3. Wykonawca zobowigzany bedzie udostepni¢ plac budowy gestorom sieci w przypadku
wykonywania robot przez te firmy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zamowienia do ........... 2018 r.

2. Termin zakonczenia zamdéwienia oznacza faktyczne zakonczenie robdt, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3
Obowiazki zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy,

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda:

3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.



§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonaweca, o ile sa znane, poda nazwy albo
imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcoéw i1 osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub uslugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w poOzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 1 przyjecie obowigzku kierowania budowa oraz dostarczenie

informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktorych mowa w art. 42 ust. 2 pkt
2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Przedstawienia w celu zatwierdzenia przez Zamawiajagcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie 7 dni przed ich rozpoczgciem, a w przypadku zgloszenia uwag przez
Zamawiajacego, ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgloszenie przez
Zamawiajacego,

3) Opracowanie przed rozpoczgciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
b) projektu organizacji robot.

4) Warunkiem rozpoczgcia robot jest posiadanie przez Wykonawce zaakceptowanego
harmonogramu robot oraz uzgodnionego projektu tymczasowej organizacji ruchu,

5) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w projekcie tymczasowej organizacji ruchu
harmonogramu rob6t wplywajacych na ruch pojazdow i pieszych wraz z okresleniem zakresu 1

czasu trwania robot z podziatem na poszczegolne odcinki,

6) Wykonawca zaplaci kare¢ w wysokosci 1000,00 zt. w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego  niezgodno$ci wprowadzonej organizacji ruchu na czas robot,
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz 500,00 zi za
kazdy nastepny dzien niezgodnosci oznakowania prowadzonych robdt z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu,

7) Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot,

8) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wilasny koszt,

9) Wykonanie przedmiotu umowy z materialdow odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.),

10) Przed wbudowaniem przedlozenie do akceptacji na materiaty certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z zasadniczymi wymaganiami
dotyczacymi danego wyrobu,

11) W przypadku watpliwej jakosci materiatdow uzytych do wbudowania Zamawiajagcy ma prawo
wykonania badan tych materialow zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia ich
jakosci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materialy sg ztej jakosci, wowczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan 1 na wilasny koszt dokona ich wymiany,

12) Zapewnienie na witasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji,

13) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan 1 przestrzeganie przepisoOw bhp, ochrong p.poz 1
dozor mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

14) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen
podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz
dokumentacja Zamawiajacego nie stanowi wylacznego zrédia informacji o urzadzeniach
podziemnych. Ich obecnos¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow
powszechnej ewidencji gruntéw jak rowniez na podstawie stosownych znakoéw 1 jakichkolwiek
innych oznak mogacych wskazywac na ich istnienie,

15) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot 1 w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,



16) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o§wiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sa calkowicie zgodne z umowa 1 odpowiadaja potrzebom, dla
ktorych s przewidziane wedlug umowy,

17) Ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci za stosowanie i1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

18) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

19) Dostarczanie niezbgdnych dokumentow potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdw 1 urzadzen w tym np. wynikOw oraz protokotow
badan, sprawozdan 1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

20) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie 1
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

21) Zapewnienie dojazdu 1 dojs¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng
zgode wiascicieli lub zarzadcoOw na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

22) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentoéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

23) Dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, ksigzki obmiardw,
zaswiadczenia wiasciwych instytucji 1 organdw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatow,
wyniki badan, protokoly odbiorow czesciowych, dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy,

24) Usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robdt w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

25)Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spelniania warunkéw udziatlu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktéorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamdéwienia na roboty budowlane lub
ushugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania cz¢sci zamowienia Podwykonawcy.

7. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1doswiadczenie
wskazanych oso6b bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5



1.

2.

(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)
Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich osob wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1666, z pdzn. zm.) tj. wykonujacych czynnosci dotyczacych nastgpujacych branz:
drogowej - robot przygotowawczych, rozbiorkowych i1 ziemnych, elementow ulic 1
podbudowy, nawierzchni, robdt wykonczeniowych 1 zieleni, oznakowania drég,
sanitarnej — robot dotyczacych budowy kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej, przebudowy
sieci wodociggowej,
elektrycznej - demontazu istniejgcego oswietlenia, budowy linii kablowej o$wietlenia,
telekomunikacyjnej — likwidacji kolizji teletechnicznych 1 budowy kanahu technologicznego

W trakcie realizacji zamOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie
1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci w
trakcie realizacji zamowienia:
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegOlnosci: dokladne okreSlenie podmiotu skladajacego
osSwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, rodzaju umowy o prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujagcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.



4. Z tytulu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w par. 9 Umowy. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spethienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespeilnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w punkcie 1
CZynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalajag wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci:

Cena METLO ....ueititt et zt
Plus nalezny podatek VAT .......cooiiiiiiii e, zt
Wartos$¢€ brutto oferty:......ccoovuiviiiiiii e 7t

Stownie ztotych: ... ...,

. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania 1
odbioru robdt oraz zbiorczym zestawieniem elementow scalonych w tym ryzyko Wykonawcy z
tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddzialywaniem innych czynnik6w majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Wykonawca zamowienia 5 dni przed uptywem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy
wynosi 1 miesigc) przedlozy w formie papierowej 1 elektronicznej Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego dokumenty do platnosci. Niedostarczenie kompletu dokumentow w terminie
skutkowa¢ bedzie brakiem ptatnosci za dany okres rozliczeniowy. Platno$¢ ta zostanie ujeta w
nastepnym okresie. pod ww. warunkami. Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego drugiej 1
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
bioracych udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych. W przypadku nie przedstawienia
przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

a) Protokot odbioru czgsciowego/protokdt odbioru ostatecznego.
b) Rozliczenie robot do odbioru 1 tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z
zalagczonym do niej obmiarem robdt, wykonanym przez geodetg, w sposdb narastajacy.
Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i1 podpisane przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego oraz zatwierdzone przez Zamawiajacego.

. Wykonawca do czasu odbioru ostatecznego ma prawo do wystawienia faktur czesciowych do
wysokosci 90% wartosci przedmiotu zamowienia. Pozostala cze$¢ kwoty ryczattowej zostanie
oplacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie
1 odbiorze koncowym robot.

. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku .......... 0 numerze

. Obowigzkiem Wykonawcy jest dofgczenie do kazdej faktury przedktadane; Zamawiajagcemu
oswiadczen Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcéw (wraz z kopiami



wszystkich dokumentoéw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o
stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (1 odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z
dalszymi podwykonawcami).

Suma faktur wystawionych w 2017 r. na rzecz Miasta Suwalki, nie moze przekroczy¢ kwoty
1 000 000,00 zt. brutto. Zamawiajacy zastrzega prawo do podwyzszenia ww. kwoty, w wypadku
dysponowania odpowiednimi §rodkami, w roku budzetowym 2017 r. Pozostata kwota platna w
2018 .

10. Zgodnie z  Umowg zawartg w dniu 14.03.2017 r pomigdzy Miastem Suwalki 1

11.

Przedsigbiorstwem Wodociggow 1 Kanalizacji w Suwaltkach Spolka z o.0., ul. Gen. W.
Sikorskiego 14, 16-400 Suwalki roboty zwigzane z wykonaniem infrastruktury podziemnej w
tym: sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z
armaturg, studniami 1 urzadzeniami oraz przebudowa przepompowni, zostang oplacone
bezposrednio przez Spolke. Faktury w tej czgsci zamowienia bedg wystawiane 1 dostarczane do
Spoéiki. Faktury czesciowe dotyczace ww. robodt, optacanych przez Spotke moga by¢ wystawiane
za faktycznie wykonany i1 odebrany zakres robot, maksymalnie do wysokosci 90% wartosci
umownej. Pozostala czg$¢ kwoty ryczaltowej zostanie optacona na podstawie faktury koncowe;j
wystawionej po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie i odbiorze koncowym robot.
Obowiazkiem Wykonawcy jest dofaczenie do kazdej faktury przedktadane; Zamawiajgcemu
oswiadczen Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami
wszystkich dokumentow wymienionych w o$§wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o
stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z
dalszymi podwykonawcami.

12. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy,

cho¢by jedna z nich lub wigcej nie byly wymagalne 1 zaskarzalne.

13. Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich

uznania przez Zamawiajacego.

14. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemne] zgody Zamawiajacego

—

\S)

przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§7
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nast¢pujgce rodzaje odbioroéw robodt:

1) Odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

2) Odbiodr czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czgsciowej za wykonanie

czgsci robot,
3) Odbior techniczny po zakonczeniu robdt w celu wystapienia o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie,

4) Odbiodr koncowy po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie,

5) Odbior w okresie rekojmi 1 gwarancji.
Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o
ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru technicznego 1 koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego, bedzie faktyczne
wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru technicznego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Ksigga obmiardw,

3) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowana w dwoch egzemplarzach,
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4) Wymagane dokumenty, zas§wiadczenia wilasciwych instytucji 1 organdw, niezbedne
swiadectwa dotyczace materiatdw, zaswiadczenia wiasciwych instytucji 1 organdw,
niezbedne S$wiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoty odbioréw
czgsciowych, certyfikaty, inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robo6t 1 inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot zdokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnos$ci odbioru technicznego w terminie 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot.

Odbior koncowy zostanie dokonany niezwlocznie po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny

koszt wterminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego uwzgledniajacym propozycje

Wykonawcy oraz mozliwos$ci technologiczne 1 reguly sztuki budowlane;.

W razie nie usunigcia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wad 1

usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich

usuniecia na koszt Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. I, tj. ... zt (stownie zlotych: .................. ) w formie
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie begdzie przekraczaé 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
si¢ na okres nie krdotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i

uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.
§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego.

2) za opoOznienie wykonania rob6t okreslonych w § 2 ust 1 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia

umownego brutto za kazdy dzien opdznienia.

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot oraz w okresie

gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia liczonej
od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.



4) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia, gdy zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zlotych,

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 3.000,00 ztotych.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5.000,00
zlotych

9) zakazdg osobe, ktora wykonuje czynnosci o ktorych mowa w § 5 ust.1, a nie jest zatrudniona
na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce / Podwykonawce, w wysokosci 1.000 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,

10)za brak zlozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentéw okreslonych w § 5 ust. 3 w
terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opodznienia 1 za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 500,00 ztotych.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢

faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

§10
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dhuzej niz 10 dni,

2) Wiystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego.

4) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane na etapie postepowania przetargowego,

5) Czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy.

6) W wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znaczna czgscé.

2. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1| powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

3.

rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien



odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robodt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do =zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

—

Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Umowy o podwykonawstwo

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamdowienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajagc nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora czes¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia, ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie beda
powierzali wykonania catosci lub cze$ci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom,
chyba ze wykonawca uzyska od zamawiajgcego zgode na takie powierzenie.

W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen podwykonawcy wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez podwykonawce, jak za wilasne dziatania
lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialno$ci podwykonawcy wobec
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ

b) gdy umowa bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.
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Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa
W ust. 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6b zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawceg realizacji cze$ci zamdéwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robdt Zamawiajagcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego wierzytelnose
jest czescig skltadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajagcy umozliwi wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krdtszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub skierowana kwoty do depozytu sgdowego, zamawiajacy potraci te¢ kwote z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajagcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajagcego Wykonawcy.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie powinno przekroczy¢
warto$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w zlotych polskich (PLN).

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. lat od dnia odbioru koncowego. Okres regkojmi wynosi ........... lat.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rgkoymi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad 1 usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy.

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutlu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rgkojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
1 ekonomicznie uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usuni¢cie wad
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy
§13
Zmiany do umowy

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany
umowy w formie aneksOw w nizej wymienionych przypadkach:

I.

zmiana wynagrodzenia w przypadku:
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a) ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i ustug w trakcie realizacji umowy — w zakresie

dotyczacym niezrealizowanej czg¢Sci umowy wynagrodzenie ryczaltowe (brutto) zostanie
odpowiednio zmodyfikowane,

b) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy

z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci

stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne- a zmiany te bedg mialy wplyw na
koszty wykonania zamdowienia przez Wykonawce

— zastosowanie maja zasady wprowadzenia zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okreslone w nizej wymienionych postanowieniach:

)
2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wymaga zmiany do umowy w drodze aneksu.

Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejScia w Zycie przepisow
wprowadzajacych zmiany, o ktérych mowa w ust. Ipkt b 1 ¢ moze wystapi¢ do
Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem faktycznym 1 prawnym oraz dokumentami
niezbednymi do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany maja wptyw na koszty wykonania
umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiane
wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w umowie, a w szczegdlnosci:

- szczegdtowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
oraz wykazanie adekwatnos$ci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania umowy
przez Wykonawce,

- przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztow wykonania umowy oraz
zalozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przyszitych kosztéw wykonania umowy,
wraz z dokumentami potwierdzajacymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen — taki jak np.
umowy o prace lub dokumenty potwierdzajace zgloszenie pracownikéw do ubezpieczen.

Nie beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzenia pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia za pracg.

W terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 2 Zamawiajacy moze
zwroci¢ sie do Wykonawcy o jego uzupehlienie, poprzez przekazanie dodatkowych
wyjasnien, informacji lub dokumentow (np. zada¢ oryginatdow do wgladu lub kopii
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem).

Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego
pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje si¢ dzien jego wystania na adres
wiasciwy dla dorgczen pism dla Wykonawcy.

Zamawiajacy najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w Zycie przepisow
wprowadzajacych zmiany, o ktorych mowa w ust. 1, moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny
wniosek o dokonanie zmiany umowy, o ktorym mowa w pkt 2. Wniosek powinien zawierac¢
CO najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powolanie
zmian przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w pkt 2, Zamawiajagcy moze zwrocic si¢ do
Wykonawcy, o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw
(oryginalow do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem) niezbednych do
oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, majg wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce¢ oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg
zmiang¢ wysokos$ci wynagrodzenia. Rodzaj 1 zakres tych informacji okresli Zamawiajacy.
Postanowienia ust. 4-5 stosuje si¢ odpowiednio, z tym ze Wykonawca jest zobowigzany w
kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wniosku od Zamawiajacego.

Jezeli w trakcie procedury wyzej opisanej zostanie wykazane, ze zmiany, o ktorych mowa w
ust. 1, uzasadniajg zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia. Strony uzasadniajg tre$¢ aneksu do
umowy oraz podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w
kwocie odpowiadajacej zmianie kosztow wykonania umowy wywolanych przyczynami
okreslonymi w ust. 1.
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d) realizacji dodatkowych robot budowlanych przez Wykonawce, nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnosci sprzgtu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow
dla zamawiajacego,

wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

2.zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
3.zmiana terminu realizacji zaméwienia w przypadku:

wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé¢
wydane oraz nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢,

wystapienia  opdznienia w  przebudowie przez PGE  kolidujacych  kabli
elektroenergetycznych, zwigzanego migdzy innymi z pozyskaniem przez Miasto Suwalki
prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej i(lub) pozwolenia na
budowe dotyczacego przebudowy sieci urzadzen elektroenergetycznych oraz op6znienia w
wylonieniu wykonawcy robot przez PGE,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych majacych wpltyw na termin
realizacji zadania.

4. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.
Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§14

1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6ézn. zm.),
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz
ustawy Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459) o ile przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

§ 15

Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmigcych egzemplarzach, 4 egzemplarze dla Zamawiajacego
11 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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