

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S01
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	MS
NO_DOC_EXT:	2017-061520
SOFTWARE VERSION:	9.4.1
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	zp@um.suwalki.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**
Miasto Suwałki
ul. Mickiewicza 1
Suwałki
16-400
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Zwolińska
Tel.: +48 875628271
E-mail: zp@um.suwalki.pl
Faks: +48 875628098
Kod NUTS: PL345
Adresy internetowe:
Główny adres: www.um.suwalki.pl

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**
Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki – V etap (odcinek od ulicy Pułaskiego do ulicy Północnej)
Numer referencyjny: ZP.271.31.2017
- II.1.2) **Główny kod CPV**
45233120
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Roboty budowlane
- II.1.4) **Krótki opis:**
- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki – V etap (odcinek od ulicy Pułaskiego do ulicy Północnej).
 - Zamówienie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego w zakresie:
 - Odcinka od ul. Pułaskiego do ul. Wyszyńskiego.
 - Odcinka od ul. Wyszyńskiego do ul. Północna.
 - Zakres rzeczowy i jakościowy przedmiotu zamówienia określa odpowiednio:
 - SIWZ
 - Dokumentacja projektowa
 - SST
 - Istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik do SIWZ.
 - Przedmiar robót dołączony do niniejszej SIWZ jest wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, zgodnie z art. 93 ust. 1a Ustawy Pzp, unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną przyznane.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/05/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-042598

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 064-119689

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/03/2017

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy

Zamiast:

1. Wykonawca określi cenę oferty netto z określeniem stawki VAT oraz cenę brutto łącznie z podatkiem. . Cena oferty będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy.

2. Termin płatności faktury do 30 dni

3. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowiąc będą:

a) Protokół odbioru częściowego/protokół odbioru ostatecznego.

b) Rozliczenie robót do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposób narastający, z załączonym do niej obmiarem robót, wykonanym przez geodetę, w sposób narastający.

Powyższe dokumenty powinny być zaakceptowane i podpisane przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

4. Wykonawca do czasu odbioru ostatecznego ma prawo do wystawienia faktur częściowych do wysokości 90% wartości przedmiotu zamówienia. Pozostała część kwoty ryczałtowej zostanie opłacona na podstawie faktury końcowej wystawionej po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i odbiorze końcowym robót.

Powinno być:

1. Wykonawca określi cenę oferty netto z określeniem stawki VAT oraz cenę brutto łącznie z podatkiem. . Cena oferty będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy.

2. Termin płatności faktury do 30 dni

3. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowiąc będą:

a) Protokół odbioru częściowego/protokół odbioru ostatecznego.

b) Rozliczenie robót do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposób narastający, z załączonym do niej obmiarem robót, wykonanym przez geodetę, w sposób narastający.

Powyższe dokumenty powinny być zaakceptowane i podpisane przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

4. Wykonawca do czasu odbioru ostatecznego ma prawo do wystawienia faktur częściowych do wysokości 90% wartości przedmiotu zamówienia. Pozostała część kwoty ryczałtowej zostanie opłacona na podstawie faktury

końcowej wystawionej po odbiorze końcowym robót.

Numer sekcji: II.2.14

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

.

Powinno być:

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 4

2. Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

1) zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług w trakcie realizacji umowy – w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części umowy wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

Numer sekcji: II.2.14

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe c.d.

Zamiast:

.

Powinno być:

d) realizacji dodatkowych robót budowlanych przez Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

2) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

Numer sekcji: II.2.14

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe c.d.

Zamiast:

.

Powinno być:

3) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:

- wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,

- ujawnienia na placu budowy niewypałów i niewybuchów,

- wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ,

- warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych mających wpływ na termin realizacji zadania.

3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert

Zamiast:

Data: 16/05/2017

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 05/06/2017

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 16/05/2017

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 05/06/2017

Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: VI.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe: dot. wadium

Zamiast:

Data: 16/05/2017

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 05/06/2017

Czas lokalny: 10:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**