

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176253-2017:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Suwałki: Roboty w zakresie budowy dróg  
2017/S 090-176253**

**Sprostowanie**

**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji**

**Roboty budowlane**

**(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 064-119689)**

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

- I.1) **Nazwa i adresy**  
Miasto Suwałki  
ul. Mickiewicza 1  
Suwałki  
16-400  
Polska  
Osoba do kontaktów: Dorota Zwolińska  
Tel.: +48 875628271  
E-mail: [zp@um.suwalki.pl](mailto:zp@um.suwalki.pl)  
Faks: +48 875628098  
Kod NUTS: PL345  
**Adresy internetowe:**  
Główny adres: [www.um.suwalki.pl](http://www.um.suwalki.pl)

**Sekcja II: Przedmiot**

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**  
Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki – V etap (odcinek od ulicy Pułaskiego do ulicy Północnej).  
Numer referencyjny: ZP.271.31.2017
- II.1.2) **Główny kod CPV**  
45233120
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**  
Roboty budowlane
- II.1.4) **Krótki opis:**
- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 na terenie miasta Suwałki – V etap (odcinek od ulicy Pułaskiego do ulicy Północnej).
  - Zamówienie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego w zakresie:
    - Odcinka od ul. Pułaskiego do ul. Wyszyńskiego.
    - Odcinka od ul. Wyszyńskiego do ul. Północna.
  - Zakres rzeczowy i jakościowy przedmiotu zamówienia określa odpowiednio:

- a) SIWZ
  - b) Dokumentacja projektowa
  - c) SST
  - d) Istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik do SIWZ.
4. Przedmiar robót dołączony do niniejszej SIWZ jest wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego Wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, zgodnie z art. 93 ust. 1a Ustawy Pzp, unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną przyznane.

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**  
09/05/2017

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**  
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2017/S 064-119689](#)

#### **Sekcja VII: Zmiany**

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: III.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy

Zamiast:

1. Wykonawca określi cenę oferty netto z określeniem stawki VAT oraz cenę brutto łącznie z podatkiem. . Cena oferty będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy.

2. Termin płatności faktury do 30 dni

3. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowiąc będą:

a) Protokół odbioru częściowego/protokół odbioru ostatecznego.

b) Rozliczenie robót do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposób narastający, z załączonym do niej obmiarem robót, wykonanym przez geodetę, w sposób narastający.

Powyższe dokumenty powinny być zaakceptowane i podpisane przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

4. Wykonawca do czasu odbioru ostatecznego ma prawo do wystawienia faktur częściowych do wysokości 90 %

wartości przedmiotu zamówienia. Pozostała część kwoty ryczałtowej zostanie opłacona na podstawie faktury końcowej wystawionej po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i odbiorze końcowym robót.

Powinno być:

1. Wykonawca określi cenę oferty netto z określeniem stawki VAT oraz cenę brutto łącznie z podatkiem. . Cena oferty będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy.

2. Termin płatności faktury do 30 dni

3. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowiąc będą:

a) Protokół odbioru częściowego/protokół odbioru ostatecznego.

b) Rozliczenie robót do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposób narastający, z załączonym do niej obmiarem robót, wykonanym przez geodetę, w sposób narastający.

Powyższe dokumenty powinny być zaakceptowane i podpisane przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzone przez Zamawiającego.

4. Wykonawca do czasu odbioru ostatecznego ma prawo do wystawienia faktur częściowych do wysokości 90 %

wartości przedmiotu zamówienia. Pozostała część kwoty ryczałtowej zostanie opłacona na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym robót.

Numer sekcji: II.2.14

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

.

Powinno być:

1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 4
2. Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian:

1) zmiany wynagrodzenia w przypadku:

- a) ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług w trakcie realizacji umowy – w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części umowy wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane,
- b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

Numer sekcji: II.2.14

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe c.d.

Zamiast:

.

Powinno być:

D) realizacji dodatkowych robót budowlanych przez Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
- wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

2) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

Numer sekcji: II.2.14

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe c.d.

Zamiast:

.

Powinno być:

3) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:

- wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
- wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,
- ujawnienia na placu budowy niewypałów i niewybuchów,
- wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ,

— warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową,

— gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych mających wpływ na termin realizacji zadania.

3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert

Zamiast:

Data: 16/05/2017

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 05/06/2017

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 16/05/2017

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 05/06/2017

Czas lokalny: 11:00

Numer sekcji: VI.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe: dot. wadium

Zamiast:

Data: 16/05/2017

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 05/06/2017

Czas lokalny: 10:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**