

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:318812-2017:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Suwałki: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych  
2017/S 154-318812**

**Sprostowanie**

**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji**

**Roboty budowlane**

**(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 133-271383)**

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

- I.1) **Nazwa i adresy**  
Miasto Suwałki  
ul. Mickiewicza 1  
Suwałki  
16-400  
Polska  
Osoba do kontaktów: Dorota Zwolińska  
Tel.: +48 875628271  
E-mail: [zp@um.suwalki.pl](mailto:zp@um.suwalki.pl)  
Faks: +48 875628098  
Kod NUTS: PL843  
**Adresy internetowe:**  
Główny adres: [www.um.suwalki.pl](http://www.um.suwalki.pl)

**Sekcja II: Przedmiot**

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**  
Budowa hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Zarzecze w Suwałkach.  
Numer referencyjny: ZP.271.79.2017
- II.1.2) **Główny kod CPV**  
45212200
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**  
Roboty budowlane
- II.1.4) **Krótki opis:**  
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Zarzecze 26.  
2. Zamówienie obejmuje:  
— roboty rozbiórkowe elementów żelbetowych, sieci oraz wycinkę drzew będących w kolizji z projektowanym budynkiem i przyłączami,  
— budowę przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji deszczowej,  
budowę sieci elektrycznej, budowę sieci telekomunikacyjnej,

- budowę linii kablowej SN-20kV od istniejącej trafostacji (róg ul. Zastawie i Powstańców Wielkopolskich) do nowo projektowanej na terenie projektowanej hali sportowo –widowiskowej.
- budowę budynku hali sportowo widowiskowej przy ul. Zarzecze 26 w Suwałkach wraz z instalacjami w tym: instalacje elektryczne, teletechniczne, sanitarne, wentylacyjne, klimatyzacyjne.
- montaż i dostawa wyposażenia budynku hali sportowo widowiskowej,
- budowę oświetlenia zewnętrznego,
- kompletne wyposażenie obiektu,
- budowę parkingów, placów, dróg dojazdowych, ciągów pieszych, zieleni oraz urządzenie tere.

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**  
11/08/2017
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**  
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 133-271383

#### **Sekcja VII: Zmiany**

- VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**
- VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**  
Numer sekcji: IV.2.2  
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  
Zamiast:  
Data: 23/08/2017  
Czas lokalny: 10:00  
Powinno być:  
Data: 05/09/2017  
Czas lokalny: 10:00  
Numer sekcji: IV.2.7  
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert  
Zamiast:  
Data: 23/08/2017  
Czas lokalny: 11:00  
Powinno być:  
Data: 05/09/2017  
Czas lokalny: 11:00  
Numer sekcji: VI.3  
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe – wadium  
Zamiast:  
Data: 23/08/2017  
Czas lokalny: 10:00  
Powinno być:  
Data: 05/09/2017  
Czas lokalny: 10:00
- VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**  
Dokonano modyfikacji zmian w umowie od pkt 3.  
Możliwość dokonania w umowie dodatkowych zmian:

3. zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:

a) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w szczególności:  
— gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej, warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wyda stosownego dokumentu lub decyzji,

— gdy pomimo dochowania należytej staranności Wykonawcy pozyskiwanie stosownych uzgodnień gestorów sieci, lub innych podmiotów lub osób, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa, przedłuży się w czasie ponad termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności,

b) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót,

c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

d) siły wyższej lub klęski żywiołowej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy,

e) ujawnienia na placu budowy niewypałów i niewybuchów,

f) wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ,

g) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową

h) ujawnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

i) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

j) wystąpienia okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym przede wszystkim, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w zakresie w jakim ww okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

k) braku możliwości wykonywania robót w związku z niedopuszczeniem do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

4. Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych w szczególności:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,

b) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji,

c) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.