Nr sprawy: ZP.271.39.2019 Zaktacznik nr 7
Umowa nr ZP/....../2019

W dniu .................. 2019 r. pomiedzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwatki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrdcie Zamawiajacym, reprezentowanym
przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha
USROS , zwanym dalej Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.39.2019, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamowien
publicznych (t.J. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), zostata zawarta umowa tre$ci nastgpujace;:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest modernizacja Szkoly Podstawowej nr 2 - ochrona p.poz.
i likwidacja barier architektonicznych zgodnie z ofertag z dnia .................

2. Zamoéwienie obejmuje czgSciowe wykonanie robdt w stosunku do zatwierdzonego projektu
budowlanego tj. roboty zwigzane z budowa klatki schodowej K1 oraz z wydzieleniem
pomieszczenia hydroforni.

3. Szczegbtowy opis przedmiotu zamoOwienia zawiera opis przedmiotu zamoéwienia, dokumentacja
projektowa, przedmiar robot oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

4. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy funkcjonowanie obiektu w roku szkolnym.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi przepisami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

6. Do celow wykladni strony postanawiaja, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastgpnie
kolejno SIWZ, dokumentacja projektowa, SST, oferta.

§2

Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania zamdwienia:

1) cato$¢ zadania od dnia 24.06.2019 r. do dnia 22.11.2019 .,

2) w terminie do dnia 30.08.2019 r. nalezy wykona¢ roboty rozbiorkowe i konstrukcyjne z
wydzieleniem klatki chodowej oraz roboty w salach zlokalizowanych przy klatce schodowej
(rozkucia, zamurowania, montaz stolarki i roboty malarskie).

2. Termin zakonczenia realizacji zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgltoszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem

budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy.

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda:............ zmiana o0soby
petnigcej funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy
i nie wymaga aneksu do umowy.

. Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4. Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy
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1. Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych Podwykonawcéow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie  oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajagce  sporzadzenie  planu

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 1 przyje¢cie obowigzku kierowania budowg oraz dostarczenie
informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktorych mowa w art. 42 ust. 2 pkt
2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,
2) Opracowanie przed rozpoczeciem robot:
a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) programu gospodarki odpadami,

3) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

5) Wykonanie przedmiotu umowy z materialtdbw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn.

zm.) oraz spelniajagcych parametry techniczne przyjete w projekcie technicznym i
specyfikacjach technicznych.

6) Przed wbudowaniem przedtozenie do akceptacji Inspektora Nadzoru na materiaty certyfikatu
na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu,

7) W przypadku watpliwej jako$ci materiatdw uzytych do wbudowania Zamawiajacy ma prawo
wykonania badan tych materiatéw zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia
ich jakos$ci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materialy sa zlej jakoSci, wowczas
Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan 1 na wlasny koszt dokona ich wymiany,

8) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

9) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz
i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

10) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak
kable energetyczne, instalacje, sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajacego nie stanowi wylacznego zrodia informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich
obecno$¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej
ewidencji gruntéw jak rowniez na podstawie stosownych znakow i jakichkolwiek innych oznak
mogacych wskazywac na ich istnienie;

11) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

12) Terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonhczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedlug umowy;

13) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i osob trzecich, powstate w zwiagzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;
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14) Dostarczanie niezbgdnych dokumentéow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw 1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowys;

15) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych;

16) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

17) Dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentow pozwalajgcych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia
wlasciwych instytucji i organdéw, niezbedne §wiadectwa dotyczace materiatdéw, wyniki badan,
protokoty odbioréw czesciowych, dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych robot;

18) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dhluzszym niz termin technicznie uzasadniony i1 konieczny do ich
usunigcia;

19) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca

zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy:

Kierownikiem budowy bedzie ...............................l

Kierownikiem robot bedzie .............................

Korespondencja z Wykonawcg begdzie odbywata si¢ w formie e-mail, fax lub pisemnej (listownej)

ze skutkiem dorg¢czenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢

za korespondencj¢ prawidlowo dorgczong do Wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania

spelniania warunkow udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazad

Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehnia je

w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat sie

w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej

umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga zaakceptowania przez

Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia

propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob bedg spetniac

warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3

winna by¢ potwierdzona pisemnie 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robot, ich czesci badz innego

majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow —

Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktlej

szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawcg, Zamawiajacy

na podstawie wyceny zaistnialych szkd6d ma prawo potraci¢ ich wartos¢ z Wynagrodzenia

Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§5
Obowiazek zatrudnienia na umowe o prace

Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych czynnosci

3



w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 917 z p6zn. zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie wykonania instalacji o$wietleniowe] oraz
oddymiajacej, wykonanie robot konstrukcyjnych, murowych, tynkarskich i malarskich oraz
montaz stolarki.

3. Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamdwienia przez
osobe fizyczng, w tym rowniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢
gospodarczg, w przypadku ktorego nie bedzie miat zastosowanie wymog okreslony w art. 29 ust
3a Ustawy Pzp.

4, W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenie w celu potwierdzenia
spelnienia  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia
tj. zlozy o$wiadczenie, ktore bedzie w swojej tresci zawierato dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych 0sob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

6. Z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 9
Umowy. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje¢ Pracy.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe

w wysokosci:

Cena Netto ......o.evueiiiiiiiiiii e 7
Plus nalezny podatek VAT ...........ccooviiiiiin zt
Warto$¢ brutto oferty: .........cooooviiiiiiiiiiinin 7t

Stownie ZEotYCN: ... .

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywaniem innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty.



. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Wykonawca do czasu odbioru ostatecznego ma prawo do wystawienia faktur cze¢sciowych do
wysokosci 90% wartosci przedmiotu zamowienia. Pozostata cze$§¢ kwoty ryczaltowej zostanie
optacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robot.

. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury wraz z wraz z niezb¢dnymi dokumentami rozliczeniowymi lub

powykonawczymi.
. Nalezno$¢ z tytulu faktury bedzie platna przez Zamawiajacego przelewem na rachunek
Wykonawcy prowadzony W  banKu...........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee, 0 numerze

. Obowigzkiem Wykonawcy jest dolaczenie do faktury przedktadanej Zamawiajagcemu o$wiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcoéw (wraz z kopiami wszystkich
dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami).

. Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosci Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub wigcej nie byly wymagalne i zaskarzalne.

. Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelno$ci bez wcze$niejszego ich uznania
przez Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§7
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbiodr czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czeSciowej za wykonanie
czes$ci robot,

3) Odbiodr koncowy po zakonczeniu robét i dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw
niezbednych do wystgpienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie,

4) Odbior w okresie rekojmi i gwarancji.

2. Odbiory czeéciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow,
o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czgsciowego w terminie do 7 dni.

3. Termin zakonczenia zamdwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajgcego.

5. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,
2) Dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,



3) Wymagane dokumenty, niezbg¢dne zaswiadczenia wiasciwych instytucji i organow,
niezbedne $wiadectwa dotyczace materialdow, wyniki badan, protokoly odbioréw
czesciowych, certyfikaty i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego w terminie 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i dostarczeniu kompletu dokumentow
niezbednych do wystapienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

8. Po dokonaniu odbioru zostanie sporzadzony protokoét odbioru koncowego robot, podpisany przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i(lub) usterek, Wykonawca usunie je na
wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym propozycje
Wykonawcy oraz mozliwosci technologiczne.

10. W przypadku nie usuni¢cia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacjg i zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad i(lub) usterek lub wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i
gwarancji.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 6
USE. 1, 6. e, zt (stownie ztotych: .................. Yw formie ..........ooeiiiiiiiin.

. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bgdzie przekraczac¢ 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed upltywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy W nastgpujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad ktére czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub
jest w trakcie usuwania tych wad.

§9
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto,



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za opOznienie w wykonaniu robot okreslonych w § 2 ust. 1 pkt 2 w stosunku do terminu tam
okreslonego w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy
dzien opdznienia,

za opoznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 1 w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust.
1 za kazdy dzien opdznienia,

za opoOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot oraz
W Okresie gwarancji w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia
liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien opodznienia, gdy zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy
/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia W stosunku do terminu okre$lonego
z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych,

nieprzedtozenia  poswiadczonej za  zgodnos¢ z  oryginalem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2.000,00
zlotych,

10) za kazdg osobe, ktora wykonuje czynnosci o ktorych mowa w § 5 ust. 2, a nie jest zatrudniona

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce/Podwykonawce, w wysokosci 500 zt -
za kazdy stwierdzony przypadek,

11)za brak zlozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 5 w
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terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opdznienia i za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 100,00 ztotych,

2) jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywatl czynnosci
zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowat ta czgs$¢
zamoOwienia) lub on sam spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotal si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia,

3) za przerweg w realizacji robot budowlanych dluzsza niz 7 dni, chyba Ze przerwa nastgpita
na skutek okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, w szczegolnosci
przez niego nie spowodowanych, w wysokosci 0,3% calkowitej wartoSci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

14) za dokonanie samowolnej zmiany kierownika budowy/robot okreslonej w § 4 ust. 3, bez

uzyskania akceptacji Zamawiajacego, wysokosci 5.000,00 zt.
W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 12 ust. 8, kary umowne begda naliczane
do dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastgpczo za Wykonawce.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos§¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

§ 10
Umowne prawo odstgpienia od umowy
Niezaleznie od podstaw odstapienia okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych
1 Kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub
w cze$ci w nastepujacych przypadkach okreslonych ponize;j:
1) Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy lub nie



2.

3.

4.

przystapit do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy,

2) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 7 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego
przez Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

3) Woystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze¢sci umowy 1 w odniesieniu do prac
wykonanych lub czeSciowo wykonanych na dzien odstgpienia od umowy, okre$lonych
w wyniku inwentaryzacji robdt przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 4,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejsza
umowa, dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego,

5) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane na etapie postgpowania przetargowego,

6) Umowy nie realizuje Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywatl si¢
na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spelniania warunkéw
udzialu w postepowaniu chyba, ze Wykonawca wykazal Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotal si¢ w trakcie postepowania
0 udzielenie zamoOwienia,

7) Czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy,

8) W wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znaczna czg$¢,

9) W przypadku, gdy Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat wykona¢ wszystkie prace obj¢te niniejszag umowa w terminie,
o ktorym mowa w § 2 umowy. Zamawiajacy uprawniony jest bez wyznaczania terminu
dodatkowego odstapi¢ od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca w catosci lub
czesci takze przed uptywem terminu, o ktorym mowa w § 2 umowy zachowujac uprawnienie
do naliczania kar umownych 1 odszkodowania przewyzszajacego te kary,

10) Wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub/i dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w
§ 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5% wartosci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy;

11) Suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% }acznego wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajagcego od Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego

paragrafu Wykonawca nie bedzie dochodzil wobec Zamawiajacego z tytutu jakichkolwiek

roszczen z wyjatkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie 1 nalezycie wykonane prace.

Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia



faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejgcia
od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania odbioru robodt przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Zamawiajacy nie odpowiada,

6) W terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 7 dni od odstapienia od umowy, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego dostarczone
lub wniesione , oraz dostarczy do Zamawiajgcego dokumenty opisane w §7 ust.6,

8) W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, z
terenu budowy urzadzen zaplecza, materiatdw i innych elementow Zamawiajacy jest
upowazniony do usuni¢cia w/w rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy, ktéra zostanie
potracona z ptatnosci Wykonawcy.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Umowy o podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamoéwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac,
ktoéra cze$¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie - wykona zamowienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om ....................

W tym na ktoérego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego
podmiotu (na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust
4 Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w postepowaniu) w realizacji zamowienia.
Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamdOwienia nie wymaga sporzadzenia aneksu
do umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem beda roboty budowlane, bedzie zobowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar umownych,
przedtozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajacego projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujace
wspoélnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w imieniu 1 na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum.



. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robot objetych umowsg - termin ten powinien gwarantowaé realizacje
zamoéwienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy - termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin ptatnosci wynagrodzenia powinien by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadal wcze$niej niz termin zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktorych mowa w ust. 5 pkt. 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaplaty przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

c) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazic¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej

zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemne] sprzeciw do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w

ust. 5.

. Niezgltoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wyltaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o
warto$ci  wigkszej niz 10.000,00 zi. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy taczna
warto$¢ wszystkich uméw z danym podwykonawca przekroczy wartos¢ 10.000 zt.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli

- termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary umownej.

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo np. aneks.
13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci zamdwienia podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindow platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

14. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okre§lonymi w § 6 ust. 7
umowy.

15. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doregczenia tej informacji.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

a) niec dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

20. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zaméowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

21. Do wszelkich obcoje¢zycznych dokumentow sktadanych Zamawiajacemu winny by¢ dotaczone
thumaczenia na jgzyk polski.

22. Wszystkie rozliczenia bedg prowadzone w ztotych polskich (PLN).

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1..Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. lat od dnia odbioru koncowego. Okres rgkojmi wynosi ........... lat, z zastrzezeniem
postanowien zdania trzeciego.
Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunigcia wady.

2..0Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

3..0dpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.
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4..W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad i usterek
w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas
naprawy.

5..Wady, ktére wystapily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

6..Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7..Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed upltywem okresu rekojmi. W okresie
od dnia dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia
termin rekojmi nie biegnie.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

9..W przypadku okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu termin r¢kojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunig¢cia wady przez osobg, ktorej Inwestor
zlecit usunigcie wady.

10..W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej cze$ci Wykonawca udziela rgkojmi
1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cz¢§¢ zobowigzania wykonang przed
odstagpieniem od Umowy.

§13
Zmiany do umowy

Zamawiajacy na podstawie art.144 ust. 1 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany

umowy w formie aneksO6w w nizej wymienionych przypadkach:

1. zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towarow i ustug,

2. zmiany numeru rachunku bankowego;

3. zmiany terminu realizacji zamowienia w przypadku:

1) zmian begdacych nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych
podmiotdow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wilascicieli gruntow pod inwestycje lub o0sob
indywidualnych, ktére spowodowaly niezawinione 1 niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczgcie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydluzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia
lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okoliczno$ciach, terminow wydawania przez organy administracji
lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opodznienie lub odmowa udostgpnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji
przez podmiot, ktoremu przystuguje tytut prawny lub ktory uzytkuje nieruchomosé,

2) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia
lub robdt na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomos$ci a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad lub podjecia innych czynno$ci w celu

12



3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia 1 ktoremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity
wyzsze] rozumieja zwlaszcza: wojneg, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powodz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk,

wystapienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
wystapienia okolicznos$ci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, konieczno$ci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w zakresie w jakim ww. okolicznosci
miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

braku mozliwo$ci wykonywania robot w zwiazku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

10) w przypadku nie udostepnienia Wykonawcy pomieszczen szkoty w zwiazku z prowadzeniem

4.

5.

zaje¢ lekcyjnych lub tez opdZznionego udostepnienia pomieszczen w stosunku do uzgodnionego
terminu.

Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach

technicznych w szczegdlnosci:

1) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem Iub
wadliwym wykonaniem zamdwienia,

2) w przypadku koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postgp techniczno-technologiczny nie byly znane w
okresie opracowywania dokumentaciji,

3) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu zamoOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

W przypadku wystapienia robdt dodatkowych, beda one wycenione wg nastepujacych zasad:

- w pierwszej kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedtozonego formularza
cenowego, w przypadku ich braku wskaznikéw cenotworczych: robocizna — 14,70 zt, koszty
posrednie — 60% od R+S, Zysk -10% od R+S+Kp, ceny materialow rynkowe nie wyzsze niz
srednie ceny Sekocenbud.
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6. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§14

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutlu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa Stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz ustawy
Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z p6zn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych nie stanowig inaczej.

§15
Umowe sporzagdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
I 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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