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. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGOLNE ST-00.00.00
dla

,Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej budynkdw |
Liceum Ogdlnoksztatcacego im. M. Konopnickiej przy ul. Mickiewicza 3 w Suwatkach”

Data: kwiecien 2015r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogoine odnosi sie do wymagan wspéinych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktdre zostang wykonane w ramach inwestycji pt.: ,Remont elewacii,
termomodernizacja i przebudowa w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej budynkéw | Liceum
Ogédlnoksztatcacego im. M. Konopnickiej przy ul. Mickiewicza 3 w Suwatkach”

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania jest projekt remont elewacji, termomodernizaciji i przebudowy
w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej. W zakresie petnej realizacji budowlanej wiw przedsiewziecia oraz
oddania obiektu do uzytkowania zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia ogtoszong,
przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogélnie obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robaét

> Prace z zakresu termomodernizacji wraz z renowacja elewaciji:

Budynek A, B:
* Remont studzienek w poziomie okien piwnicznych;

¢ Wykonanie opaski z otoczakdw przy tylnej elewacji budynku;
¢ Uzupetnienie, odtworzenie tynkdw na elewacii;
» Naprawa i cze$ciowe odtworzenie detali architektonicznych elewacii;
« Naprawa peknie¢ elewacii;
« Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnetrznej;
Remont schoddéw zewnetrznych;
Remont balkondw,
« Wymiana obrdbek blacharskich wraz z parapetami zewnetrznymi;
» Remont komindw.

Budynek C1, C2, C3:

»  Wykonanie opaski z otoczakdw przy tylnej elewacji budynku;

*  Uzupetnienie, odtworzenie tynkdw na elewacii;

¢ Remont schoddéw zewnetrznych;

» Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnetrznej;

Remont balkonu;

« Wymiana obrdbek blacharskich wraz z parapetami zewnetrznymi;
» Remont komindw.

Budynek D:

¢ Wykonanie opaski z otoczakdw przy tylnej elewacji budynku;

*  Uzupetnienie, odtworzenie tynkdw na elewacii;

» Naprawa i cze$ciowe odtworzenie detali architektonicznych elewacii;
« Naprawa peknie¢ elewacii;

Remont schodéw zewnetrznych;

» Wymiana obrébek blacharskich wraz z parapetami zewnetrznymi;

* Remont kominow.
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> Prace z zakresu przystosowania budynku do przepiséw pozarowych:

» zamkniecie klatek schodowych K1, K2, K5 drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30, $cianami o klasie
odporno$ci ogniowej REI60 i wyposazenie jej w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu (okna potaciowe) o
powierzchni czynnej oddymiania co najmniej 5% rzutu klatki schodowej;

¢ wydzielenie pozarowe piwnic drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 i Scianami o klasie odporno$ci ogniowej
REIGO;

» wyposazeniu klatek schodowych w budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 5 Ix
wykonang zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172- wg odrebnego opracowania projektu branzy elektrycznej;

« zabezpieczenie wiezby dachowej do odpowiedniej odpornosci ogniowej REIG0

* wprowadzenie nowych hydrantéw

» wprowadzenie nowoprojektowanych otworéw drzwiowych lub ich poszerzanie wraz z wprowadzeniem nowych
nadprozy oraz zamurowywanie istniejgcych otworéw drzwiowych;

* likwidacja poszczegdinych Scianek dziatowych;

 zastosowanie drzwi 0 odpowiedniej odpornosci ogniowej;

1.2.3. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuijg (klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien):

Lp. | Nazwa Nrwg Wspélr!eg.o'S’fownika
Zaméwien
1. | Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
2. | Roboty budowlane 45000000-7
3 ::éﬁbcc;té/élilijdowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub 45200000-9
4. | Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1
5. | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8
6. | Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5
7. | Roboty na placu budowy 45113000-2
8. | Wznoszenie rusztowan 45262120-8
9. | Demontaz rusztowan 45262110-5
10. | Roboty rozbiérkowe 45111300-1
11. | Roboty konstrukcyjne 45223200-8
12. | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4
13. | Roboty murarskie i murowe 45262500-6
14. | Izolacja cieplna 45321000-3
15. | Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4
16. | Tynkowanie 45410000-4
17. | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45420000-7
18. | Instalowanie wyrobow metalowych 45421160-3
19. | Pokrywanie podidg i Scian 45430000-0
20. | Roboty malarskie 45442100-8
21. | Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
22. | Roboty budowlane wykofczeniowe, pozostate 45450000-6

1.3. Zakres stosowania ST

Wymagania ogoine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe ST-01.00.00

Roboty budowlane w zakresie robét budowlanych ST-02.00.00

Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow budowlanych ST-03.00.00

Niezaleznie od postanowieri Warunkéw Szczegdlnych normy panfstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegéblnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymeczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy energii elektrycznej i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
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1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robét budowlanych
i zabezpieczenia interesow osdb trzecich.

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogélne

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1.2. Zgodnos$é z dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi€ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w pemi zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierac:
e kosztorys inwestorski
e przedmiary kosztorysowe
»  Dokumentacja Projektowa, ktora Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
«  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla w/w inwestycji - komplet
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
- Projekt organizacji i harmonogram robét
- Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim
dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6 "Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz
odbiorem wyrobdw i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia" niniejszej Specyfikacji.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemoZliwiajagcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa
polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

PoszczegoIni wykonawcy zapoznajq si¢ ze swoimi zakresami rob6t. Podwykonawcy przedkiadaja swoje uwagi, notatki i
obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow.

Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez podwykonawce. Procedury i
niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadar Ogdlnych, w ktérym usci$la sie relacje pomiedzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynno$ciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w interpretaci
poszczegolnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcdw nalezy poinformowac Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowac Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy
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Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet
Specyfikacji Technicznej.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna,
Wykonawca odpowiada za znajdujace si¢ na Terenie Budowy wyroby budowlane we wiasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢:

- zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami, i zawilgoceniem,

- zabezpieczenia i konserwacii istniejacych przewoddw i sieci,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobow budowlanych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje pt: Projekt zaplecza technicznego budowy.
Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

e Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspéinych instalacji bedzie
ustalane wspoélnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczefstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczeristwa
dla poruszania si¢ po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla os6b
postronnych.

«  Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegolnych stref wraz z
harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 3 dni od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

e rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

e instalacji placu budowy, pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikéw na odpady, usuwanie
$mieci i odpaddw,

» organizacji wewnetrznej i postanowier BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych instalacji.

«  wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych

¢ usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy

e oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy

e zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét

e zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej

e zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

e zapewnienia ochrony zdrowia

e zapewnienia ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej

e odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢
wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie budowy i powiadomi¢ InZyniera i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczgcia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszyé chronionych
prawem intereséw osob trzecich, tzn. wiascicieli nieruchomosci przylegtych bezposrednio do placu budowy. Zwigzane jest to z
wiasciwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz jego oznakowaniem.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, Swiata roslinnego i zwierzecego oraz ochrony przed
hatasem, wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym. W okresie trwania budowy i wykariczania Rob6t Wykonawca
bedzie:
a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wlasno$ci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie
do tych wymagan, bedzie miat szczegoiny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.

«  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
b) zanieczyszczeniem istniejacych pomieszczen pytami lub substancjami toksycznymi,
C) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
d) mozliwoscig powstania pozaru.
Powstate w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady bedag sktadowane w miejscach wyznaczonych, a nastepnie
przetransportowane do miejsc utylizacji lub na wysypisko $mieci.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej zawartych m. in. w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 z 2003r. poz. 1138).

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoficzeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracii
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci
wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401).
Dla prowadzenia robdt i bezpiecznego ich kierowania zaklada sie staty pobyt kierownika robét jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wiasciwg dla
rodzaju prac odziez ochronng. W zalezno$ci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzgdza program bezpieczefstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o
pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy
roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robdt budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):

¢ bariery na obrzezach rusztowan,

e znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

»  prowizoryczne zamkniecia otwordw w stropach i konstrukcji,

e pasy zabezpieczajgce dla 0séb pracujacych na wysokosciach,

e porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

*  wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,
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«  kosze stabilizujgce do prac wysokos$ciowych wewnatrz obiektu.
Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Slepy kosztorys — wykaz Robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia
uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badai w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodfa
w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne
atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolert od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojq jakos$¢ i wiasciwosé do Robot i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

Odpady nalezy usuwaé w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy
wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym informacje na
tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancie i preparaty niebezpieczne nalezy
przechowywac i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy
umiesci¢ tablice okreslajace dopuszczalne obcigzenie regatow magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni
stropu. Skladowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposéb wykluczajacy mozliwos¢
wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty skladuje si¢ w miejscu
wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych
materiatdw. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
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1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich spekania, wykrzywienia,
wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatbw lub wyrobow o ploty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze
stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie
kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscic¢ kabine.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Decyzja o zamianie materiatow wykoriczeniowych musi byé zaakceptowana przez Projektanta i potwierdzona zapisem w
dzienniku budowy lub w formie notatki stuzbowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba, wydajno$¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot powinien by¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

5) uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz spetniaC wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu
eksploatacii.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie
unieruchomi¢ i odtaczyC doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynno$ci konserwacyjnych na sprzecie
znajdujacym sie w ruchu lub wigczonym.

Przewody pracujace pod ciSnieniem powinny mie¢ wytrzymato$é dostosowang do ci$nienia roboczego, z uwzglednieniem
wspodtczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie przewoddéw uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymato$ci jest
zabronione.

Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewniaC bezpieczne
przemieszczanie tych tadunkdw. Plyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem informujacym o dopuszczalnym
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obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymato$ciowym, a ich
dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do
przejazdu pojazdow i sprzetu, powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdow i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢
prowadnice dla két pojazddw. Predkos¢ pojazdéw na pomostach i rampach nie powinna przekraczaé 5km/h.
Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosSci.
Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkoSci kata wierzchotkowego,
mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosic:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%
dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wigkszy niz 120stopni. Przy
uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy przyjmowac stan pracy
dwdch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknigtym, ich taczne obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielko$é
roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z fancuchéw,
uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okre$lajacy jego
dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach
oraz faczenie lin stalowych na dtugosci jest zabronione.
Drogi dla wozkow i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone balustradg sktadajacq sie
z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng przestrzen miedzy porecza a deskq
kraweznikowg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci.
Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sie znajdowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 6m od konstrukcji tego
dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwo$¢ obserwacji ruchu platformy na catej wysokosci dzwigu. Nad
stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatow z poziomu terenu na platforme dzwigu nalezy wykonaé daszek ochronny.
Daszek ten powinien wystawaé, co najmniej 2m, liczac od zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy
materiatdw i wyrobow.
Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajace porozumiewanie si¢ 0s6b miedzy stanowiskami
obstugi i odbioru. Dostep z pomostéw roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigéw budowlanych trzeba
zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami 0 wysokosci 1,1m, w odlegtosci 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.
Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogg mie¢:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych

2) peknig¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu

3) rekojesci krotszych niz 0,15m
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli powinny by¢
odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.
Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczent zamknigtych. Przebywanie oséb w pomieszczeniach
osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajacymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajagcym dopuszczalne
ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczerh moga mie¢ dostep wytacznie osoby obstugujace urzadzenia grzewcze,
majace nad nimi nadzér. Moga one przebywa¢ w tych pomieszczeniach wylacznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia
prawidtowej eksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed wejSciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do
nich zachowac niezbedne $rodki ostroznosci.

3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

Prace moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez kierownika budowy i
Inwestora.

W celu wlasciwego wykonania instalacji nalezy korzysta¢ ze sprzetu wynikajacego z zatozonej technologii rob6t. W
szczegolnosci beda to zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych, gwintownice dla rur stalowych, elektronarzedzia do wykonania
przewiertdw w przegrodach budowlanych i do mocowania rur i przyboréw kanalizacyjnych.

W czasie wykonywania robét instalacyjnych nalezy zachowa¢ wszelkie wynikajace z przepiséw Srodki ostrozno$ci zwigzane z
obstugg maszyn i narzedzi.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdbw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r.
poz.1890).

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z
terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét i wlasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej,
ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych i wewnetrznych, na koszt Wykonawcy,
po uzyskaniu zgody wiasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatéw do miejsca wbudowania nalezy organizowaC w taki sposob, aby ograniczy¢ ilo$¢ przetadunkow i
wykorzysta¢ maksymalnie pojemno$¢ fadunkowa $rodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywaé w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.

Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujacych zniszczenie materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zracymi cieczami powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace tadunek przed wypadnieciem lub przemieszczaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
dokfadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badai materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig. Polecenia
Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbgq zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywa¢ si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy,
przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robét powinno zapewnia¢
ochrone zdrowia i zycia pracownikéw oraz oséb postronnych, zabezpieczenie interesow oséb trzecich, a takze nie stanowi¢
zagrozenia dla $rodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony zakresie
odpowiednimi organami administracji panstwowe;j.

W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia,
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004r.poz.1579) w czasie prac przy obiektach objetych wiw
rozporzadzeniem.

5.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Warunki wykonywania robét wg wymogow ogdlnego stosowania i wykonania, montazu i odbioru rob6t instalacyjnych oraz
producenta wybranych urzadzen i technologii.

Po zakoriczeniu robét nalezy:
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- sprawdzi¢ jako$¢ i kompletno$¢ wykonania robot

- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen

- sprawdzi¢ dziatanie instalacji

- sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury

- wykona¢ pomiary elektryczne

- przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ inspektor nadzoru

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca;
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementéw Robét,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych,
a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);
b) czes$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:;
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow
Robdt,
- Sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakos$¢ Robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz Robot z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzer laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robdét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposbb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Roboét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robét
z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;
« certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
»  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedq dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.
w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U.
Nr 198 z 2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz.881)

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegélnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r.,
poz. 953)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnoSci:

o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

»  date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,

«  terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw Robét,

e przebieg Robét, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera,

o daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

»  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

»  dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

» dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je

przeprowadzat,

*  wyniki préb poszczegoinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi do ustosunkowania
sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnienr do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary
wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.

Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
¢ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
»  protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
¢ protokoty odbioru Robét,
»  protokoly narad i ustalen,
*  korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie czy
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robo6t i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w
Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$C robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na
podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgSciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:

1) dokumentacja projektows,

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem

5) wiedza i sztukg budowlang

6) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robdt

7) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu rob6t

8.1. Odbior Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robédt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru cze$ciowego Robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

14



Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej budynkow

8.3. Odbior wstepny Rohot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie

Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajagcych w warstwie Scieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokédt odbioru ostatecznego Rob6t sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badar i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.
10. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
11. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

O N O W

8.5. Odbior koncowy

Odbior koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
7.3. ,0dbiodr wstepny Robét”.

Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych celem przekazania ich do
zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Wszystkie ustalenia odno$nie podstaw ptatno$ci, gwarancji wykonania oraz zakresu cen nalezy doktadnie ustali¢ na etapie
postepowania przetargowego lub najpézniej przy podpisaniu umowy z wybranym wykonawca,.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
« ,Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw | Liceum Ogoinoksztatcacego im. M. Konopnickiej przy ul. Mickiewicza 3 w Suwatkach”
e oraz aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
* instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobéw budowlanych
»  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
e umowa z Inwestorem
e Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia
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e Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodno$ci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.
o Dz.U.04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy
e Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych z 6.02.2003r
e Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.
e Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw
e Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
«  Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.
o Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia
e Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r .w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzadzer transportu bliskiego
e Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
* Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z pézn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. | powigzane rozp.
»  ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
e normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
e PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczedstwa przy wspdtdziataniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakoriczen zyt przewodéw oraz
ogdlne zasady systemu alfanumerycznego

e PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania
ogdlne

e PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony

e PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor ciepiny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

e PN-EN ISO 10077-1:2002 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i Zaluzji. Obliczanie wspotczynnika przenikania
ciepta. Cze$¢ 1: Metoda uproszczona

e PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogdine
metody obliczania

e PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumieni cieplny i temperatura powierzchni. Czes¢ 2:
Liniowe mostki cieplne

e PN-ENISO 13370:2001 Wiasciwosci cieplne budynkdw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania

e PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkdw. Wspotczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania

e PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

e PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3

e PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

e PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja ciepina przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze

e PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

e PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
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e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania- wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

e PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

e PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

*  PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

*  PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

*  PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami

«  PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

e PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawkg PN-B-
03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmiang PN-B-
03150:2000/Az1:2001

*  PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

e PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

e PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow budynkéw.
Wymagania ogélne

e PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez
Sciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

e PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odporno$ci dachéw na ogien
zewnetrzny

e PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

e PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatéw budowlanych -
wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

e PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnosci materiatéw
budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999

»  PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wiasciwo$ci dymotwérczych materiatow

e PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych produktow
rozktadu i spalania materiatow

«  PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach

¢ PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

e PN-EN 45014 Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

e PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy r6znymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych
w wymaganiach

e PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

e PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

e PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
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IIl. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-01.00.00

WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE (45100000-8) dla

,Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej budynkow |
Liceum Ogdlnoksztatcacego im. M. Konopnickiej przy ul. Mickiewicza 3 w Suwatkach”

Data: kwiecien 2015r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkdw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych "Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod
budowe" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Rob6t w zakresie przygotowania terenu pod
budowe, ktdre zostang wykonane w ramach inwestycji pt: ,Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa w zakresie
przystosowania do ochrony przeciwpozarowej budynkéw | Liceum Ogolnoksztatcacego im. M. Konopnickiej przy ul. Mickiewicza
3 w Suwatkach”

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robdt bedacych tematem niniejszego opracowania sg elementy zagospodarowania terenu oraz urzadzenia
zaplecza technicznego na potrzeby Wykonawcy w ramach inwestycji ,Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa

w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej budynkéw | Liceum Ogolnoksztatcacego im. M. Konopnickiej przy ul.
Mickiewicza 3 w Suwatkach” w zakresie pelnej realizacji budowlanej ww. przedsiewziecia i oddania budynku do uzytku zgodnie z
dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury
przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz
znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét zgodnie z WSZ:
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja;

Lp. | Nazwa Nr wg Wspélr]ego,Sbwnika
Zamowien

5. | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8

6. | Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5

7. | Roboty na placu budowy 45113000-2

8. | Wznoszenie rusztowan 45262120-8

9. | Demontaz rusztowan 45262110-5

1.3. Zakres stosowania ST

Nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania inwestycyjnego. Niniejszg
specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac ze Specyfikacjg Ogding Warunkdw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-
00.00.00 zawierajacq wymagania ogélne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegdtowych.

1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymeczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji rob6t budowlanych
i zabezpieczenia interesow osdb trzecich.
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogoinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢
wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie ponadto zadnych
szczegblnych wymagan odno$nie materiatéw lub wyrobdw budowlanych, oprocz zawartych w dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Ogdlnej Wykonania i odbioru robét budowlanych.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.
Zalecany park maszynowy:
- taczki
- samochody transportowe i samowytadowcze o pojemno$ci tadunkowej 2 t
- wyciag
Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i
odpowiedniej jako$ci wykonania rob6t w przewidzianym terminie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT _BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

5.1. Prace przygotowawcze
W czasie prowadzenia prac przygotowawczych - oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub
niewypatéw nalezy przerwaé roboty, zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ odpowiednie organy administracyjne.

5.2. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8
Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej i znajomosci sztuki budowlanej z zachowaniem
przepisow BHP. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi, a w razie potrzeby zainstalowac¢ takze sygnalizatory Swietine badz dzwiekowe. Przed rozpoczeciem
rob6t rozbiorkowych nalezy obiekt odigczy¢ od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i
kanalizacyjnej.
W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Do usuwania
gruzu w czasie robét rozbiorkowych nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie
przed wypadaniem gruzu. Zabronione jest przewracanie Scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie. W
czasie wykonywania robét rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac si¢
poza strefg niebezpieczng. W czasie wykonywania robdt rozbiorkowych sposobem przewracania dtugo$é umocowanych lin
powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu.
Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ segregacje materiatow odzyskiwanych. Materiaty odzyskiwane
nalezy maksymalnie wykorzystac¢ np. na podbudowy projektowanych nawierzchni, uzgadniajac to z projektantem.
PORZADEK PRAC ROZBIORKOWYCH:

*  wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiérki.

«  odtaczenie wszystkich instalacii

¢ demontaz wyposazenia technologicznego

e wyburzanie elementéw konstrukcji budynku i tynkéw miotem elektrycznym

* wywoz i utylizacja pozostatego gruzu budowlanego. Do organizacji transportu gruzu nalezy uzy¢ pojazdéw

ciezarowych o fadownos$ci min.2 t.

Wszelkie prace w budynku nalezy uzgadnia¢ z Inzynierem oraz zawiadomi¢ Administracje budynku. Niezbedna jest
Scista wspoétpraca w zakresie odiaczania i przytaczania instalacji — wykonawcy z administracja obiektow.
Z administracja budynku nalezy uzgadnia¢ sposéb wywozu gruzu i odpadkéw — drogi dojazdowe i czas wywozu.

5.3. Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-6

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych si¢ znalezC w zasiegu prowadzonych rob6t. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie moze byé¢
ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewni¢ jego staty dozor.

W sktad robot ziemnych stanowigcych przygotowanie terenu budowy wchodzi:

- wykonanie zabezpieczen

- reczne wykopy

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robét. Bezpieczng odlegto$é
kierownik budowy ustala w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych robét nalezy oznakowaC napisami ostrzegawczymi i ogrodzi€. Podczas wykonywania robét ziemnych w razie
przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wtasciwg jednostkg zarzadzajacq,
dang instalacjq dalszy sposéb wykonywania robét. Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych zostang odkryte przedmioty
trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujacag roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie
rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopéw poszukiwawczych powinny odbywac¢ sie recznie. W
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miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady skfadajace sig z deski kraweznikowej, o wys. 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokoSci
min. 1,1m oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowg a poreczg
wypetnia sie w spos6b zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysoko$ci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢
zaopatrzone w czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie
przykry¢ w sposob uniemozliwiajacy wpadniecia do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robot mozna
oznaczy¢ za pomocg, balustrad z lin lub tadm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m i w
odlegtos$ci 1m od krawedzi wykopu.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

1) tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopu

2) wiaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem

3) przebywanie 0sob w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny robocze;

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczajacych dopuszczalny stopien okreslony w jej dokumentacii
techniczno-ruchowe;

5) wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci mniejszej niz okreslajg to odrebne
przepisy

6) przebywanie 0sdb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy
kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona

Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikng¢ osuwania si¢ skarp.
Zasypanie wykopdw powinno nastapi¢ zaraz po zakonczeniu prac, aby nie dopusci¢ do ostabienia struktury gruntu dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

Do zasypywania wykopow i fundamentéw nalezy uzywaé gruntow z tych wykopdw. Nie wolno stosowaé¢ do zasypywania gruntéw
zamarznietych. Przy zasypywaniu wykopdw grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nieprzekraczajacej 20cm.

Ziemia z wykopéw powinna by¢ sktadowana na terenie budowy. Miejsce odktadu gruntu okre$li kierownik budowy w projekcie
zagospodarowania terenu budowy.

5.4. Roboty na placu budowy 45113000-2

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu robét i sktadowania materiatéw budowlanych i wyznaczenia stref niebezpiecznych

2) wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych

3) doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze odprowadzenia lub utylizacji Sciekdw

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

5) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

6) zapewnienia wlasciwej wentylacji

7) zapewnieni facznosci telefonicznej

8) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu
budowy nalezy wykonaé w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. JeZeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie
jest moZliwe, nalezy oznakowaC granice terenu za pomocq tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5m. Prace nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953).

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m,
a dla dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie mogg by¢ nachylone wigcej niz :

1) dla wozkéw szynowych - 4%

2) dla wozkéw bezszynowych - 5%

3) dla taczek - 10%

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m, zabezpiecza si¢ balustrada, ktéra
powinna sklada¢ si¢ z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng
przestrzen miedzy deskq kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z
wysokosci.

Pochylinie, po ktérych dokonuije sie recznego przenoszenia cigzardw, nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%. Przejscia o
pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w
schody o szerokoSci nie mniejszej niz 0,8m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjécia z magazynéw oraz
przejScia miedzy budynkami wychodzace na drogi zabezpiecza sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysoko$ci 1,1 m
lub w inny sposob.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oéwietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

20



Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej budynkow

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie mniejszej niz 15m ustawia sie
oznakowane bramki, o$wietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajace dopuszczalne gabaryty
przejezdzajacych pojazdow.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb system
sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia
budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby
zagrozonych oséb.

Tablice informacyjna, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, nalezy umie$ci¢ w miejscu
widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na wysoko$ci min. 2m, w sposdb uniemozliwiajacy
uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczajacym mozliwo$¢ odczytania zawartych na niej informacji.

Ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie budowy, w sposob trwaly i
zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawieraé:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych

2) maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach

3) informacje dotyczace planu BIOZ

Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi) nalezy ogrodzi¢ i
oznakowa¢ w sposob uniemoZliwiajacy dostep osobom postronnym, a wszelki przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej musza zostat zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowacC sie na wysokoSci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu i byé¢
nachylone pod katem 45st. w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajace przedmioty. W miejscach przej$¢ i przejazdéw szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej 0,5m
wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejécia lub przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolno uzywacé jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu czy materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, nalezy jg ogrodzi¢ balustradami, ktére
powinny sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng
przestrzen miedzy deskq kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z
wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, w wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spadac przedmioty, ale nie mniej
niz 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze by¢é zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych
rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotéw.

5.5. Wznoszenie i demontaz rusztowan (45262120-8; 45262110-5)
W celu zwigkszenia bezpieczenstwa podczas prac na wysokosSci nalezy ogranicza¢ liczbe niebezpiecznych operacji roboczych
oraz stosowa¢ urzadzenia zabezpieczajace pracownikow.
Kierowanie pracami na wysokosciach nalezy powierza¢ osobom majgcym wiasciwe uprawnienia, przygotowanie techniczne oraz
praktyke zawodowa.
Obowigzkiem Wykonawcy jest:
»  prowadzenie robdt Scisle wedtug dokumentacji technologiczno- organizacyjnej obiektu
e przestrzeganie przepisow i zasad bezpieczenstwa pracy na wysokosci, zgodnie z instrukcjg bezpieczerstwa montazu,
normami oraz ogélnymi i szczegétowymi przepisami bhp
*  wyposazenie brygad w odpowiednie $rodki ochrony osobiste;
«  dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokosci, a zwtaszcza prawidtowos$ci usytuowania i zamocowania urzadzen
zabezpieczajgcych
e wyznaczanie stref niebezpiecznych przy budynkach, budowlach i na placu budowy oraz oznaczanie ich znakami
ostrzegawczymi
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysoko$ci powinni:
e przejs¢ przeszkolenie podstawowe i okresowe bhp, a instruktaz ogélny powinien przedstawi¢ podstawowe zagrozenia i
najczestsze przyczyny wypadkow
» umie¢ postugiwac sie przydzielonymi srodkami ochrony osobistej oraz urzgdzeniami zabezpieczajgcymi
« umie¢ bezpiecznie obstugiwaé podstawowe urzadzenia stuzace do transportu poziomego i pionowego
e posiada¢ ksigzeczke kwalifikacyjng z aktualnymi wpisami dotyczacymi stanu zdrowia i predyspozycji do pracy na
wysokosci oraz przeszkolenia w zakresie bhp. Pracownicy zatrudnieni przy montazu, demontazu rusztowan wiszacych
muszq posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wydane przez Urzad Dozoru Technicznego
e zabronione jest zatrudniane pracownikdw przy pracach na wysoko$ci w przypadku przeciwwskazan lekarskich
Wybdr wtadciwego sprzetu oraz zakres jego stosowania powinny by¢ uzaleznione od rodzaju robét, a takze od rodzaju robot, a
takze od stopnia zagrozenia zdrowia i zycia.
Pemny wykaz kart i wzorow $rodkéw ochrony indywidualnej zawiera katalog Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Katalog ten
umozliwia wtasciwy dobér $rodkéw ochrony indywidualnej oraz zgodne z przepisami ich stosowanie.
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Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci powinien byé stale sprawdzany Wycofanie go z uzycia powinno nastapi¢ po
przekroczeniu terminu waznosci oraz zawsze wowczas, gdy sprzet ten byt narazony na przecigzenie spowodowane upadkiem
cztowieka z wysokosci.
Na budowie kazde stanowisko pracy potozone na wysokosci ponad 1m musi byé zabezpieczone barierg ochronng o wysokosci
1.1m i deskq kraweznikowa o szeroko$ci 0.15m. Wolng przestrzen, miedzy poreczq bariery a deskg kraweznikowa, nalezy
zabezpieczy¢ poprzeczka umocowang w potowie wysokoSci.
Otwory technologiczne i inne nalezy przykry¢ pokrywg i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie lub ustawi¢ bariery ochronne.
Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz
potwierdzeniu jego przydatno$ci do okreslonych robét zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez Kierownika Budowy.
Po burzy, ulewach, opadach $niegu oraz po dituzszej przerwie w uzytkowaniu, na rusztowaniach mozna pracowa¢ dopiero po
kontroli technicznej. Powinna ona obejmowac stan konstrukciji rusztowan i podestow roboczych.
Prace na rusztowaniach:
e montaz rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko przez osoby posiadajace odpowiednie i udokumentowane
kwalifikacje
e rusztowanie powinno by¢ ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposéb umozliwiajagcym sptyw
wod opadowych; no$nos¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1
MPa.
*  rusztowanie systemowe powinno byé budowane wg dokumentacji technicznej producenta lub w przypadku rozwigzan
nietypowych w oparciu o projekt indywidualny
e rusztowanie powinno posiada¢ prawidtowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej wytrzymatosci, piony
komunikacyjne zapewniajace bezpieczne wchodzenie i schodzenie, balustrady skiadajace sie z poreczy ochronnej,
ktéra w przypadku rusztowan systemowych moze byé umieszczona na wysokosci 1m. Jezeli rusztowanie jest odlegte
od $ciany budynku o wigcej niz 20cm, balustrady powinny by¢ wykonane po obu stronach pomostu.
Rozstawy stojakdw nie powinny by¢ wigksze niz:
a) w kierunku réwnolegtym do sciany, tj. podtuznie:
* przy rusztowaniach drewnianych - 2,5 m
* przy rusztowaniach z rur stalowych - 2,0m
b) w kierunku prostopaditym do Sciany, tj. poprzecznie:
* przy rusztowaniach drewnianych - 1,5m
* przy rusztowaniach z rur stalowych - 1,35m
Stezenia rusztowan przysciennych wysokosci ponad 10m nalezy mocowaé do stojakéw i rozmieszczaC na catej
dtugosci rusztowania w sposéb zapewniajacy nieprzesuwalno$¢ weztéw. W pionie nalezy je umieszcza¢ w odstepach
nie wiekszych niz 6m.
Konstrukcje rusztowania trzeba kotwi¢ do $ciany. Sita w ciegnie kotwigcym nie moze by¢ wieksza niz 2,5kN, a
odlegtos¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wieksza niz 5m. Kotwie (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane
osadzone uprzednio w Scianie na gtebokos¢, co najmniej 20cm.
e rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku
rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu
» ponadto rusztowanie powinno posiada¢ ochrong odgromowq i tablice informujacg m.in. o dopuszczalnej no$nosci
pomostow oraz by¢ poddawane konserwaciji i sprawdzeniu- kazdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych
i przerwach w pracy dtuzszych niz 10 dni
* kazde rusztowanie przyScienne powinno mie¢ wydzielone miejsce stuzace komunikacji pionowej pracownikow
zatrudnionych na rusztowaniu. Odlegto$¢ miedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz
40m. Konstrukcja wysiegnikdw transportowych powinna zapewni¢ przeniesienie obcigzenia pionowego pieciokrotnie
wiekszego niz obcigzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciggu liny.
» do transportu materiatdw o masie wigkszej niz 150kg nalezy wykona¢ wieze wyciggowa jako konstrukcje samodzielng,
przylegajaca do konstrukcji rusztowania
Demontaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez Kierownika Budowy. Demontaz rusztowan
moze nastapi¢ po zakonczeniu robdt prowadzonych z tego rusztowania oraz po usunigciu w konstrukcji pomostéw roboczych
oraz wszelkich urzadzen i materiatéw. Dopuszcza si¢ czeSciowy demontaz od gory w miare postepu prac z najwyzszego
pomostu.
Podczas demontazu niedopuszczaine jest zrzucanie jakichkolwiek elementéw z wysokosci. Po zakoriczeniu demontazu
wszystkie elementy powinny by¢ oczyszczone i posegregowane jako:
¢ nadajace sie do dalszego uzytku
*  wymagajgce naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenie trwatych odksztatcen
Migjsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaz lub demontaz rusztowan oraz gdzie wykonuje sie roboty na
rusztowaniach, nalezy oznacza¢ za pomoca tablic ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach. Na rusztowaniach i
wiezach wyciggowych musza by¢ wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow rusztowania i
pomostu wyciggu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
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6.1. Roboty ziemne
Oprécz wymagan zawartych w Specyfikacji Ogoéinej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych przy realizacji wykopow
fundamentowych nalezy zwréci¢ uwage na stateczno$¢ Scian wykopéw, naruszenie struktury gruntu w wykopie.

6.2. Montaz i demontaz rusztowan
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania rusztowania nalezy wykona¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacii
po catkowitym ukoficzeniu robét montazowych. Obejmuje ono sprawdzenie:

»  stanu podtoza, zgodnie z PN-M-47900-2:1996

e posadowienia rusztowania

e siatki konstrukcyjnej rusztowania

o stezen

e zakotwien- polegajace na probie wyrywania kotwi Sciennych

«  pomostdw roboczych zabezpieczajgcych

*  wymagan dotyczacych konstrukcji

e urzadzen piorunochronnych

e usytuowania i stanu linii energetycznych zgodnie z PN-M-47900-2:1996

e odchylenia od pionu i poziomu
Rusztowanie uwaza sig za prawidtowo zamontowane, jezeli przeszto wszelki badania pomiarowe, zgodnie z PN-M-47900-
2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenie niezgodno$ci nalezy usterki usung¢ i wykona¢ ponownie badania. Z
wykonanych badan nalezy sporzadzi¢ protokét.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoéinej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nie przewiduje sie zadnych szczegdlnych wymagan odnoénie odbioréw, oprocz zawartych w Specyfikacji Ogdlnej Warunkdw
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogoinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
¢ ,Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowe;
budynkow | Liceum Ogoinoksztatcacego im. M. Konopnickiej przy ul. Mickiewicza 3 w Suwatkach”

»  aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

« instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobédw budowlanych

«  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

e umowa z Inwestorem

e Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia

« Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

e Dz.U.04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogblnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy

e DzU.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych z 6.02.2003r

e DzU.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenistwa i higieny pracy z 28.05.1996r

e Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

« Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i

e Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

e Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
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montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia
e Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego
e Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
«  ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
* normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
e PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakoficzen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu
alfanumerycznego
e PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogoine
e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
*  PN-B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
¢ BN-8836-02Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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IIl. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-02.00.00

WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH (45000000-7) dla

,Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej budynkow |
Liceum Ogdlnoksztatcacego im. M. Konopnickiej przy ul. Mickiewicza 3 w Suwatkach”

Data: kwiecien 2015r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych - "Wymagania w zakresie robo6t budowlanych”
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.:
,Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej budynkow |
Liceum Ogdlnoksztatcacego im. M. Konopnickiej przy ul. Mickiewicza 3 w Suwatkach”

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w zakresie petnej realizacji budowlanej
wlw przedsiewziecia i oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia ogtoszong, przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujacym prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscia sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Rohét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmujg (zgodnie z WSZ):

Lp. | Nazwa Nr wg Wspélr]ego,Sbwnika
Zamodwien
10. | Roboty rozbiérkowe 45111300-1
11. | Roboty konstrukcyjne 45223200-8
12. | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4
13. | Roboty murarskie i murowe 45262500-6
14. | Izolacja cieplna 45321000-3
15. | Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wylacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego oraz tacznie ze Specyfikacjg Ogding Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00
zawierajacq wymagania ogdlne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegdtowych.

1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymeczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie rusztowan, pomostéw roboczych

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji rob6t budowlanych
i zabezpieczenia interesow osdb trzecich.
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogoinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢
wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie zadnych
szczegblnych wymagan odno$nie materiatéw lub wyrobow budowlanych, oprécz zawartych ponizej oraz w dokumentacii
projektowej i Specyfikacji Ogdlnej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

Emulsja kontaktowa

= Baza: wodna dyspersja polimeréw

= Gestos¢: ok. 1,0 kg/dm3

= Umowna zawarto$¢ substancji suchej

25



Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej budynkow

(wg PN-EN 934-3): 43%
= Warto$¢ PH
(wg PN-EN 934-3): 8,6
= Maksymalna zawarto$¢ chlorkéw
(wg PN-EN 934-3): 10,1 % masy — domieszka bezchlorkowa
= Maksymalna zawarto$¢ alkaliow
(wg PN-EN 934-3): 10,2 % masy
= Oddziatywanie korozyjne
(wg PN-EN 934-3): 010 yA/cm?2
= Wytrzymato$¢ na Sciskanie
(wg PN-EN 934-3): 1 70% wytrzymatosci zaprawy kontrolnej
= Zawarto$¢ powietrza (wg PN-EN 934-3):
- po zakoriczeniu mieszania 15 %
- po wydtuzonym mieszaniu 16 %
- po 1 godz. przetrzymywania 12 %
= Zmniejszenie ilosci wody wymagane do uzyskania Konsystencji normowej
(wg PN-EN 934-3): 18 %
= Przyczepnos$¢ zaprawy cementowej z dodatkiem CC 81do podioza betonowego
(wg PN-EN 934-3):
- w warunkach normalnych: 1,7 MPa
- po starzeniu termicznym: 2,0 MPa
= Przyczepno$¢ zaprawy cementowej z dodatkiem CC 81 do podtoza z cegly ceramicznej (wg PN-EN 934-3):
- w warunkach normalnych: 0,8 MPa
- po starzeniu termicznym: 1,2 MPa

Tynk renowacyjny podktadowy

Baza:mieszanka hydraulicznych spoiw, wypetniaczy mineralnych i modyfikatoréw
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas zuzycia: ok. 20 min.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach: 23,0 MPa

Przewodno$c¢ ciepina: ok. 0,22 W/mK

Opor dyfuzyjny wzgledny Sd: <0,2 m

Zawarto$¢ porow powietrza w $wiezej zaprawie: ok. 25 %

Zawarto$¢ porow powietrza w zwigzanej zaprawie: powyzej 45%

Orientacyjne zuzycie: ok. 9,0 kg/m? na kazdy cm grubo$ci tynku

Wyréb musi posiadaC aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Tynk renowacyjny
Baza: mieszanka mineralnych spoiw, wypetiaczy mineralnych i modyfikatoréw

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas zuzycia: ok. 15 min.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach: =1,5 MPa

Przewodno$c¢ cieplna: ok. 0,24 W/mK

Opor dyfuzyjny wzgledny Sd: <0,2 m

Zawarto$¢ porow powietrza w $wiezej zaprawie: ok. 30 %

Zawarto$¢ porow powietrza w zwigzanej zaprawie: powyzej 40 %
Orientacyjne zuzycie: ok. 8,0 kg/m? na kazdy cm grubosci tynku

Parametry do nakfadania natryskowego: posuw: 10 I/min., Srednica dyszy: 10

Szpachldwka do tynkdw

= Baza: mieszanka spoiw mineralnych z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas zuzycia: do 2 godz.

Przyczepno$¢ do podioza: >0,1 MPa

Orientacyjne zuzycie: ok. 1,8 kg/m? na kazdy mm grubosci

Zaprawa zawiera cement i zmieszana z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ skére i oczy. W
przypadku kontaktu materiatu z oczami plukac je obficie woda i zasiegna¢ porady lekarza. Zawarto$¢ chromu VI - ponizej 2
ppm w okresie waznosci wyrobu.
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Wyréb musi posiadaC aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Zaprawa do wykonywania wypraw ciagnionych

Baza: mieszanka mineralnych spoiw, wypetniaczy mineralnych i modyfikatoréw
Kolor: szaro-bezowy

Gestos¢ nasypowa: ok. 0,85 + 10% kg/dm3

Proporcje mieszania: ok. 8,5 | wody na 25 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: ok. 20 min

Reakcja na ogien: Klasa A2

Gesto$¢ wysuszonej, stwardniatej zaprawy (wg PN-EN 998-1): <1,30 kg/dm3
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach (wg PN-EN 998-1): CS I

Absorpcja wody (wg PN-EN 998-1): W2

Przyczepno$¢ (wg PN-EN 998-1): 20,4 N/mm2- FP:B

Wspdtczynnik przepuszczalnoéci pary wodnej p (wg PN-EN 998-1):

- u(nasycony roztwor KNO3): <7

- M(nasycony roztwor LiCl): <8

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Aoary(wg PN-EN 998-1): 0,47 W/mK (warto$¢ tabelaryczna)
Zawarto$¢ poréw powietrza w $wiezej zaprawie (wg PN-EN 998-1): ok. 50 %
Zawarto$¢ porow powietrza w zwigzanej zaprawie: powyzej 40%

Trwato$¢ (odporno$¢ na zamrazanie-odmrazanie) wg PN-85/B-04500:

- ubytek masy: -0,5 %

- zmiana wytrzymatosci na zginanie: -8 %

- zmiana wytrzymatoSci na Sciskanie: -5 %

Opor dyfuzyjny wzgledny Sd: <0,2 m

Orientacyjne zuzycie: ok. 8,0 kg/m2 na kazdy cm grubos$ci zaprawy (z 1 kg CR 42 uzyskuje sie ok. 1,25 dm3 $wieze;
zapraw

Farba silikatowa:

Wysoce paro przepuszczalna, wysoce trwata odporna na uszkodzenia eksploatacyjne i czyszczenie, odporna na
czynniki atmosferyczne, formuta BioProtect- wysoce odporna na rozwoj grzybdw, alg i plesni, stabilno$¢ koloru

Baza: roztwor krzemianowy z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i modyfikatorami

pHok. 11,5

Odporno$¢ powtoki na szorowanie: > 2000 cykli

Paroprzepuszczalno$¢ Sq [m]: < 0,025

Przenikania pary wodnej V1 2 750[g/(m2*d] wg PN-EN 1062-1

Nasigkliwos¢ Wd < 0,12 kg/(m2xh05)

Gestos¢: ok. 1,44 kg/dm?

Tynk cementowo- wapienny

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Gesto$¢ nasypowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm3

Proporcje mieszania:4,5+5,4 | wody na 30 kg

Temperatura stosowania: ~ od +50C do +250C

Czas zuzycia:do 120 min.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (wg PN-EN 998-1:2010): kla-sa CS Il

Absorpcja wody spowodowana podciggiem kapilarnym (wg PN-EN 998-1:2010): W0
Przyczepno$¢ 20,1 N/m* FP: B

Wspotczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej J (wg PN-EN 998-1:2010): < 15
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A 10,dry: (wg PN-EN 998-1:2010): 0,67 W/mK, klasa (warto$¢ tab.)
Reakcja na ogien (wg PN-EN 998-1:2010): klasa A1

Trwato$¢ (odporno$¢ na zamrazanie-odmrazanie):

Ubytek masy: -9%

Zmiana wytrzymatosci na $ciskanie: -6,0 %

Orientacyjne zuzycie: ok. 1,3 kg/m2 na kazdy mm grubo$ci

Dodatek napowietrzajacy do tynku:

Baza: substancje powierzchniowo czynne i hydrofobizujace
Gestos¢: ok. 1,0 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +50C do +250C
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Proporcje mieszania: CO 84 : woda jak 1: 55 cement : piasek jak 1: 3

Czas mieszania: od 5 do 10 min.

Warto$¢ PH (wg PN-EN 934-2): 4,0+1

Umowna zawarto$¢ suchej substancji (wg PN-EN 934-2): ok. 25 %

Maksymalna zawartos¢ chlorkéw (wg PN-EN 934-2): < 0,1% masy

Maksymalna zawartos¢ alkaliéw (wg PN-EN 934-2): < 0,2 % masy

Zawarto$¢ powietrza, powietrze wprowadzone (wg PN-EN 934-2): 4+6 % objetosci
Charakterystyka rozktadu poréw w stwardniatym beto-nie (wg PN- EN 934-2): < 0,200 mm
Wytrzymato$¢ na $ciskanie (wg PN-EN 934-2): = 75 % betonu kontrolnego
Oddziatywanie korozyjne (wg PN-EN 934-2): < 10 pA/cm2

Zuzycie: ok. 0,1 1/m2 na kazde 2 cm grubosci tynku

Powtoka wodoszczelna:

= Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
= Gestos¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3

= Proporcje mieszania: do naktadania pedzlem lub natryskowo: ok. 7,0 | wody na 25 kg, do naktadania paca; ok. 5,8 |
wody na 25 kg

Temperatura stosowania: od +50C do +250C

Czas zuzycia: do 2 godz.

Ruch pieszy: po 2 dniach

Przyczepnos¢: = 0,8 MPa

Orientacyjne zuzycie:

zapobieganie: wymagana grubos¢ CR 65 ilos¢ CR 65 [kg/m2]

zawilgoceniu 2,0 mm ok. 3,0

przesaczaniu wody 2,5 mm ok. 4,0

wodzie o stupie do 5 m 3,0 mm ok. 5,0

maksymalna grubo$¢ 5,0 mm ok. 8,0

Zaprawa szybko twardniejgca

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Proporcje mieszania: 3,0 | wody na 25 kg

Czas zuzycia: do 40 min

Ruch pieszy: po 5 godz.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (wg PN-EN 13813): C35
Wytrzymato$¢ na zginanie (wg PN-EN 13813): F7

Skurcz (wg PN-EN 13813): -1,30 mm/m

Scieralnosé na tarczy Bohmego (wg PN-EN 13813): A22
Reakcja na ogien (wg PN-EN 13813): A2fl - s1

Uwalnianie substanciji lotnych: spetnia wymagania

Orientacyjne zuzycie na m2: ok. 2,0 kg/m2 na kazdy mm grubo$ci.

Elastyczna powtoka wodoszczelna

= Baza:

-sktadnik A: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
-sktadnik B: wodna dyspersja polimerow
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas zuzycia: do 1,5 godz.

Ruch pieszy: po 3 dniach

Maksymalne naprezenia rozciagajace: 20,6 MPa
Przyczepno$¢: 21,2 MPa

Odporno$¢ na powstawanie rys podtoza: okoto 1 mm
WydtuZenie wzgledne przy zerwaniu: 218 %

Parametry do naktadania natryskowego: cisnienie 180-230 bar, nr dyszy: 461

Skfadnik A ma wiasciwo$ci draznigce, a zawarto$¢ cementu powoduje, ze materiat ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym
nalezy chroni¢ naskdrek i oczy. W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukaé je obficie woda i zasiegna¢ porady
lekarza. Zawarto$¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu. Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub
europejskq aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.
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Powloka uszczelniajaca krystalizujaca

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,35 kg/dm3

Proporcje mieszania

- do naktadania pedzlem, natryskowo ok. 8,0 | wody na 25 kg

- do naktadania pacaok. 6,0 | wody na 25 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: do 3 godz.

Ruch pieszy: po 2 dniach

Przyczepno$¢: > 1,0 MPa

Trojwarstwowa mata ochronna o wysokiej odpornosci na obcigzenia

Materiat folii wyttaczanej: polietylen wysokiej gestosci;

Kolor: niebieski;

Materiat wiokniny filtrujacej: polipropylen;

Wysoko$¢ kubetkow: ok. 9 mm;

Uktad kubetkow: kwadratowy / poziomy + pionowy;

Odpornos¢ na naciskanie: ok. 350 kN/m?;

ZdoIno$¢ drenowania: ok. 2,4 I/s m;

Objetos¢ powietrza miedzy kubetkami; ok. 7,9 I/m?;

Wsp6tczynnik przepuszczania wody przez wiokning: ok. 10 x 10-4 | m/s;
Permitywno$¢ wiokniny: ok. 2,0 s;

Efektywna szerokos¢ porow witokniny: 095 = 180 y;

Odpornos¢ na temperature: -30°C do +80°C;

Wiasciwosci chemiczne: odporny chemicznie, odporny na korzenie, odporny na gnicie, nie stanowi zagrozenia dla
wody pitnej;

Wytrzymatos¢ taczenia przy taczniku/gwozdziu w murze: ok. 420 N/zlgcze;

Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa:

Stosowana jako warstwa paroprzepuszczalna w przegrodach budowlanych zawsze na zewnatrz (nad termoizolacjg) w
pofaciach poddaszy uzytkowych, w $cianach ocieplonych metoda lekkg suchg i w Scianach o konstrukcji szkieletowej,
Paroprzepuszczalno$é: Sd< 0,01 [m3(m2xhx50Pa)],

Odpornos¢ na rozdzieranie:

w poprzek: 200 N (- 100/ + 100)

wzdtuz: 130 N (+ 70/- 70 N),

Klasa reakcji na ogien: E wyrab,

Polska Norma: PN-EN 13859-1 + A1:2008, PN-EN 13859-2 + A1:2008,

Deklaracja zgodnosci EC: Nr 3/2012;

Folia PE paroizolacyjna o grubosci 0,2mm:

Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w $cianach, stropach i dachach, jako warstwa przeciwwilgociowa pod
podtogi, posadzki, wylewki, itp., jako warstwa poslizgowa w nawierzchni taraséw, jako warstwa ochronna przed
zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, jako prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych,
Paroprzepuszczalno$é: Sd= 82+100/-30m (grubos¢ warstwy powietrza rownowazna dyfuzji pary wodnej - Sd),
Wytrzymato$¢ na rozcigganie:

wzdtuz: min. 65 N/50 mm,

w poprzek: min. 70 N/50 mm,

WydtuZenie:

wzdtuz: 270%,

w poprzek: 480%,

Wodoszczelno$¢: spetnienie wymagan przy 2 kPa,

Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007,

Deklaracja Zgodnosci EC: Nr 3/2012;

Wetna mineralna:

deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: dla gr.40-79mm AD= 0,041W/mK, dla gr.80-200mm A D =
0,040W/mK,
obcigzenie charakterystyczne cigzarem wiasnym: dla gr.40-79mm 1,55kN/m3, dla gr.80-200mm 1,50kN/m3,
sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie Smm: dla gr.40-79 mm=400 N, dla gr.80-
200mm=500N,
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naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym=50kPa,
wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni=15kPa,
nasigkliwo$¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu<1,0kg/m?,
nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu< 3,0 kg/m?,
klasa reakcji na ogienAf,

atest higieniczny: HK/B/0439/01/2011;

Blacha tytan-cynk:

gesto$¢ (ciezar whasciwy) 7,2 g/cm3,

temperatura topnienia 418 °C,

granica rekrystalizacji > 300 °C,

wspdtczynnik rozszerzalnosci wzdtuz kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K,
grubosci blachy: 0,7mm;

Plyty GKB:

»  Grubos¢ 12,5 mm;

= Masa powierzchniowa 8,80 kg/m?;
= Produkt niepalny;

= Zgodne z wymogami NRO.

Izolacja akustyczna:

* plyty izolujace akustycznie z wetny skalnej gr. 50 mm lub 75mm;
 deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,36 W/mK;

» obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,50 kN/m3;
 naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym min 0,5 kPa;
» wazony wspdtczynnik pochtaniania dzwieku dla gr. min 100 mm: 0,95;
 nasigkliwo$¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu max 1,0 kg/m?;

¢ klasa reakcji na ogieni A1.

Bloczki z betonu komérkowego:

= bloczki o grubosci 12 cm, 24 cm;

= |zolacyjno$¢ akustyczna dla bloczkéw 24 cm: min 40 dB;
= Zgodne z wymogami NRO.

Ptytki Scienne:

Min grubos¢ ptytki 5 mm;

Do zastosowania wewnatrz;

Nasigkliwo$¢ wodna Eb>10;

Sita tamigca min 600N;

Wytrzymato$¢ na zginanie min 12 N/mm2;
Odporne na spekania wioskowate;
Odpornos¢ na ogien Af;

Odpornos¢ na zabrudzenia min klasa 4.

Wykiadzina podiogowa rulonowa PCW — sala zaje¢

= Akustyczna podtogowa wyktadzina winylowa ze spodnig warstwa ze
spenionego PCW

= Klasa uzytkowa 33, 41;

= Wyktadzina homogeniczna;

= Grubos¢ catkowita 4 mm;

= Warstwa wierzchnia 4mm;

Fabrycznie zabezpieczona warstwg PUR (poliuretan);
Grupa $cieralnosci P;

Wgniecenie resztkowe <0,13 mm;

Odporna na nacisk punktowy;

Odporna na oddziatywanie krzesta na rolkach;
Stabilno$¢ wymiaréw <0,40%;

Klasa ogniotrwatosci Bfl s1;

Wiasciwosci elektrostatyczne < 2kV;

Przewodzenie ciepta 0,34 m2 K/W;
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Absorpcja akustyczna 15dB;

Odporno$¢ barwy na $wiatto = 6;
Dobra odporno$¢ chemiczna;
Odporna na bakterie i grzyby;

Wtasciwosci antyposlizgowe - R9 ;

Ptytki gres

Skutecznosé¢ antyposlizgowa R10;
Plytki nieszkliwione;

Twardo$¢ 8 w skali Mohsa;
Nasigkliwos¢ max 0,05%;
Wspditczynnik Scieralnosci PEI 1V;
Odpornos¢ na plamienie 4/5;

Min grubos$¢ ptytki 5 mm.

Posadzka epoksydowa z wypetnieniem z piasku kwarcowego

Opornos¢ elektryczna 5 x 104 -1 x 108

(BS 2050)

Wytrzymato$¢ na uderzenia 1SO 6272

1kg>1,8m

kg>1,5m

Odpornos¢ na $cieranie Klasa AR2; BS 8204-2
Odpornos¢ termiczna Do 50°C

Nasigkliwos¢: Zerowa — Test Karsten
Wytrzymato$¢ na Sciskanie >40 N/mm? (BS 6319)
Wytrzymatos¢ na zginanie 15 N/mm? (BS 6319)
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie 10 N/mm? (BS 6319)
Wytrzymato$é na odrywanie wySsza ni$
powierzchniowa wytrzymato$¢ betonu C20/25 na rozcigganie (>1,5 MPa)

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw jednak o parametrach nie gorszych od parametréw
materiatow zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany powinny by¢ zaopiniowane przez autoréw
projektu i zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Charakterystyka technologii bezinwazyjnego systemu osuszania

Zakres wdrozenia systemu osuszenia, opis gwarancji, zasady realizacji:

A. Osuszenie muréw w petnej szerokosci z wilgoci kapilarnej w okresie do 3 lat i trwate zabezpieczenie budynku
przed ponownym zawilgoceniem kapilarnym.

B. Jednoczesne osuszenie wszystkich $cian zewnetrznych i wewnetrznych obiektu.

C. Gwarancja efektu osuszenia murow z wilgoci kapilarnejw 3-letnim okresie osuszania zabezpieczona
finansowo (zapis w warunkach umowy gwarantujgcy zwrot kosztéw w przypadku braku efektu osuszenia).

D. Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie osuszonym minimum 20 lat.

E. Realizacja wyzej opisanych czynnos$ci w ramach wykonania ustugi budowlanej osuszania zawilgoconych muréw
obiektu.

Zakres niezbednych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji ustugi osuszania budynku:

1. Serwis systemu przez minimum 3 lata (okres monitoringu i kontroli dziatania)
2. Badania laboratoryjne okreslajace wilgotno$¢ masowa muréw:
-badanie wilgotnosci zgodne z wytycznymi WTA oraz normy O-Norm 3355-1 gwarantujace rzetelno$é pomiarw:
pomiary wagosuszarkowe
-wykonanie diagnostycznych pionowych profili zawilgocenia w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych budynku:
 probki pobierane na zewnatrz budynku w odstepie pionowym co 30cm liczac od poziomu terenu wokdt
budynku, wysokos¢ profilu wyznacza osiggniecie strefy suchego muru
* probki pobierane wewnatrz budynku w odstepie pionowym co 30cm liczac od poziomu posadzki piwnicy (lub
parteru), wysoko$¢ profilu wyznacza osiggniecie strefy suchego muru
* gorna granica profilu — zawarto$¢ wilgoci masowej (wagowej) w prébce ponizej 3%
* gteboko$ci pobrania probki min. 10-15¢cm
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-ilos¢ badan: nie mniej niz 14 profili pomiarowych w obiekcie, np. 9 profili w $cianach zewnetrznych budynku, 5
profili w Scianach wewnetrznych budynku.

3. Badania diagnostyczne zasolenia $cian, okreslenie rodzaju i iloci soli.

4. Analiza stanu zawilgocenia i zasolenia obiektu oraz opracowanie na podstawie wykonanych badar opinii
technicznej dotyczacej sposobu renowacji zawilgoconych $cian: technologia izolacji, technologia wypraw
tynkarskich, technologia zabezpieczenia hydrofobowego itp.

Firma wykonujaca ustuge osuszania, dla procedur badan laboratoryjnych oznaczenia zawarto$ci wilgoci oraz
zawartosci soli w murach budynku, analizy wynikow badan oraz doradztwa technicznego w zakresie renowacji $cian
zobowigzana jest posiada¢ certyfikacie TUV oraz udokumentowa¢ minimum 3-letnie do$wiadczenie w tym zakresie
udostepniajgc archiwalne opinie techniczne.

Wykaz minimalnego zakresu czynno$ci wykonywanych w 3-letnim okresie gwarancyjnym:

. - badania startowe wilgoci masowej w dniu montazu systemu osuszania, badania zasolenia, wykazanie wynikow
pomiaréw wilgoci masowej w poszczegdlnych profilach w protokole pomiaréw wilgoci, przygotowanie zalecen
dotyczacych renowacji Scian

Il. - badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych pomiaréw wilgoci masowej w miejscach
okreslonych w trakcie badan startowych, uzupetnienie protokotu pomiaréw wilgoci, analiza wynikéw pomiaréw —
termin: 12 miesiecy od daty montazu systemu osuszania

Ill. - badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych pomiaréw wilgoci masowej w miejscach
okreslonych w trakcie badan startowych, uzupetnienie protokotu pomiaréw wilgoci, analiza wynikéw pomiarow —
termin: 24 miesigce od daty montazu systemu osuszania

IV. - badania gwarancyjne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych pomiardw wilgoci masowej w
miejscach okreslonych w trakcie badan startowych, uzupetnienie protokotu pomiaréw wilgoci, potwierdzenie
osuszania muréw wewnetrznych i zewnetrznych w czasie przewidzianym umowa — termin: 36 miesiecy od daty
montazu systemu osuszania.

Uwaga:

Okreslenie ,Technologia Bezinwazyjna” nie obejmuje czynnosci pobierania prébek do badan laboratoryjnych.

Za miarodajne i wiarygodne badania zawilgocenia uznaje si¢ laboratoryjne badanie wilgoci masowej probek pobranych
ze strefy wewnetrznej muru {j. z gteboko$ci minimum 10-15¢m.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w
Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujac sie rachunkiem
ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakoSci wykonania robét w przewidzianym terminie.

e Zzuraw okienny przeno$ny 0,15t

*  wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym

»  spawarka elektryczna wirujgca do 300A

¢ betoniarka wolnospadowa elektryczna

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie nalezy zachowa¢ przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelki materiaty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przechowywa¢ z dala
od Zrédta ognia i elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi.

Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ $ciSle jedna obok drugiej,
réwnomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt moZliwy ich wytadunek obustronny.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw przechowywania materiatow.

Masy tynkarskie:
Masy tynkarskie nalezy transportowac i przechowywaé w temperaturze 5° - 25°C.
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Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w workach lub pojemnikach polietylenowych. Kazdy worek powinien
posiada¢ nadruk lub etykiete, zawierajgce, co najmniej dane jw. Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workdw.

W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chronié przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workéw.

Skfadowanie powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach suchych, czystych, przewiewnych na paletach, przez okres max 6
miesiecy.

Materiaty murarskie:

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robdt murarskich mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Zbrojenie:
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob gwarantujacy unikniecie trwatych
odksztatcen stali. Zatadunek roztadunek i transport powinny odbywac sie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROB(’)T _BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.
Wszelkie stosowane materiaty musza odpowiada¢ parametrom zawartym w punkcie 2 niniejszej specyfikacii.

5.1. Roboty rozbiérkowe 45111300-1
5.1.1. Zakres prac
Projektuje sie rozbiorke elementéw budynku niezbednych do wykonania przedmiotowej przebudowy.
¢ Rodzaj robét rozbiorkowych:
¢ Wyburzenia $cianek
»  Wybicie i powigkszenie otwordw drzwiowych;
« Demontaz istniejacych opierzen i obrébek blacharskich;
¢ Demontaz rynien i rur spustowych;
» Demontaz drzwi przeznaczonych do wymiany;
«  Skucie zawilgoconych i odspajajacych sie tynkow;

5.1.2. Postanowienia ogdlne

Istniejace obiekty winny byé rozbierane z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostrozno$ci, a przed rozpoczeciem rozbiérki nalezy
zapoznat sie z lokalizacjg mediow i w razie potrzeby odcig¢ ich doptyw, w szczegdlnosci pradu elektrycznego. Teren rozbiorki
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdéb postronnych. Prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone recznie lub z nalezyty
ostroznoscia.

Rozbiérki murowanych $cianek dziatowych nie mozna wykonywaé przez zwalenie ich na strop , gdyz w ten sposéb mozna
spowodowaé zawalenie si¢ go, jak i pozostatych stropéw znajdujgcych sie ponizej, co moze sta¢ sig przyczyna, runigcia catego
budynku. Ze $cianek tynkowanych nalezy usuna¢ tynk, a nastepnie rozbiera¢ je kolejno warstwami. Przy pracy mozna stosowaé
lekkie rusztowania, a caly materiat i gruz ze Scianek nalezy ze stropow usuwac na dét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaz wszystkich elementéw poszczegdlnych obiektow oraz za
przekazanie materiatow z rozbiérki do utylizacji lub na sktadowisko odpadéw. W Swietle przepiséw gospodarki odpadami
Wykonawca rob6t na zakonczenie zadania, winien przekaza¢ Inwestorowi karte przekazania odpadu na wysypisko.

Wszystkie szkody wyrzgdzone osobom postronnym podczas trwania prac beda zabezpieczane z polisy Wykonawcy robot.

5.2. Roboty konstrukcyjne 45223200-8
5.2.1. Zakres prac

5.2.1.1. Opis przyjetej technologii wzmocnien

A) OPIS PRZYJETEJ TECHNOLOGII WZMOCNIENIA | MATERIALY STOSOWANE W TECHNOLOGII WZMOCNIENIA

SCIAN .
Istota technologii polega na montazu w uszkodzonych konstrukcjach budowlanych dodatkowego zbrojenia w postaci specjalnych pretéw,
ciegien i kotew stalowych zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie klejowe; .
Zbrojenie - to elastyczne prety, ciegna i kotwy wykonane z austenityczne;j stali nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym
(Srubowym) ksztatcie. W przypadku robot remontowych i naprawczych najczesciej stosuje sie prety o srednicach: 6 ; 8i 10 mm.
Prety mozna taczy¢ ze soba, zgina¢, uktada¢ w wiazki. Ich produkcija jest zgodna z norma; EN 1SO 9002:1994 (Certyfikat TUV —
Rheinland Europa Kft. nr 75 100 8417).
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Spoiwo - to niekurczliwe, elastyczne, szybkowigzace zaprawy wykonane na bazie cementu. Charakteryzuijq sie doskonatg
przyczepno$cia w kontakcie z réznymi materiatami. Zaprawy zostaty specjalnie zaprojektowane do wspétpracy z pretami
zbrojenia. Zaprawy sg produkowane w zestawach zawierajgcych dwa sktadniki (sproszkowany i ptynny), po zmieszaniu ktérych
uzyskuje sie gotowg do uzycia plastyczng mase. Do przygotowania zaprawy nalezy uzywa¢ sktadnikéw dostarczanych przez
producenta (nie wolno dolewaé¢ wody, dosypywac cementu, piasku, plastyfikatorow, itp.).

W zaleznosci od przeznaczenia do napraw stosowane sg zaprawy:

- O wytrzymato$¢ 27 MPa — przeznaczona do napraw muréw wykonanych z betonu komorkowego i cegly o wytrzymatosci
$redniej do 10 MPa oraz ceramiki budowlane;j,

- O wytrzymato$¢ odpowiednio 38 i 60 MPa -

stosowana do napraw muréw wykonanych z cegty o wytrzymato$ci powyzej 10 MPa, z kamienia oraz konstrukcji betonowych.

TECHNOLOGIA NAPRAW:

W zalezno$ci od rodzaju obiektu i charakteru wystepujgacych w nim uszkodzen naprawy konstrukcji budowlanych wykonywane
sq w dwojaki sposob. Technika napraw polega na montazu odpowiednio dobranych pretéw i zatopieniu ich w zaprawie we
wczesniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach. Oba sposoby mozna stosowaé tacznie.

Narzedzia niezbedne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem tej technologii to: bruzdownice z odkurzaczami umozliwiajace
wykonanie w cegle, kamieniu i betonie szczelin o szeroko$ciach od 1 do 2 cm i gteboko$ciach do 7 cm (szeroko$ci i gteboko$ci
frezowania okreslajg projekty).

W praktyce, w przypadku cegty i betonu oraz stosowaniu 1 — 2 pretdw, wykonuje sie szczeliny o szerokosci 1cm i glebokosci 4 —
5 ¢m), wiertarki udarowe z wierttami o $rednicach od 10 do 16 mm i dlugo$ciach odpowiadajacych zatozeniom projektu, reczne
urzadzenia ci$nieniowe do mycia, przeno$ne sprezarki i pistolety iniekcyjne do zapraw z odpowiednimi kocowkami, narzedzia
pomocnicze.

- montaz w szczelinach polega na:

- wyfrezowaniu, zgodnie z okreslong w projekcie lokalizacjg i wymiarami szczelin (niezaleznie od rodzaju materiatu, z ktérego wykonany
jest obiekt — cegta, beton, kamien — szczeliny moga by¢ frezowane w spoinach lub bezposrednio w materiale konstrukcyjnym
oczyszczeniu szczelin z pozostatosci frezowania, a nastepnie wyczyszczeniu pytu i drobnych czasteczek przy pomocy sprezonego
powietrza i wody pod ci$nieniem,

- wypetnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwsza warstwg zaprawy o grubosci okoto 10 mm,

- zatopieniu w zaprawie przygotowanych wczes$niej pretéw

i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejng warstwa zaprawy o tej samej grubosci (w niektorych przypadkach wtozone do

szczelin profile na czas wigzania zaprawy nalezy zablokowac przy pomocy klinéw drewnianych),

- po zwigzaniu zaprawy (okofo 20 — 40 minut) - wypetnieniu pozostatej szczeliny zaprawg do spoinowania.

Ponizej zamieszczono przyktadowe rozwigzania wzmocnieh murdw spekanych zastosowanych w opracowaniu . Do

wzmocnienia muréw nalezy stosowac prety o Srednicy 10 mm w rozstawie poziomym nie przekraczajacym 30 cm .

5.2.2. Elementy konstrukcyjne.

Balustrady:
— stupki profil 40x40mm,

— wypetnienie- profile poziome 30x30mm,

— wypetnienie pionowe 15x15mm co 10cm;

— porecz rura fi 48,3mm, na wysokosci 110 cm.

— balustrady ze stali malowanej proszkowo kolorze szarym RAL 8017.
mocowanie balustrady proste - stupki mocowane kotwami do posadzki

Porecze:
— porecz rura fi 48,3mm, na wysokosci 110 cm.

- ze stali malowanej proszkowo kolorze szarym RAL 8017.
— mocowanie poreczy proste — kotwami do $ciany w odlegtosci 5 cm od muru

5.2.3. Czyszczenie pretow

*  Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$cic z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.

e Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscié
preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

»  Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka,

»  Stal pokrytg tuszczacq sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie, lub
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekrojéw poprzecznych pretow.

»  Stal tylko zabrudzong mozna zmyc¢ strumieniem cieptej wody.
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¢ Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
*  Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.2.4. Ciecie pretow

«  Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu ciecia. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1,0cm.

»  Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych lub recznych ( do fi 10mm ) nozyc.

¢ Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

» Nalezy ucina¢ prety krétsze od doktadnosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci odgiec.
WydtuZenie, w zalezno$ci od $rednicy preta i od kata odgiecia, wynosi od 0,5cm (dla matych $rednic i matych
katow) do 6,0cm (dla fi 30mm i kata 180°).

5.2.5. Odgiecia pretow
Prety o Srednicy do 16mm mozna wygina¢ na zimno na budowie.

5.2.6. Montaz zbrojenia

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-Ill i A-0. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne
otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczace;j sie rdzy.
Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtocone;j i
oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wodly.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw innej $rednicy, niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali,
zmiany te wymagajq pisemnej zgody Inzyniera.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.7. Laczenie pretow za pomoca spawania
e zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretow,
*  spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,
¢ spawanie tukiem elektrycznym pretdéw z naktadkami i czterema spawami bocznymi,
*  spawanie tukiem elektrycznym pretow z nakladka i jedng spoing boczna,
»  spawanie tukiem elektrycznym pretow z naktadkg z dwoma spoinami bocznymi,
¢ potaczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretéw zbrojeniowych z ptaskownikiem w ksztatt teowy,
»  spawanie tukiem elektrycznym pretéw zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub profilowanymi ze stali walcowane;
dwoma spawami bocznymi,
«  spawanie tukiem elektrycznym pretdw z ptaska lub ksztattowana statg czterema spoinami bocznymi.

5.2.8. Laczenie pojedynczych pretéw na zakiad, bez spawania
Dopuszcza sie faczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretéw z hakami oraz zbrojenia
wykonanego z drutéw w postaci petlic.

5.2.9. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy
wyzarzony o $rednicy Tmm uzywa sie do tgczenia o Srednicy do 12mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o
$rednicy 1,5mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami.

5.2.10. Deskowanie

Deskowania powinny tak by¢ konstruowane, by nie ulegto odksztatceniu na skutek umieszczenia w nim betonu. Powinny by¢
zabezpieczone przed przeciekiem zaprawy cementowej z betonu. Pozostawia sie do decyzji wykonawcy sposob deskowania -
tradycyjny czy systemowy.

5.2.11. Zbrojenie

Szczegoing uwage nalezy zwrocié na uktadanie zbrojenia w narozach wiencdw, Scian i dlugo$¢ zakotwienia. Zbrojenie nalezy
uktada¢ na podktadkach specjalistycznych lub kostkach betonowych dla uzyskania wtasciwej otuliny. Inne materialy na podktadki
sg niedopuszczalne. Stal nie moze posiada¢ zgorzeliny i rdzy.

5.2.12. Betonowanie
Betonowanie konstrukcji zelbetowych nalezy prowadzi¢ w sposéb bezpieczny dla konstrukcji juz wykonanych jak i dla personelu
wykonawcy.
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Mieszanka musi by¢ zageszczana mechanicznie: wibratorami pograzalnymi dla elementéw $cian, dla stropow i taw wibratorami
powierzchniowymi.

Wymagane jest betonowanie ciggte, partie betonu wbudowywane w kolejne miejsca konstrukcji powinny zapewnia¢ wzajemne
potaczenie. Zaleca si¢ uktadanie betonu warstwami od 30 do 40cm.

Pielegnacja betonu: zraszanie wodg po 24 godzinach od betonowania poprzez roztozone mat stomianych. Proces pielegnowania
prowadzi¢ do 14 dni od zabudowy betonu. Rozdeskowanie konstrukcji po 21 dniach od zabetonowania.

Wykonanie fundamentéw powinno by¢ tak realizowane aby gwarantowato wymagany stopient bezpieczenstwa budowli i nie
powodowato szkodliwych odksztatcer i zmian w otaczajagcym gruncie na wskutek przekroczenia nosnosci. Wyklucza sie
mozliwo$¢ powstawania ,rakéw” w elementach betonowanych. Stupy i rdzenie Zelbetowe betonowaC w bruzdach ze strzepiami
wczesniej pozostawionych w murach. Do bruzd nalezy z muru wyprowadzi¢ prety tacznikowe. Betonowanie rdzeni odcinkami nie
wiekszymi niz 1,5m. Beton z murami powinien by¢ $ciéle powiazany i zazebiony. Przed przystapieniem do montazu zbrojenia
ptyty, belek fundamentowych ustali¢c wasciwg kolejno$¢ uktadania zbrojenia w poszczegdlnych krzyzujacych sie warstwach.
Przyjecie ztej kolejnosci spowoduje konieczno$¢ demontazu zbrojenia. Krzyzujace sie wezly zbrojenia wymagajq szczegélnie
doktadnego zageszczenia, najlepiej przez wibrowanie.

Konstrukcyjne dylatacje podlegaja zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem gruzem, powinny byé nieustannie drozne.

5.2.13. Remont komindw.
Projektuje sie remont istniejgcych kominéw w przestrzeni poddasza oraz ponad poziomem dachu. Nalezy sku¢
odspajajace sie powtoki tynkarskie, uzupetnié¢ ubytki cegiet i ubytki w zaprawie oraz przemurowac ostatnie warstwy
cegiet tak aby wyloty przewodow znajdowaty sie po bokach komina. Kominy otynkowa¢ tynkiem cementowo-
wapiennym, wykona¢ warstwe z powtoki wodoszczelnej i pomalowaé farba silikatowa wg projektu kolorystyki.
Kominy nalezy zakorczy¢ nowymi czapami betonowymi.
Projekt przewiduje réwniez wymiane skorodowanych stalowych kominkéw wentylacyjnych.
Nalezy takze wykonaé nowe opierzenia z blachy tytan-cynk gr.0,7mm w kolorze naturalnym.

5.3.5. Montaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich

Do montazu rynien uzywac nalezy uchwytéw z tworzywa sztucznego. Rynna winna wisie¢ na hakach, lecz nie moze by¢ do nich
zamocowana ,na sztywno”. Haki nalezy mocowa¢ wkretami z them ptaskim. Rozstaw uchwytéw winien wynosi¢ ok. 50cm.
Nalezy zachowaé¢ spadek rynny ok. 3-5mm na 1mb. Na hakach nie nalezy opiera¢ ztaczek dylatacyjnych, tukéw, wylotéw oraz
potaczen odcinkdw rynien. Mocuje sie je w odlegtosci ok. 15cm od tych elementéw. Kazdg rynne nalezy zamocowac tak, by
wysoko$C przedniej strony rynny byla co najmniej 5Smm wyzej niz wysoko$¢ tylnej strony - uchroni to elewacje przed
ewentualnym zalaniem w przypadku catkowitego napetnienia rynny.

taczenie rynien nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta: na zatrzaski, za pomoca ztaczek samozaciskajacych lub na
ztaczki i spinki z gumowa, uszczelka, Otwarte korice rynien nalezy zabezpieczy¢ dnem. Odlegto$¢ dna od uchwytu nie powinna
przekraczaC 20cm. Przy wnekach i wystepach budynku nalezy wstawi¢ narozniki.

Montaz rury spustowej nalezy rozpocza¢ od zamontowanego wpustu rynny. Przy duzych odlegtosciach wpustu od $ciany nalezy
uzy¢ dodatkowo kolanek i kro¢ca rury aby potaczy¢ wpust z rurg spustowa. Rury spustowe mocuje sie do $ciany za pomocg
obejm wykonanych z tego samego materiatu co rury. Obejmy rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2m.

Na wszystkich rurach spustowych nalezy wykona¢ Zeliwne czyszczaki.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej nalezy dostosowaé do grubosci ocieplonych $cian. Obrdbki powinny wystawaé
poza lico $ciany co najmniej 4cm i powinny zabezpiecza¢ elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Potgczenia obréobek
blacharskich z ociepleniem $cian powinny by¢ wykonane z wykorzystaniem profili systemowych, w sposéb uniemozliwiajacy
przeniesienie naprezen spowodowanych wiatrem i temperaturg na tynk oraz warstwe zbrojaca.

5.4. Drobne roboty murarskie

5.4.1. Osadzanie o$cieznic drewnianych i stalowych

Dopuszcza si¢ ustawienie o$cieznic jednocze$nie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia o$cieznic
drewnianych przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

Zamocowanie o$cieznic drewnianych w $cianach dziatowych nalezy wykonywac za pomoca, listew trapezowych lub trojkatnych
przybitych na obu krawedziach stojakéw oscieznicy. Cegly lub piyty, z ktérych muruje sie Scianke, powinny by¢ wpuszczone
miedzy listwy. Ponadto przynajmniej w dwdch miejscach stojaki oscieznicy powinny byé zamocowane do $cianki za pomoca
kotew z ptaskownika lub bednarki, przybitych jednym koricem do o$cieznicy, a drugim koricem wpuszczonych w spoine poziomg
muru na gteboko$¢ ok. 20cm. Szeroko$¢ oScieznicy drewnianej osadzonej w $ciance dziatowej o grubosci ¥4 lub % cegly
powinna by¢ o 3cm wigksza od grubosci Scianki.

Zewnetrzne ptaszczyzny oScieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewngtrznej ptaszczyzny $cianek surowych o 2,5cm, a
potaczenie oScieznicy z samg $ciankg, powinno by¢ tak wykonane, aby profil ocieznicy byt catkowicie wypetniony Sciankg i
zaprawa. Odlegto$¢ migdzy czotem $cianki dziatowej a blachg profilu powinna wynosié¢ co najmniej 1,5cm, a wolna przestrzen
wypetniona zaprawg 0 marce nie nizszej niz 3.

Przy osadzaniu o$cieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na wasy kotwigce, a nastepnie
po ustawieniu i wypionowaniu stojakdw zaklinowa¢ o$cieznice silnie w murze.
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5.4.2. Opieranie i omurowywanie belek

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegty petnej klasy co najmniej 7,5 lub przy wigkszym
nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet powinny by¢ utozone
na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z cegly kratowki lub pustakéw belki stalowe
mozna opiera¢ tylko za pomocg wiencow lub poduszek betonowych. Konce belek stalowych powinny by¢ omurowane cegty
utozong na zaprawie cementowej.

5.4.3. Osadzanie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikéw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w oSciezach niewielkie bruzdy, nastepnie
wyréwnac¢ zaprawa mur podokienny, dajagc mu maly spadek do Srodka pomieszczenia, a nastepnie osadzi¢ podokiennik na
zaprawie cementowe] z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikéw o wigkszym wysiegu nalezy uprzednio
osadzi¢ w murze wsporniczki stalowe w odstepach co najmniej 1,0m.

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy wykonywa¢ na
zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

5.4.4. Wykonczenie wewnetrzne.
Dostosowanie otwordw drzwiowych

Oznaczone na rysunkach otwory drzwiowe nalezy poszerzy¢ lub podwyzszy¢ do wskazanych wymiaréw. Nadproza wg
projektu konstrukcji.

Woprawienie nowych drzwi

Do dostosowanych otworéw oraz we wskazane miejsca wczes$niej niezamykane, wprawi¢ drzwi zgodnie z
zestawieniem. Ponadto cze$¢ drzwi podlega wymianie bez zmiany wielko$ci otworédw. Wprowadzana jest odporno$¢ ogniowa,
dymoszczelno$¢, podziat zapewniajacy jedno skrzydto szerokosci 90cm lub zmieniany jest kierunek otwierania. Oznaczone
drzwi dymoszczelne wyposazy¢ w elektrotrzymacze.

Montaz samozamykaczy
We wskazanych na rysunku drzwiach niepodlegajacych wymianie nalezy zamontowa¢ samozamykacze.

Poszerzenie przejs¢
Przewezenia korytarza pierwszego pietra budynku frontowego nalezy poszerzy¢ zgodnie z rysunkami. Nadproza
wedtug projektu konstrukcii.

Wydzielenie pomieszczen

Pomieszczenie gtownego wytacznika pradu oraz pomieszczenie wezta cieptowniczego wraz z warsztatem wydzieli¢
pozarowo. W tym celu luksfery w $cianie pomieszczenia wytgcznika pradu zdemontowac luksfery, a otwér zamurowaé bloczkami
gazobetonowymi. Drzwi prowadzace do tegoz pomieszczenia wymieni¢ na EI30. Okno pomieszczenia 0.55 wymieni¢ na EI60
wedtug zestawienia.

Sciany dziatowe z piyt gk EI30
Z uwagi na koniecznos¢ oddymiania klatek schodowych, na stropie nad | pietrem, na klatkach K1 i K2 projektuje sie
Scianki dziatowe EI30 poprzez stropodach do okien potaciowych oddymiajacych. Lokalizacje $cianek pokazujg
przekroje. Otwory w stropie nalezy wykona¢ poprzez usunigcie pustakéw miedzystropowych dwoch przeset stropu
pozostawiajac belke $rodkowa zgodnie z wymiarami projektowanych otworow.

Sciany obudowujace klatke schodowa K5
Obudowe klatki schodowej projektuje sie jako REI60 z bloczkéw betonowych odmiany M600 gr. 12cm  z obustronnym
otynkowaniem $ciany tynkiem cementowo- wapiennym.

Nowoprojektowane otwory drzwiowe

Z uwagi na konieczno$¢ dostosowania szeroko$ci drzwi do obowigzujacych przepiséw budowlanych projektuje sie
poszerzenie i podwyzszenie otworéw drzwiowych. Nowoprojektowane nadproza otwordéw drzwiowych nalezy wykonaé
wg rysunkéw i zastawienia na poszczegolnych rzutach.

Nadproza $cian zaprojektowano z gazobetonowych nadprozy zbrojonych typu YF oraz ze strunobetonowych nadprozy
typu SBN dobranych odpowiednio do przesklepianych otworéw. Nadprozom nalezy zapewni¢ minimalne oparcie
zgodne z kartg katalogowa elementu. Nowe $ciany i domurowania nalezy kotwi¢ do istniejacej konstrukcji kotwami
stalowymi utwierdzanymi w spoinach, w rozstawie co 50cm. Przed przystapieniem do wykonywania nadprozy nalezy
podstemplowac wszystkie stropy, ktére obcigzajq Sciane, w ktérej bedzie wykonywane nadproze.
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Zamurowania
Zamurowania nalezy wykona¢ z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany M600 gr. 24cm na zaprawie cementowo-
wapiennej.

Pozostate parametry ujete w zestawieniu stolarki.

Stolarka zgodna z zestawieniami
Okna piwniczne w studzienkach projektuje sie z nawiewnikami higrosterowalnymi.

Okna i drzwi przeznaczone do renowacji i remontu

(oznaczone na rysunkach R):

Restauracji winna by¢ wykonana przez fachowg firme.

= Demontaz skrzydet okiennych i drzwiowych w celu doktadnego oczyszczenia z wszystkich warstw powtokowych
ze skrzydet oraz oScieznic,

= Szlifowanie powierzchni drzwiowych/ okiennych i o$cieznic,

= Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie niewielkich ubytkdw z drewnianej powierzchni skrzydet drzwiowych/
okiennych i oscieznic,

= Gruntowanie powierzchni,

= Malowanie podktadowe- nalezy zastosowac podktad zgodny z farbg nawierzchniowa,

= Malowanie nawierzchniowe w kolorze biatym farbami z dodatkiem $rodka grzybobojczego, odpornymi na wode,
Scieranie, promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne — transparentnymi,

= W przypadku, gdy nawierzchnia drewna po zdjeciu powtok malarskich okaze sie nieréwno odbarwiona nie
stosowa¢ powloki transparentnej,

=  Wymiana zamkow drzwiowych, oku¢ okiennych, klamek oraz montaz nowych okuc tj. klamek, rozetek, zamkéw
wpuszczanych wielozastawkowych. Nalezy zamontowa¢ klamki i zamki w stylistyce odpowiadajacej odtwarzanej
epoce- z metalu.

PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania ibadania oraz PN-EN 1192, PN-83/B-03430
,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznoéci publicznej. Wymagania.”, PN-B-
02151-03:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach oraz izolacyjno$¢
akustyczna elementéw budowlanych.”

5.5 lzolacja cieplna (45321000-3)
5.5.0. Charakterystyka technologii bezinwazyjnego systemu osuszania

Zakres wdrozenia systemu osuszenia, opis gwarancji, zasady realizacji:

A. Osuszenie muréw w petnej szerokosci z wilgoci kapilarnej w okresie do 3 lat i trwate zabezpieczenie budynku
przed ponownym zawilgoceniem kapilarnym.

B. Jednoczesne osuszenie wszystkich Scian zewnetrznych i wewnetrznych obiektu.

C. Gwarancja efektu osuszenia muréw z wilgoci kapilarnejw 3-letnim okresie osuszania zabezpieczona
finansowo (zapis w warunkach umowy gwarantujacy zwrot kosztow w przypadku braku efektu osuszenia).

D. Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie osuszonym minimum 20 lat.

E. Realizacja wyzej opisanych czynno$ci w ramach wykonania ustugi budowlanej osuszania zawilgoconych muréw
obiektu.

Zakres niezbednych czynno$ci wykonywanych w ramach realizacji ustugi osuszania budynku:

1. Serwis systemu przez minimum 3 lata (okres monitoringu i kontroli dziatania)
2. Badania laboratoryjne okreslajace wilgotno$¢ masowa murdw:
-badanie wilgotnosci zgodne z wytycznymi WTA oraz normy O-Norm 3355-1 gwarantujgce rzetelno$é pomiarow:
pomiary wagosuszarkowe
-wykonanie diagnostycznych pionowych profili zawilgocenia w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych budynku:
* probki pobierane na zewnatrz budynku w odstepie pionowym co 30cm liczac od poziomu terenu wokot
budynku, wysokos¢ profilu wyznacza osiggniecie strefy suchego muru
* prébki pobierane wewnatrz budynku w odstepie pionowym co 30cm liczac od poziomu posadzki piwnicy (lub
parteru), wysoko$¢ profilu wyznacza osiagniecie strefy suchego muru
* gorna granica profilu — zawarto$¢ wilgoci masowej (wagowej) w probce ponizej 3%
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* gteboko$ci pobrania probki min. 10-15¢cm
-ilos¢ badan: nie mniej niz 14 profili pomiarowych w obiekcie, np. 9 profili w $cianach zewnetrznych budynku, 5
profili w Scianach wewnetrznych budynku.
3. Badania diagnostyczne zasolenia Scian, okreslenie rodzaju i ilosci soli.
4. Analiza stanu zawilgocenia i zasolenia obiektu oraz opracowanie na podstawie wykonanych badan opinii
technicznej dotyczacej sposobu renowacji zawilgoconych $cian: technologia izolacji, technologia wypraw
tynkarskich, technologia zabezpieczenia hydrofobowego itp.

Firma wykonujaca ustuge osuszania, dla procedur badan laboratoryjnych oznaczenia zawarto$ci wilgoci oraz
zawartosci soli w murach budynku, analizy wynikow badan oraz doradztwa technicznego w zakresie renowacji $cian
zobowigzana jest posiada¢ certyfikacie TUV oraz udokumentowa¢ minimum 3-letnie do$wiadczenie w tym zakresie
udostepniajgc archiwalne opinie techniczne.

Wykaz minimalnego zakresu czynno$ci wykonywanych w 3-letnim okresie gwarancyjnym:

l. - badania startowe wilgoci masowej w dniu montazu systemu osuszania, badania zasolenia, wykazanie wynikdéw
pomiaréw wilgoci masowej w poszczegdlnych profilach w protokole pomiaréw wilgoci, przygotowanie zalecen
dotyczacych renowacji $cian

Il. - badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych pomiaréw wilgoci masowej w miejscach
okreslonych w trakcie badan startowych, uzupetnienie protokotu pomiaréw wilgoci, analiza wynikéw pomiarow —
termin: 12 miesigcy od daty montazu systemu osuszania

IIl. - badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych pomiaréw wilgoci masowej w miejscach
okre$lonych w trakcie badan startowych, uzupetnienie protokotu pomiaréw wilgoci, analiza wynikéw pomiaréw —
termin: 24 miesigce od daty montazu systemu osuszania

IV. — badania gwarancyjne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych pomiaréw wilgoci masowej w
miejscach okre$lonych w trakcie badan startowych, uzupetnienie protokotu pomiaréw wilgoci, potwierdzenie
osuszania muréw wewnetrznych i zewnetrznych w czasie przewidzianym umowag — termin: 36 miesiecy od daty
montazu systemu osuszania.

Uwaga:

Okreslenie ,Technologia Bezinwazyjna” nie obejmuje czynnosci pobierania prébek do badan laboratoryjnych.

Za miarodajne i wiarygodne badania zawilgocenia uznaje si¢ laboratoryjne badanie wilgoci masowej probek pobranych
ze strefy wewnetrznej muru tj. z gteboko$ci minimum 10-15¢m.

5.5.1. Sciany fundamentowe, $ciany piwnic i powierzchnia cokotu

Na nowoprojektowanych $cianach fundamentowych, $cianach piwnic, do wysokosci 60cm ponad poziom gruntu lub do
wysokos$ci cokotu (wg rysunkow elewacii), nalezy umiesci¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowg lub przeciwwodng. Ostatecznego
doboru systemu izolacji pionowej, w zalezno$ci od sytuacji hydrologicznej nalezy dokona¢ po zbadaniu rodzaju gruntu i poziomu
wod gruntowych na etapie wykonywania robdt budowalnych. Nalezy zastosowaé odpowiednie, dobrane do stanu faktycznego
Scian i gruntu, kompletne rozwigzanie systemowe i odwodnienie drenarskie przyjete dla catego budynku.

Podczas prac ociepleniowych $cian piwnic i scian fundamentowych nalezy przebicia instalacji oceni¢ pod wzgledem technicznym
i uszczelnic.

Zawilgocone tynki istnigjgcych $cian piwnic stykajacych sie z nowoprojektowanymi nalezy sku¢ a szkodliwe sole (siarczany i
chlorki) zneutralizowa¢ odpowiednim preparatem, w celu zneutralizowania grzybdw i ple$ni zaleca sie nasgczenie podtoza
preparatem do tego przeznaczonym lub 2x (1,5%) siarczanem miedzi.

Nalezy sku¢ istniejacy odspajajacy sie tynk i wykonac izolacje przeciwwilgociowe oraz cieplne z ptyt ze styroduru XPS-30
(polistyrenu ekstrudowanego) z zagtebieniem polistyrenu ponizej poziomu terenu do poziomu taw fundamentowych. Izolacje
nalezy zabezpieczy¢ do poziomu gruntu folig izolacyjng tloczong. Wyprawe elewacyjng cokotéw i powierzchni towarzyszacych
nalezy wykona¢ z tynku cokotowego o zwigkszonej odpornosci na dziatanie wody oraz uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia.
Potaczenie ocieplenia $cian cokotu oraz ocieplenia Scian ostonowych nalezy uszczelni¢ systemowa taSma uszczelniajaca.
Nalezy wykona¢ szczelny odbi6r wod deszczowych z rur spustowych.

Podczas prac ziemnych wskazane jest zasypanie fundamentow gruntem o wiasciwosciach analogicznych do witasciwosci
gruntow istniejacych bez warstwy nasypu prochniczego.

Sposdb zabezpieczenia wykopéw zalezy od rodzaju gruntéw nosnych. Na spodzie wykopu na calej szerokoSci nalezy
przewidzie¢ warstwe zabezpieczajaca, np. chudy beton gr.10cm. Warstwy gruntu po zasypaniu nalezy zageszczaC recznie
warstwami co 10cm.

5.5.2. Izolacja $cian zewnetrznych
Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji cieplnej winny by¢ wykonane $Sci$le wg dokumentaciji technicznej. Przy wykonywaniu
izolacji nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie.
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Wykonanie izolacji termicznej winno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq techniczng oraz z wszelkimi wymaganiami
podanymi przez producenta zastosowanego Bezspoinowego Systemu Ociepleniowego zapewniajacym spetnienie zatozonych
wymagan technicznych.
Ocieplenie nowoprojektowanych $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ w technologii bezspoinowej (metoda lekka-mokra). Jako
materiat termoizolacyjny nalezy zastosowaé ptyty styropianowe typu EPS 70-040 o wspdtczynniku przewodnosci A=0,04 W/mK -
Sciany zewnetrzne, przeznaczone do ocieplania $cian zewnetrznych.
Przed przystapieniem do prac elewacyjnych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza: no$nos¢, czystos¢, ewentualne nieréwnosci.
Ewentualne odchytki od pionu, poszczegdlnych czesci ocieplanych $cian, nalezy wypionowa¢ poprzez wyréwnanie warstwg
systemowego tynku podkfadowego lub warstwg, styropianu (przy odchyleniach =2cm). Przed przystapieniem do montazu
systemu nalezy dokfadnie zabezpieczy¢ wszelkie narazone na zabrudzenie elementy, takie jak: okna, drzwi, balustrady,
powierzchnie tarasdw, itp.
Przy doborze systemu docieplenia nalezy zwroci¢ uwage na to, aby przerwa technologiczna po utoZeniu styropianu i podktadu
tynkarskiego, a przed utozeniem tynku zewnetrznego nie wynosita wiecej niz 5 dni. Pierwszg warstwe plyt nalezy utozyC za
pomocg listwy cokotowej montowanej kotkami rozporowymi. Podczas wykonywania warstwy ocieplajacej nalezy stosowaé
wszystkie zalecenia wykonawcze dotyczace systemu docieplenia. Bezwzglednie nalezy unika¢ wypetniania spoin pomigdzy
ptytami zaprawg klejowa. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ szczelnie. Podczas wykonywania warstwy zbrojacej, podtynkowej
nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie zaktady siatki zbrojacej oraz odpowiednie zabezpieczenie wszystkich miejsc narazonych
na wystepowanie spekarn itp. W tym celu nalezy stosowaé dodatkowe pasma siatki zbrojacej oraz ksztattowniki aluminiowe.
Ptyty klei¢ do $cian klejem i dodatkowo mocowaé kotkami. Klej nalezy naktadaé na plyty ze styropianu metodg punktowo-
pasmowa, lloSC natozonej zaprawy klejowej powinna gwarantowaé powierzchnie styku z podtozem nie mniejsza niz 40%
powierzchni piyty izolacyjnej. Grubo$¢ warstwy kleju nie powinna by¢ wieksza niz 1cm.
Nalezy zachowaC uktad poziomy dtuzszych krawedzi i mijankowe utozenie spoin. Po natozeniu masy klejacej niezwtocznie
przytozyC styropian do $ciany, dosuna¢ do przyklejonych wczesniej elementéw i docisnaé uderzajac pacq drewniang az do
uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Swiezo przyklejonej ptyty nie wolno poruszaé, aby nie zmniejszy¢ jej
przyczepno$ci do podioza. W razie poruszenia lub nieprawidiowego przyklejenia, ptyte oderwa¢, natozy¢ nowe placki kleju i
ponownie docisngé do $ciany. Plyty klei¢ na styk. Szczeliny miedzy ptytami nalezy uzupetnia¢ klinami wycietymi z materiatu
izolacyjnego lub pianka poliuretanowa o matym stopniu rozprezenia(dla szczelin <3mm).
Zastosowane taczniki mechaniczne moga mie¢ trzpien plastikowy lub metalowy. Na 1m2 nalezy uzy¢ minimum 6 kotkéw o
wysokiej odporno$ci antykorozyjnej. Dtugos¢ tacznikdw mechanicznych jest uzalezniona od rodzaju podtoza. Diugo$¢ kotka =
grubos¢ izolacji + grubo$¢ starego tynku i/lub tynku wyréwnujacego + gteboko$¢ zakotwienia. Minimalna gteboko$¢ zakotwienia
wynosi: 6cm dla betonu i cegty petnej, 9cm dla gazobetonu, pustakow ceramicznych, pustakéw i cegiet szczelinowych, cegly
dziurawki. Do kotkowania przystapi¢ mozna najwczesniej 24h od przyklejenia plyt. Glowki kotkéw nie moge wystawa¢ poza
powierzchnie $ciany.
Na wszystkich krawedziach otworéw budowlanych nalezy zamocowac katowniki ochronne. Narozniki gérne i dolne otworéw w
elewacji wzmacnia¢ dodatkowymi diagonalnie utozonymi pasami siatki 0 wymiarach 20x30cm. Oscieza nalezy obrabiaC za
pomocag, zaprawy klejowo—szpachlowe;.
Siatke zbrojacg nalezy uktadaé pasami pionowymi z gory na dét zatapiajac jq w zaprawe klejowo—szpachlowa. Siatke z wtokna
szklanego nalezy wtapia¢ w $wiezg zaprawe klejowo-szpachlowg i wygtadza¢ powierzchnie przy pomocy nadmiaru wycisnietego
kleju. Pasy siatki muszg na siebie zachodzi¢ przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy zbrojacej powinna by¢ gtadka i réwna.
W strefie parteru (2m od powierzchni gruntu) warstwa zbrojaca powinna by¢ wykonana jako podwdjna.
Instalacje odgromowa i inne przewody nalezy poprowadzi¢ w peszlach z PCV. Przed wprowadzeniem ich do rury ochronne;
nalezy wymieni¢ badz naprawi¢ elementy tego wymagajace. Przed wykonaniem docieplenia $cian zewnetrznych nalezy
zamontowac obrdbki blacharskie z blachy tytan-cynk.

» Docieplenie osciezy min. 2cm, zalecane 5¢m;

» Parapety okienne zewnetrzne o szeroko$ci min. 40cm,

»  Obrobka blacharska ogniomuréw — pas obrobki blacharskiej o szeroko$ci 95cm.
Plac budowy nalezy oczysci¢, uszkodzong zielert wokot budynku odtworzy¢ - rekultywacja terenu.
Do uszczelnienia stykéw uktadu ociepleniowego z o$cieznicami, parapetami zewnetrznymi itp. stosowaé elastyczng tasme
samorozprezng (funkcjonujaca jako integralny komponent systemu ociepleniowego - zgodnie z instrukcjg ITB).
Dopuszczenie wybranego systemu odpowiednig aprobatg ITB powinno obejmowac zaréwno wersje standardowa, jak réwniez w
odmianie pozwalajacej na wykonywanie robét ociepleniowych w warunkach jesienno-zimowych (w temperaturze minimalnej od
+1°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%).
W czasie ktadzenia siatki, wszystkie narozniki cokotu wywing¢ po 15cm poza naroznik z kazdej strony - podwdjne zbrojenie.
Oscieza wyklei¢ styropianem gr. 2cm. Wszystkie narozniki wykonaC na bazie katownikdw aluminiowych z siatkg z wiékna
szklanego.
Przerwy dylatacyjne wykonac¢ przy uzyciu profili z wypetnieniem z profilu bedacych czescia systemu.

5.6. Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4

Zastosowany system musi spetnia¢ wymogi wysokiej odpornosci mechanicznej, na korozje biologiczng oraz przepiséw ppoz.
Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatéw.
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Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Przed przystapieniem do rob6t tynkowych muszg by¢ ukonczone wszystkie roboty zwigzane z wykuwaniem nowych otworéw,
zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne, a takze
wszystkie elementy konstrukcyjne oraz ukoriczone roboty instalacyjne. Wypetnienia bruzd i przebi¢ wykonywaé min. 3 dni przed
rozpoczeciem prac tynkarskich. Nie tynkowac¢ przerw wynikajacych z konstrukcji budynku i szczelin dylatacyjnych.

Tynki wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st.C.

Spoiwa, kruszywa i woda dla tynkéw powinny odpowiada¢ normie. Tynki wykonywaé bezwzglednie zgodnie z technologig
producenta.

Elementy metalowe do otynkowania nalezy okry¢ siatkg. Powinna ona pokry¢ catg powierzchnie i byé mocno przywigzana
drutem.

Wyprawy tynkarskie z tynkéw mineralnych, nienasiakliwych i o odpowiedniej paroprzepuszczalno$ci. Uzyte farby elewacyjne
powinny zwigkszac trwatoSci na korozje biologiczng i czystosé powtoki. Wymagania dla farb elewacyjnych podano w pkt. 2
Specyfikacji nr 03.00.00 Wymagania dla rob6t wykoriczeniowych.

Wszystkie ocieplone ptaszczyzny $cian zazbroi¢ tkaning zbrojacg z widkna szklanego i zaszpachlowa¢ klejem. Masy tej uzywaé
rowniez do ewentualnego sklejania ptyt styropianowych ze soba.

Wyprawe elewacyjng cokotow i powierzchni towarzyszacych wykona¢ tynkiem dekoracyjnym, gotowym do nanoszenia, wg
koloru okre$lonego w dokumentacji projektowe;.

Zaprawe tynkarska narzuca sie recznie na zwilzone podtoze. Przy tynkowaniu w wysokich temperaturach podtoze powinno by¢
intensywnie zwilzone przy pomocy weza gumowego. Narzucong warstwe tynku wyréwnuje sie za pomocg pacy stalowej
gtadkiej. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego - po przemieszaniu nadaje sie do dalszego uzycia.

Wydobycie zadanej struktury przy pomocy ptaskiej pacy poprzez zatarcie $wiezo natozonego materiatu.

Przy zastosowaniu réznych koloréw mas na $cianie do ich taczenia nalezy uzywac specjalnej tasmy, dla uzyskania wyraznej
granicy koloréw.

Roboty tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temp. 5° - 25°C, przy braku opadéw atmosferycznych, silnego wiatru i duzego
nastonecznienia.

Przed przystapieniem do robdt tynkowych muszg by¢é ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne,
zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne oraz meble wbudowane.

Do wykonania tynkdw wskazane jest przystepowa¢ dopiero po okresie osiadania i kurczenia muréw.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny bys$ odebrane komisyjne pod wzgledem:

¢ kompletnosci dostawy,

*  zgodnosci elementdw z Dokumentacjg Projektowa,

¢ pod wzgledem stanu technicznego,

e jakoscii kompletnosci dokumentacii.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatéw powinno byé dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci,
stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Elementow i materiatow niespetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Jednostki obmiaru robét:

= powierzchnia rozbieranych $cian — 1m?

= kubatura muréw, elementy konstrukcji betonowych — 1m?3

= belki stropowe, podciagi, stupy — mb

= powierzchnia przekry¢ — m?

= zbrojenie - kg

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacig Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.1. Odbidr robét rozbiorkowych

Odbidr robdt rozbiorkowych podlega odbiorowi koricowemu. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu oraz jakoSci.
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8.2. Odbior rob6t murowych

Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt wykofczeniowych.
Podstawe do odbioru robé6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja wykonawcza,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robét zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, je$li takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.3. Odbior tynkow
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
» atestacje i zaswiadczenia o jako$ci dostarczonych materiatéw
¢ wyglad zewnetrzny tynku:

«  powinien by¢ jednolity,

»  masa tynkarska rwnomiernie roztozona na catej powierzchni, bez widocznych prze$witéw podtoza,

« niedopuszczalne jest wystepowanie plam, spekan, ubytkéw, oraz pylenia powierzchni.

e grubo$¢ tynku powinna odpowiadac zalecanej przez producenta masy

e przyczepnos¢ tynku do podioza

¢ jakoS¢ wykonczenia tynkdw na naroznikach, obrzezach, stykach.
Sprawdzenie zgodnosci wykonania tynku z projektem nalezy dokona¢ poprzez ogledziny zewnetrzne barwy i faktury. Tynk nie
moze mie¢ wykwitéw i spekan.
Gtadkos¢ i brak pylenia nalezy sprawdzi¢ poprzez potarcie powierzchni dionig.
Sprawdzenie grubosci tynku wykonuje sie w pieciu dowolnie wybranych miejscach na powierzchni majacej nie wiecej niz
5000m2. Probki kontrolne o wym. 2x2 cm powinny zosta¢ wyciete w taki sposdb, aby zostato odstoniete, lecz nieuszkodzone
podtoze. Pomiar grubo$ci wykonuje sie z doktadno$cig do 1mm, a za grubo$¢ przyjmuije sie Srednig z pieciu probek.
Sprawdzenie przyczepno$ci nalezy przeprowadzi¢ przez opukiwanie lekkim miotkiem drewnianym — brak gluchego odgtosu
Swiadczy o dobrej przyczepnosci tynku, w innych przypadkach nalezy okresli¢ przyczepno$¢ wg PN-B-04500.
Sprawdzenie jakosci wykoniczenia tynku na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
oraz przez pomiar powierzchni i krawedzi zgodnie z PN-B-10100.
Odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy, jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni. Jezeli jedno
z badan da wynik ujemny tynk uznaje si¢ za niezgodny z wymaganiami, taki tynk nie moze zosta¢ przyjety.

8.4. Odbidr koncowy zbrojenia
Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych zbrojenie
polega odbiorowi.
Generalnie odbi6r powinien polega¢ na sprawdzeniu:

+ zgodno$ci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe,

+ zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

* rozstawu strzemion,

* prawidtowos$ci wykonania ztacz i diugosci zakotwien pretow,

* prawidtowo$ci osadzenia kotew,

+ zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogoine.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
« ,Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw | Liceum Ogoinoksztatcacego im. M. Konopnickiej przy ul. Mickiewicza 3 w Suwatkach”
¢ aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
¢ instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych
»  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
e umowa z Inwestorem
e Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia
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e Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnos$ci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

* Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

e Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych z 6.02.2003r

e Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

e Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych

¢ Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pézn. zm. i

e Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw

e Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozhidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

e Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003
r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu
bliskiego

e Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

e ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

* Instrukcja Bezspoinowego Systemu Ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw nr 334/2002, ITB”

e normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

»  PN-88/B-06250 Beton zwykly.

» PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

« PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

« PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

e PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

» PN-H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

» PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

« PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

«  PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

e PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

»  PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

e PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty i ksztattki elewacyjne.

«  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

«  PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych”

¢ PN-B-10105 ,Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania”

e PN-C-04630 ,Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania”.

e PN-EN 13162 - ,Wyroby z wetny mineralnej (MW)’,

e PN-B-03150:200 Konstrukcje drewniane. Obliczanie statyczne i projektowanie.

e PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowe;

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-03.00.00

WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH (45400000-1) dla
,Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej budynkow |
Liceum Ogdlnoksztatcacego im. M. Konopnickiej przy ul. Mickiewicza 3 w Suwatkach”

Data: kwiecien 2015r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkdw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych "Wymagania w zakresie robét wykonczeniowych w
obiektach budowlanych" odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét w zakresie robot
wykonczeniowych, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pt.: ,Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa

w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej budynkdw | Liceum Ogolnoksztatcacego im. M. Konopnickiej przy ul.
Mickiewicza 3 w Suwatkach”

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg elementy wyposazenia technicznego, ogéinobudowlanego
w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. przedsiewzigcia i oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacjq projektowa,
Specyfikacjq Istotnych Warunkédw Zamowienia ogloszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogélnie
obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki
budowlane;j.

1.2.2. Zakres Rohét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja;

Lp. | Nazwa Nr wg Wspélr]ego,Sbwnika
Zamodwien
16. | Tynkowanie 45410000-4
17. | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45420000-7
18. | Instalowanie wyrobow metalowych 45421160-3
19. | Pokrywanie podtdg i Scian 45430000-0
20. | Roboty malarskie 45442100-8
21. | Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
22. | Roboty budowlane wykofczeniowe, pozostate 45450000-6

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego oraz rozpatrywac ze Specyfikacjiqg Ogoing Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00,
zawierajacg wymagania ogdlne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczeg6towych.

1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymeczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace
*  inwentaryzacja powykonawcza
* wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy
e ponowny montaz usunigtych elementdw takich jak tablice informacyjne, numery budynkéw.

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji rob6t budowlanych
i zabezpieczenia intereséw osdb trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogoinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢
wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki sktadowania powinny by¢
zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami ogélnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00 dla niniejszego projektu.

2.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatéw zamiennych.
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1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy

PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonow.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd $Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w
szczegolnosci:
a nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
b) powinien mie¢ frakcje roznych wymiaréw:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.4. Wapno
*  suchogaszone
¢ jednolita, jednobarwna masa bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen

2.5. Gips szpachlowy
«  ciezar nasypowy: ok. 800 g/l
e Zziarnistos¢: do 0,3mm
e zuzycie materiatu: ok. 1,3kg na 1m2 przy 1mm grubosci warstwy
e okres przydatno$ci: do 3 miesiecy od daty produkcii
e zgodny z: PN-B-30042:1997

2.24. Stolarka otworowa

Okno potaciowe oddymiajace:

Ze wzgledu na koniecznos¢ dostosowania budynku do obowigzujacych przepiséw pozarowych, zgodnie z ekspertyzg
p.poz. projektuje sie grawitacyjne oddymianie klatki schodowej K1. W zwigzku z tym nalezy zastosowa¢ grawitacyjne
okna potaciowe oddymiajace w miejscu wskazanym na rysunku.

Projektowane drzwi zewnetrzne:

Stalowe drzwi elewacji frontowej nalezy wymieni¢ na nowe drewniane, dwuskrzydiowe zachowujace symetryczny
podziat skrzydet:

* ramy z drewna klejonego ze wzmocnieniami aluminiowymi;

» wypetnienie z ptyt warstwowych z oktadzing z drewna;

* kolor drzwi: orzech,

» wspotczynnik U<1,7 W/mK;

* okucia klasy WK1 z antywtamaniowymi klamkami i wktadkami zamykanymi na klucz.

Okna i drzwi przeznaczone do renowacji i remontu

(oznaczone na rysunkach R):

Restauracji winna by¢ wykonana przez fachowg firme.

= Demontaz skrzydet okiennych i drzwiowych w celu doktadnego oczyszczenia z wszystkich warstw powtokowych
ze skrzydet oraz oScieznic,

= Szlifowanie powierzchni drzwiowych/ okiennych i o$cieznic,

= Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie niewielkich ubytkdw z drewnianej powierzchni skrzydet drzwiowych/
okiennych i oScieznic,

= Gruntowanie powierzchni,

= Malowanie podktadowe- nalezy zastosowac podktad zgodny z farbg nawierzchniowa,

= Malowanie nawierzchniowe w kolorze biatym farbami z dodatkiem $rodka grzybobojczego, odpornymi na wode,
Scieranie, promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne — transparentnymi,

= W przypadku, gdy nawierzchnia drewna po zdjeciu powtok malarskich okaze sie nieréwno odbarwiona nie
stosowaé powtoki transparentne;j,

=  Wymiana zamkow drzwiowych, oku¢ okiennych, klamek oraz montaz nowych okuc tj. klamek, rozetek, zamkéw
wpuszczanych wielozastawkowych. Nalezy zamontowa¢ klamki i zamki w stylistyce odpowiadajacej odtwarzanej
epoce- z metalu.
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3.Dostosowanie otwordw drzwiowych

Poza opisanymi wyzej pracami projektuje sie wprowadzenie wynikajacych z ekspertyzy technicznej zmian stuzacych
dostosowaniu budynku do przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Oznaczone na rysunkach otwory drzwiowe nalezy poszerzy¢ lub podwyzszyé do wskazanych wymiaréw. Nadproza wg
projektu konstrukcji.

Woprawienie nowych drzwi

Do dostosowanych otworéw oraz we wskazane miejsca wczesniej niezamykane, wprawi¢ drzwi zgodnie z
zestawieniem. Ponadto cze$¢ drzwi podlega wymianie bez zmiany wielkosci otworéw. Wprowadzana jest odporno$¢ ogniowa,
dymoszczelno$¢, podziat zapewniajacy jedno skrzydto szerokosci 90cm lub zmieniany jest kierunek otwierania. Oznaczone
drzwi dymoszczelne wyposazy¢ w elektrotrzymacze.

MontaZz samozamykaczy
We wskazanych na rysunku drzwiach niepodlegajacych wymianie nalezy zamontowa¢ samozamykacze.

Poszerzenie przej$¢
Przewezenia korytarza pierwszego pietra budynku frontowego nalezy poszerzy¢ zgodnie z rysunkami. Nadproza
wedtug projektu konstrukji.

Wydzielenie pomieszczen

Pomieszczenie gtdwnego wytacznika pradu oraz pomieszczenie wezla cieptowniczego wraz z warsztatem wydzieli¢
pozarowo. W tym celu luksfery w $cianie pomieszczenia wytgcznika pradu zdemontowac luksfery, a otwér zamurowaé bloczkami
gazobetonowymi. Drzwi prowadzace do tegoz pomieszczenia wymieni¢ na EI30. Okno pomieszczenia 0.55 wymieni¢ na EI60
wedtug zestawienia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.
Wykonawca winien spetnia¢c wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w
Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem
ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakoSci wykonania robét w przewidzianym terminie.

e Zuraw okienny przenos$ny 0,15t

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie nalezy zachowa¢ przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelki materiaty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przechowywa¢ z dala
od zrédta ognia i elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi.

Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ $ciSle jedna obok drugiej,
rownomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy ich wytadunek obustronny.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkdw przechowywania materiatéw.

Stolarka drzwiowa i okienna.
Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Podczas transportu i sktadowania na
budowie nie powinny doznawa¢ uszkodzen, odksztatcen, a w przypadku stolarki drewnianej - zawilgocenia.

Farby
Farby powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. W czasie transportu i sktadowania
na budowie nalezy zabezpieczy¢ je prze wptywami wysokiej temperatury, wilgoci oraz nastonecznienia.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROB()T _BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.
Wszelkie zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacii.

5.1. Tynkowanie 45410000-4

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Odbioru prac dokonywaé¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Przed przystapieniem do rob6t tynkowych muszg by¢ ukonczone wszystkie roboty zwigzane z wykuwaniem nowych otworéw,
zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne, a takze
wszystkie elementy konstrukcyjne oraz ukoriczone roboty instalacyjne. Wypetnienia bruzd i przebi¢ wykonywaé min. 3 dni przed
rozpoczeciem prac tynkarskich.

5.1.1. Przygotowanie podtoza

Powierzchnie pod tynki powinny zapewniaé dobra przyczepno$é zaprawy do podioza, byC trwate, sztywne i nie zmienia¢
wymiaréw (np. przez ugiecie). Powinny by¢ réwne, aby unikna¢ zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktérych istniejace
tynki sq stabe, odparzone i nieréwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowa¢ pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na spoiny
peine, nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ 10 — 15mm od lica muru lub zastosowac specjalne $rodki zapewniajace nalezyta
przyczepno$¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancii ttustych. Plamy z substancji tustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.1.2. Wykonanie obrzutki

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o gruboSci nie przekraczajacej 4 + 5mm na Scianach i 4mm na suficie.
Gestos¢ zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna wynosi¢ 10 + 12cm zanurzenia stozka. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od
rodzaju podtoza.

5.1.3. Wykonanie narzutu

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubo$¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8 + 15mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nalezy
rowna¢ go za pomoca faty. Narzut w narozach wyrdwnuje sie za pomocg pac w ksztatcie katownika, za$ narzut na wrebach, na
stupach itp. — specjalnymi wzornikami. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub na gtadko (kat.
[11). Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskaC paca przesuwang, stale w jednym kierunku. Na narzut powinny by¢
stosowane nastepujace zaprawy cementowo — wapienne; do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynkéw
zewnetrznych 1: 1,5 : 5, do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 : 4.

5.1.4. Wykonanie gtadzi

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o przeswicie oczek %2 mm. Zaprawa powinna
by¢ bardziej ttusta niz do narzutu; grubos$¢ gtadzi 1 + 3mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi
zaciera sie jg packg drewniana, stalowa lub drewniana obtozona filcem, zaleznie od wykonczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilza¢ tynk, skrapiajac go wodg za pomoca pedzla.

5.1.5. Wykonanie faktury
Fakture tynku nadaje sie przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obrébke, za pomocg narzedzi.

5.2. Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (45420000-7)
5.2.1. Stolarka
5.2.1.1. Postanowienia ogdine

»  Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatéw.

e Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

*  Montaz o$cieznic drzwiowych nalezy wykona¢ przed potozeniem tynkéw.

¢ Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ czy wymiary otwordw sg zgodne z projektem i obowigzujacymi
normami.

»  Przed catkowitym zamontowaniem stolarki nie nalezy odkleja¢ folii zabezpieczajgcej.

e W przypadku montazu stolarki ognioszczelnej nalezy zwréci¢ szczegblna uwage na brak uszkodzen
mechanicznych, szczegdlnie w uszczelkach.

e Osadzanie stolarki ognioszczelnej powinno odby¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta przy zastosowaniu
atestowanych materiatéw ognioodpornych.
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Zabezpieczy(¢ stolarke przed uszkodzeniem i otwarciem sig skrzydet podczas transportu.
Drzwi zewngtrzne powinny by¢ odporne na odksztatcenia skrzydet przy zwichrowaniu.
Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtowq instrukcjq wbudowania tych
wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.
Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywac w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w normach.
Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnilty skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.
Przy kazdym sposobie montazu, zlaczki musza pewnie przenosi¢ sity, ktére miatyby negatywny wplyw na
funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

= obcigzenia wiasne ; ciezar okna, rodzaj otworu, itp.,

= obcigzenia ruchowe ; wielkoS¢ okna, obcigzenia wiatrem, obcigzenia dodatkowe — docisk przy

otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

5.2.1.2. Roboty przygotowawcze

Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do
ktorych ma przylega¢ oScieznica.
W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy
oczysci¢ i naprawic.
Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:

= na szeroko$ci otworu 2+6 cm

= nawysokosci otworu 5+9 cm

5.2.1.3. Roboty zasadnicze

W sprawdzone i przygotowane o$cieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ $lusarke na
podktadkach lub listwach.
Wstepnie zamocowaé o$cieznice w murze przy pomocy klindw. OScieznice nalezy klinowa¢ w jej narozach.
Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie
skrzydet lub blokowac¢ ptynne otwieranie.
Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastepnie przy pomocy miary zwijane;
ustawiC przekatne oraz $wiatto oScieznicy. Dopuszczalne roznice przekatnych nie mogg przekracza¢ 2mm - na
dtugosci do 1m oraz 3mm - na dtugo$ci powyzej 1m.
Oscieznice mocowa¢ trwale w $cianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac do o$cieznicy przed wtozeniem jej w otwor okienny. Rozstaw kotew
mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble
wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.
Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwigce:

= Na wysokoSci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy

mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200mm od naroza.
= Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700mm.
= Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcer podczas zamykania.

= Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Przed przystapieniem do wypetniania pianka montazowg przestrzeni migdzy oscieznicg a murem - zabezpieczy¢
powierzchnie drzwi i okien przez naklejenie papierowej taSmy malarskiej. Przy montazu okien o wigkszych
gabarytach - stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem
pod wplywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg montazowg szczelin pomigdzy ramg a murem
przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunigciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrébki oSciezy, pamigtajac o
zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawa.
Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowa miejsca styku oscieznic z murem wzdtuz catego obwodu od
strony wewnetrznej i zewnetrznej.
Po obrobce osciezy - niezwlocznie zdja¢ zabezpieczajaca tasme z profili.

5.4. Pokrywanie $cian 45430000-0

5.4.1. Roboty zasadnicze
Podczas uktadania parkietu temperatura podtoza powinna wynosi¢ 18-20°C i nalezy ja utrzyma¢ przez 3 dni od utozenia. Nalezy
pamieta¢ o koniecznosci czestego wietrzenia pomieszczenia. Parkiet nalezy zamocowa¢ do podioza za pomocy kleju do
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parkietu. Zalecamy stosowanie profesjonalnych, atestowanych klejow rozpuszczalnikowych do parkietu. Klej nalezy nanosi¢ za
pomocg szpachli zebatej w ilosci 1,4-1,6 kg/m2, zuzycie kleju zalezy od stopnia réwnosci posadzki, nalezy pamietac, iz na
chropowatg posadzke péjdzie wiecej kleju. Przy uktadaniu nalezy zachowac szczeliny dylatacyjne przy Scianach, drzwiach.

Przy taczeniu parkietu z terakotg na ,styk” najlepiej zastosowac elastyczny korek, lub pozostawi¢ szczeling ok. 1,5 cm przykryta
listwg maskujacq progowa.

Zaleca sie uzyskanie informacji u dostawcy systemu chemii podiogowej czy nie istniejg przeciwwskazania do zastosowania tych
produktéw z wybranym gatunkiem drewna, co jest szczegdinie wazne przy drewnie egzotycznym.

Najwczesniej po 48 godzinach od przyklejenia parkietu, mozna przystapi¢ do cyklinowania. Petna wytrzymato$¢ uzyskiwana jest
po 72 godzinach. Zalecane jest po utozeniu przyklejony parkiet przetrzyma¢ do cyklinowania ok. 2-3 tyg. Aby potem po
wycyklinowaniu, zréwnaniu, lakierowaniu unikna¢ ewentualnej pracy drzewa.

Cyklinowanie, w trakcie cyklinowania w celu wypetnienia szczelin i ubytkéw, parkiet nalezy wyszpachlowa¢. W tym celu miesza
sie czysty pytek z cyklinowania papierem o drobnej granulacji z bezbarwng ptynng szpachlowka. Szerokg pacg nacigga sie catg
powierzchnie podiogi w ilosci 0,1-015L/m2 Po zastygnieciu parkiet nalezy wycyklinowa¢ drobnym papierem o granulacji 100-
150. W razie potrzeby operacje szpachlowania powtérzy¢. Potem parkiet nalezy wypolerowaé przy pomocy maszyny polerki,
kutkami polerskimi. Przed lakierowaniem parkiet nalezy doktadnie zamies¢, 1-2 razy odkurzy¢. Parkiet nalezy lakierowa¢ w
trzech cyklach roboczych. Pierwszg warstwe stanowi grunt, czyli lakier podktadowy, nanoszony za pomocg watka w ilosci 0,1
L/m2. Kolejne 2 warstwy stanowi lakier nawierzchniowy w ilosci 0,2L/m2, takze nanoszony za pomoca watka.

5.5. Roboty malarskie 45442100-8

»  Wszelkie roboty malarskie wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

e QOdbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych.

* Roboty malarskie budowlane obejmujg malowanie zwykte i wysokojakoSciowe wykonywane w warunkach
normalnych i specjalnych recznie lub mechanicznie.

e Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy wyréwnaé¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania przez usunigcie zagtebien i wzniesien, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie.
Powierzchnie zagruntowac.

¢ Malowanie wykonywa¢ po wyschnieciu tynkéw - min. po 48 godzinach od wykonania wyprawy tynkarskiej.

»  Aby unikngé réznic w odcieniach farby nalezy stosowa¢ na jednej powierzchni farbg o tej samej dacie produkgji.

*  Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona peknie¢, powinna odpowiada¢ Polskim Normom, nie moze by¢
zanieczyszczona.

«  Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 5st.C.

* Niewskazane jest prowadzenie robdt w czasie deszczéw. Nalezy chroni¢ malowang powierzchnie przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru.

e Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjq producenta farb.

o Zaleca sie malowanie natryskowo - pistoletem, ze wzgledu na relatywnie najmniejsze zuzycie farby, ale
dopuszczalne jest takze malowane pedzlem lub watkiem.

¢ Malowania nie nalezy przerywa¢ w potowie Sciany. Jezeli elewacja jest zbyt duza, by pomalowa¢ jq za jednym
razem, nalezy malowanie doprowadzi¢ do najblizszego zatomu, rogu $ciany czy rynny. Dzieki temu zlgczenia
beda niewidoczne. Sciana, ktérej malowanie przerwie sie w polowie, moze po wyschnieciu mieé dwa rézne
odcienie, nawet je$li malowano jg tg sama farba, z tego samego wiaderka.

5.6. Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

Na styku elementéw nowoprojektowanych i istniejgcych oraz przy wyburzeniach i zamurowaniach nalezy przeprowadzi¢
wszystkie prace remontowe i renowacyjne wynikajace z wszelkich uszkodzen powstatych przy tych robotach.

Technologie wykonywania robét takich jak tynkowanie, malowanie, uktadanie podtég opisano powyzej.

5.7. Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 45450000-6

5.7.1. Wykonanie sufitéw podwieszanych

Zastosowac jedno rozwigzanie systemowe do wszystkich projektowanych sufitbw podwieszanych. Rozwigzanie montowane do
stropdw systemowymi wieszakami. Montaz wszystkich elementéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta dostarczong na
budowe razem ze wszystkimi cze$ciami.

5.7.2. Wykonanie obudow grzejnikow

Zastosowac jedno rozwigzanie do wszystkich obudéw. Montaz wszystkich elementéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta
dostarczong na budowe razem ze wszystkimi cze$ciami. Koniecznie nalezy unikaé wszelkich ostrych krawedzi zapewniajac
bezpieczenstwo uczniom.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:
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¢ kompletnosci dostawy,

*  zgodnosci elementdw z Dokumentacjg Projektowa,

¢ pod wzgledem stanu technicznego,

e jakoscii kompletnosci dokumentacii.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatéw powinno byé dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci,
stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Elementow i materiatow niespetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

Stolarka okienna i drzwiowa

Badania kontrolne stolarki powinny obejmowa¢ zgodno$¢ z aprobatg techniczng i dokumentacjg indywidualng oraz zgodno$¢ z
zamdwieniem. Ponadto nalezy kontrolowa¢ odchylenia od pionu montowanych o$cieznic drzwiowych oraz sposéb otwierania i
zamykania skrzydet.

Tynki i phytki

Kontrola jakosci robot tynkarskich i ptytkarskich polega na sprawdzeniu:
- Cementu, wody i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jako$ci zapraw i klejow przed wbudowaniem,
- Jako$ci zastosowanych plytek,

- Doktadno$ci utozenia ptytek (odchytek tolerancji, estetyki).

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Jednostki obmiaru roboét:

= tynki — 1m2

= stolarka - 1szt.

= podtogi: plytki — 1m?

= $ciany: malowanie — 1m?

= elementy wyposazenia — 1szt.

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjq Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
InZyniera.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

8.1. Odbidr rob6t malarskich
Odbior wykonuje sie przed przystapieniem do malowania, w czasie malowania (po przygotowaniu powierzchni, po pomalowaniu
kazdej warstwy) oraz po ukonczeniu malowania na danym obiekcie lub jego czesci.
Badanie powierzchni tynku nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podktaddw przeprowadzaé nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ukoriczenia.
Badanie powtok przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 7 dniach od dnia ukoriczenia robét.
Badania techniczne przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza min +5st.C.
Jezeli badania podtozy, materiatéw, podktadéw i powtok dadzg wynik dodatni, roboty nalezy uzna¢ za wykonane poprawnie.
Jezeli cze$¢ badan da wynik ujemny, nalezy ustali¢ czy:
«  catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty,
*  poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty i po poprawieniu przedstawi¢ do powtérnych badan.
Typowe usterki malarskie:
e przeswiecanie spodnich warstw,
e $lady pedzli na powierzchni powtoki,
e plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie,
¢ matowe plamy na powierzchni powtoki,
» sfatdowanie powtoki malarskiej,
e odspojenia i tuszczenia oraz zmiany barw powtoki.
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8.2. Odbior stolarki
Komisja odbioru ocenia: zgodno$¢ stolarki z dokumentacja, jako$¢ uzytej stolarki, prawidtowo$¢ zamontowania stolarki,
szczelno$¢ stolarki, wyglad i doktadno$¢ zamontowania.
Zaleca sie przeprowadzenie odbioru stolarki drzwiowej w dwoch etapach:

1) wramach odbioru robot ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progéw, zamocowania o$cieznic,

uszczelnienie luzéw)

2) po wbudowaniu
Przy wbudowywaniu drzwi nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych o$cieznic, uszkodzert mechanicznych i trwatych
zabrudzer ram, szyb i okué.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Og6Inej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
¢ ,Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowe;
budynkoéw | Liceum Ogoinoksztatcacego im. M. Konopnickiej przy ul. Mickiewicza 3 w Suwatkach”
»  aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
¢ instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych
»  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
e umowa z Inwestorem
e Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia
« Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.
e Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.
e Dz U. 03.120 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania
dotyczacego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
e Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy
e Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenfistwa i higieny pracy podczas
¢ wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r
e Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r
e Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
¢ podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
+  Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkow jakie nalezy spetnié przy
e wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego.
¢ Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. | powigzane rozp.
«  Ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
¢ normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
e PN-EN ISO 10077-1:2002 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika przenikania
ciepta. Cze$¢ 1: Metoda uproszczona
e PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogdine zasady uzytkowania, konserwacji i
napraw.
*  PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk
e PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjq konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemdw malarskich. Cze$¢ 3: Zasady projektowania
*  PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery — Oznaczenia grubo$ci powtoki
*  PN-ISO 4628 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok lakierowych — Okre$lenie intensywnoéci, ilosci i
rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia (wszystkie arkusze)
e PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamkniecia awaryjne do wyjs¢ uruchamiane klamkg lub
ptytkg naciskowa - Wymagania i metody badan
e PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
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e PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania.”

»  PN-B-02151-03:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczer budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych.
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. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGOLNE ST-00.00.00
dla

,Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej budynkdw |
Liceum Ogdlnoksztatcacego im. M. Konopnickiej przy ul. Mickiewicza 3 w Suwatkach”

Data: kwiecien 2015r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogoine odnosi sie do wymagan wspéinych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktdre zostang wykonane w ramach inwestycji pt.: ,Remont elewacii,
termomodernizacja i przebudowa w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej budynkéw | Liceum
Ogédlnoksztatcacego im. M. Konopnickiej przy ul. Mickiewicza 3 w Suwatkach”

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania jest projekt remont elewacji, termomodernizaciji i przebudowy
w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej. W zakresie petnej realizacji budowlanej wiw przedsiewziecia oraz
oddania obiektu do uzytkowania zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia ogtoszong,
przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogélnie obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robaét

> Prace z zakresu termomodernizacji wraz z renowacja elewaciji:

Budynek A, B:
* Remont studzienek w poziomie okien piwnicznych;

¢ Wykonanie opaski z otoczakdw przy tylnej elewacji budynku;
¢ Uzupetnienie, odtworzenie tynkdw na elewacii;
» Naprawa i cze$ciowe odtworzenie detali architektonicznych elewacii;
« Naprawa peknie¢ elewacii;
« Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnetrznej;
Remont schoddéw zewnetrznych;
Remont balkondw,
« Wymiana obrdbek blacharskich wraz z parapetami zewnetrznymi;
» Remont komindw.

Budynek C1, C2, C3:

»  Wykonanie opaski z otoczakdw przy tylnej elewacji budynku;

*  Uzupetnienie, odtworzenie tynkdw na elewacii;

¢ Remont schoddéw zewnetrznych;

» Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnetrznej;

Remont balkonu;

« Wymiana obrdbek blacharskich wraz z parapetami zewnetrznymi;
» Remont komindw.

Budynek D:

¢ Wykonanie opaski z otoczakdw przy tylnej elewacji budynku;

*  Uzupetnienie, odtworzenie tynkdw na elewacii;

» Naprawa i cze$ciowe odtworzenie detali architektonicznych elewacii;
« Naprawa peknie¢ elewacii;

Remont schodéw zewnetrznych;

» Wymiana obrébek blacharskich wraz z parapetami zewnetrznymi;

* Remont kominow.
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> Prace z zakresu przystosowania budynku do przepiséw pozarowych:

» zamkniecie klatek schodowych K1, K2, K5 drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30, $cianami o klasie
odporno$ci ogniowej REI60 i wyposazenie jej w samoczynne urzadzenia do usuwania dymu (okna potaciowe) o
powierzchni czynnej oddymiania co najmniej 5% rzutu klatki schodowej;

¢ wydzielenie pozarowe piwnic drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 i Scianami o klasie odporno$ci ogniowej
REIGO;

» wyposazeniu klatek schodowych w budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 5 Ix
wykonang zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172- wg odrebnego opracowania projektu branzy elektrycznej;

« zabezpieczenie wiezby dachowej do odpowiedniej odpornosci ogniowej REIG0

* wprowadzenie nowych hydrantéw

» wprowadzenie nowoprojektowanych otworéw drzwiowych lub ich poszerzanie wraz z wprowadzeniem nowych
nadprozy oraz zamurowywanie istniejgcych otworéw drzwiowych;

* likwidacja poszczegdinych Scianek dziatowych;

 zastosowanie drzwi 0 odpowiedniej odpornosci ogniowej;

1.2.3. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuijg (klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien):

Lp. | Nazwa Nrwg Wspélr!eg.o'S’fownika
Zaméwien
1. | Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
2. | Roboty budowlane 45000000-7
3 ::éﬁbcc;té/élilijdowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub 45200000-9
4. | Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1
5. | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8
6. | Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5
7. | Roboty na placu budowy 45113000-2
8. | Wznoszenie rusztowan 45262120-8
9. | Demontaz rusztowan 45262110-5
10. | Roboty rozbiérkowe 45111300-1
11. | Roboty konstrukcyjne 45223200-8
12. | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4
13. | Roboty murarskie i murowe 45262500-6
14. | Izolacja cieplna 45321000-3
15. | Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4
16. | Tynkowanie 45410000-4
17. | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45420000-7
18. | Instalowanie wyrobow metalowych 45421160-3
19. | Pokrywanie podidg i Scian 45430000-0
20. | Roboty malarskie 45442100-8
21. | Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
22. | Roboty budowlane wykofczeniowe, pozostate 45450000-6

1.3. Zakres stosowania ST

Wymagania ogoine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe ST-01.00.00

Roboty budowlane w zakresie robét budowlanych ST-02.00.00

Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow budowlanych ST-03.00.00

Niezaleznie od postanowieri Warunkéw Szczegdlnych normy panfstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegéblnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymeczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszace:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy energii elektrycznej i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
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1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robét budowlanych
i zabezpieczenia interesow osdb trzecich.

1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych

1.5.1.1. Wymagania ogélne

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1.2. Zgodnos$é z dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi€ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w pemi zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierac:
e kosztorys inwestorski
e przedmiary kosztorysowe
»  Dokumentacja Projektowa, ktora Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
«  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla w/w inwestycji - komplet
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
- Projekt organizacji i harmonogram robét
- Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim
dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6 "Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz
odbiorem wyrobdw i rob6t budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia" niniejszej Specyfikacji.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemoZliwiajagcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia wg prawa
polskiego i prowadzacego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

PoszczegoIni wykonawcy zapoznajq si¢ ze swoimi zakresami rob6t. Podwykonawcy przedkiadaja swoje uwagi, notatki i
obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow.

Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez podwykonawce. Procedury i
niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadar Ogdlnych, w ktérym usci$la sie relacje pomiedzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynno$ciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w interpretaci
poszczegolnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcdw nalezy poinformowac Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowac Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy
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Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet
Specyfikacji Technicznej.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna,
Wykonawca odpowiada za znajdujace si¢ na Terenie Budowy wyroby budowlane we wiasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewni¢:

- zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami, i zawilgoceniem,

- zabezpieczenia i konserwacii istniejacych przewoddw i sieci,

- zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobow budowlanych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje pt: Projekt zaplecza technicznego budowy.
Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujace warunki:

e Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspéinych instalacji bedzie
ustalane wspoélnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczefstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczeristwa
dla poruszania si¢ po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikdw procesu budowlanego jak i dla os6b
postronnych.

«  Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegolnych stref wraz z
harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 3 dni od rozpoczecia prac.

Generalny Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

e rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

e instalacji placu budowy, pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia, pojemnikéw na odpady, usuwanie
$mieci i odpaddw,

» organizacji wewnetrznej i postanowier BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych instalacji.

«  wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych

¢ usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy

e oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy

e zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét

e zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej

e zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

e zapewnienia ochrony zdrowia

e zapewnienia ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej

e odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢
wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie budowy i powiadomi¢ InZyniera i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczgcia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszyé chronionych
prawem intereséw osob trzecich, tzn. wiascicieli nieruchomosci przylegtych bezposrednio do placu budowy. Zwigzane jest to z
wiasciwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz jego oznakowaniem.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, Swiata roslinnego i zwierzecego oraz ochrony przed
hatasem, wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym. W okresie trwania budowy i wykariczania Rob6t Wykonawca
bedzie:
a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wlasno$ci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie
do tych wymagan, bedzie miat szczegoiny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.

«  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
b) zanieczyszczeniem istniejacych pomieszczen pytami lub substancjami toksycznymi,
C) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
d) mozliwoscig powstania pozaru.
Powstate w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady bedag sktadowane w miejscach wyznaczonych, a nastepnie
przetransportowane do miejsc utylizacji lub na wysypisko $mieci.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej zawartych m. in. w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 z 2003r. poz. 1138).

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoficzeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracii
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci
wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401).
Dla prowadzenia robdt i bezpiecznego ich kierowania zaklada sie staty pobyt kierownika robét jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we wiasciwg dla
rodzaju prac odziez ochronng. W zalezno$ci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzgdza program bezpieczefstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o
pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie odziezy
roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikéw.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robdt budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):

¢ bariery na obrzezach rusztowan,

e znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

»  prowizoryczne zamkniecia otwordw w stropach i konstrukcji,

e pasy zabezpieczajgce dla 0séb pracujacych na wysokosciach,

e porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

*  wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,
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«  kosze stabilizujgce do prac wysokos$ciowych wewnatrz obiektu.
Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Slepy kosztorys — wykaz Robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia
uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badai w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodfa
w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski oraz stosowne
atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolert od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojq jakos$¢ i wiasciwosé do Robot i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

Odpady nalezy usuwaé w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy
wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym informacje na
tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancie i preparaty niebezpieczne nalezy
przechowywac i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy
umiesci¢ tablice okreslajace dopuszczalne obcigzenie regatow magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni
stropu. Skladowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposéb wykluczajacy mozliwos¢
wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty skladuje si¢ w miejscu
wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych
materiatdw. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
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1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich spekania, wykrzywienia,
wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatbw lub wyrobow o ploty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze
stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie
kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscic¢ kabine.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Decyzja o zamianie materiatow wykoriczeniowych musi byé zaakceptowana przez Projektanta i potwierdzona zapisem w
dzienniku budowy lub w formie notatki stuzbowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba, wydajno$¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot powinien by¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

5) uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz spetniaC wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu
eksploatacii.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje
bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie
unieruchomi¢ i odtaczyC doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynno$ci konserwacyjnych na sprzecie
znajdujacym sie w ruchu lub wigczonym.

Przewody pracujace pod ciSnieniem powinny mie¢ wytrzymato$é dostosowang do ci$nienia roboczego, z uwzglednieniem
wspodtczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie przewoddéw uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymato$ci jest
zabronione.

Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewniaC bezpieczne
przemieszczanie tych tadunkdw. Plyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem informujacym o dopuszczalnym
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obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymato$ciowym, a ich
dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do
przejazdu pojazdow i sprzetu, powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdow i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢
prowadnice dla két pojazddw. Predkos¢ pojazdéw na pomostach i rampach nie powinna przekraczaé 5km/h.
Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosSci.
Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkoSci kata wierzchotkowego,
mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosic:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%
dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wigkszy niz 120stopni. Przy
uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy przyjmowac stan pracy
dwdch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknigtym, ich taczne obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielko$é
roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z fancuchéw,
uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okre$lajacy jego
dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach
oraz faczenie lin stalowych na dtugosci jest zabronione.
Drogi dla wozkow i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone balustradg sktadajacq sie
z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng przestrzen miedzy porecza a deskq
kraweznikowg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci.
Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sie znajdowaé w odlegtosci nie mniejszej niz 6m od konstrukcji tego
dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwo$¢ obserwacji ruchu platformy na catej wysokosci dzwigu. Nad
stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatow z poziomu terenu na platforme dzwigu nalezy wykonaé daszek ochronny.
Daszek ten powinien wystawaé, co najmniej 2m, liczac od zewnetrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy
materiatdw i wyrobow.
Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajace porozumiewanie si¢ 0s6b miedzy stanowiskami
obstugi i odbioru. Dostep z pomostéw roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigéw budowlanych trzeba
zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami 0 wysokosci 1,1m, w odlegtosci 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.
Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogg mie¢:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych

2) peknig¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu

3) rekojesci krotszych niz 0,15m
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli powinny by¢
odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.
Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczent zamknigtych. Przebywanie oséb w pomieszczeniach
osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajacymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajagcym dopuszczalne
ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczerh moga mie¢ dostep wytacznie osoby obstugujace urzadzenia grzewcze,
majace nad nimi nadzér. Moga one przebywa¢ w tych pomieszczeniach wylacznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia
prawidtowej eksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed wejSciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do
nich zachowac niezbedne $rodki ostroznosci.

3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

Prace moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez kierownika budowy i
Inwestora.

W celu wlasciwego wykonania instalacji nalezy korzysta¢ ze sprzetu wynikajacego z zatozonej technologii rob6t. W
szczegolnosci beda to zgrzewarki do rur z tworzyw sztucznych, gwintownice dla rur stalowych, elektronarzedzia do wykonania
przewiertdw w przegrodach budowlanych i do mocowania rur i przyboréw kanalizacyjnych.

W czasie wykonywania robét instalacyjnych nalezy zachowa¢ wszelkie wynikajace z przepiséw Srodki ostrozno$ci zwigzane z
obstugg maszyn i narzedzi.



Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej budynkow

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdbw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r.
poz.1890).

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z
terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét i wlasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej,
ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych i wewnetrznych, na koszt Wykonawcy,
po uzyskaniu zgody wiasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatéw do miejsca wbudowania nalezy organizowaC w taki sposob, aby ograniczy¢ ilo$¢ przetadunkow i
wykorzysta¢ maksymalnie pojemno$¢ fadunkowa $rodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywaé w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.

Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujacych zniszczenie materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zracymi cieczami powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace tadunek przed wypadnieciem lub przemieszczaniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
dokfadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badai materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig. Polecenia
Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbgq zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywa¢ si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy,
przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie robét powinno zapewnia¢
ochrone zdrowia i zycia pracownikéw oraz oséb postronnych, zabezpieczenie interesow oséb trzecich, a takze nie stanowi¢
zagrozenia dla $rodowiska naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony zakresie
odpowiednimi organami administracji panstwowe;j.

W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia,
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004r.poz.1579) w czasie prac przy obiektach objetych wiw
rozporzadzeniem.

5.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Warunki wykonywania robét wg wymogow ogdlnego stosowania i wykonania, montazu i odbioru rob6t instalacyjnych oraz
producenta wybranych urzadzen i technologii.

Po zakoriczeniu robét nalezy:
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- sprawdzi¢ jako$¢ i kompletno$¢ wykonania robot

- sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen

- sprawdzi¢ dziatanie instalacji

- sprawdzi¢ dziatanie podtaczonej aparatury

- wykona¢ pomiary elektryczne

- przy odbiorach nawet czastkowych winien by¢ inspektor nadzoru

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca;
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementéw Robét,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych,
a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi);
b) czes$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:;
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow
Robdt,
- Sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakos$¢ Robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatow oraz Robot z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzer laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robdét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposbb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Roboét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robét
z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;
« certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
»  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedq dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.
w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U.
Nr 198 z 2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz.881)

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegélnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r.,
poz. 953)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

12



Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej budynkow

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnoSci:

o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

»  date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw Robét,

«  terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw Robét,

e przebieg Robét, trudno$ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera,

o daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw Robét,

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

»  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

»  dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

» dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je

przeprowadzat,

*  wyniki préb poszczegoinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi do ustosunkowania
sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnienr do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét. Obmiary
wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.

Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
¢ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
»  protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
¢ protokoty odbioru Robét,
»  protokoly narad i ustalen,
*  korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie czy
uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajacym odczytanie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o terminie
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robo6t i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w
Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$C robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na
podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza
sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgSciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koricowemu.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:

1) dokumentacja projektows,

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem

5) wiedza i sztukg budowlang

6) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robdt

7) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu rob6t

8.1. Odbior Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robédt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru cze$ciowego Robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.
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8.3. Odbior wstepny Rohot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie

Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajagcych w warstwie Scieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokédt odbioru ostatecznego Rob6t sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badar i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.
10. Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
11. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

O N O W

8.5. Odbior koncowy

Odbior koricowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
7.3. ,0dbiodr wstepny Robét”.

Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentow powykonawczych celem przekazania ich do
zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Wszystkie ustalenia odno$nie podstaw ptatno$ci, gwarancji wykonania oraz zakresu cen nalezy doktadnie ustali¢ na etapie
postepowania przetargowego lub najpézniej przy podpisaniu umowy z wybranym wykonawca,.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
« ,Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw | Liceum Ogoinoksztatcacego im. M. Konopnickiej przy ul. Mickiewicza 3 w Suwatkach”
e oraz aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
* instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobéw budowlanych
»  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
e umowa z Inwestorem
e Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia
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e Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodno$ci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.
o Dz.U.04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy
e Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych z 6.02.2003r
e Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.
e Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw
e Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
«  Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.
o Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia
e Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r .w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych urzadzer transportu bliskiego
e Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
* Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z pézn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. | powigzane rozp.
»  ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
e normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
e PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczedstwa przy wspdtdziataniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakoriczen zyt przewodéw oraz
ogdlne zasady systemu alfanumerycznego

e PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania
ogdlne

e PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony

e PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor ciepiny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

e PN-EN ISO 10077-1:2002 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i Zaluzji. Obliczanie wspotczynnika przenikania
ciepta. Cze$¢ 1: Metoda uproszczona

e PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogdine
metody obliczania

e PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumieni cieplny i temperatura powierzchni. Czes¢ 2:
Liniowe mostki cieplne

e PN-ENISO 13370:2001 Wiasciwosci cieplne budynkdw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania

e PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkdw. Wspotczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania

e PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

e PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3

e PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

e PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja ciepina przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze

e PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

e PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
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e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania- wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

e PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

e PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

*  PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

*  PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

*  PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami

«  PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

e PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawkg PN-B-
03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmiang PN-B-
03150:2000/Az1:2001

*  PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

e PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

e PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow budynkéw.
Wymagania ogélne

e PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez
Sciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

e PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odporno$ci dachéw na ogien
zewnetrzny

e PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

e PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatéw budowlanych -
wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

e PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnosci materiatéw
budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999

»  PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wiasciwo$ci dymotwérczych materiatow

e PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych produktow
rozktadu i spalania materiatow

«  PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach

¢ PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

e PN-EN 45014 Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

e PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy r6znymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych
w wymaganiach

e PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

e PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

e PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
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IIl. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-01.00.00

WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE (45100000-8) dla

,Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej budynkow |
Liceum Ogdlnoksztatcacego im. M. Konopnickiej przy ul. Mickiewicza 3 w Suwatkach”

Data: kwiecien 2015r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkdw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych "Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod
budowe" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Rob6t w zakresie przygotowania terenu pod
budowe, ktdre zostang wykonane w ramach inwestycji pt: ,Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa w zakresie
przystosowania do ochrony przeciwpozarowej budynkéw | Liceum Ogolnoksztatcacego im. M. Konopnickiej przy ul. Mickiewicza
3 w Suwatkach”

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robdt bedacych tematem niniejszego opracowania sg elementy zagospodarowania terenu oraz urzadzenia
zaplecza technicznego na potrzeby Wykonawcy w ramach inwestycji ,Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa

w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej budynkéw | Liceum Ogolnoksztatcacego im. M. Konopnickiej przy ul.
Mickiewicza 3 w Suwatkach” w zakresie pelnej realizacji budowlanej ww. przedsiewziecia i oddania budynku do uzytku zgodnie z
dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury
przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz
znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét zgodnie z WSZ:
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja;

Lp. | Nazwa Nr wg Wspélr]ego,Sbwnika
Zamowien

5. | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8

6. | Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5

7. | Roboty na placu budowy 45113000-2

8. | Wznoszenie rusztowan 45262120-8

9. | Demontaz rusztowan 45262110-5

1.3. Zakres stosowania ST

Nalezy rozumie¢ i stosowac tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania inwestycyjnego. Niniejszg
specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac ze Specyfikacjg Ogding Warunkdw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-
00.00.00 zawierajacq wymagania ogélne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegdtowych.

1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymeczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji rob6t budowlanych
i zabezpieczenia interesow osdb trzecich.
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogoinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢
wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie ponadto zadnych
szczegblnych wymagan odno$nie materiatéw lub wyrobdw budowlanych, oprocz zawartych w dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Ogdlnej Wykonania i odbioru robét budowlanych.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.
Zalecany park maszynowy:
- taczki
- samochody transportowe i samowytadowcze o pojemno$ci tadunkowej 2 t
- wyciag
Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i
odpowiedniej jako$ci wykonania rob6t w przewidzianym terminie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT _BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

5.1. Prace przygotowawcze
W czasie prowadzenia prac przygotowawczych - oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub
niewypatéw nalezy przerwaé roboty, zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ odpowiednie organy administracyjne.

5.2. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8
Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej i znajomosci sztuki budowlanej z zachowaniem
przepisow BHP. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi, a w razie potrzeby zainstalowac¢ takze sygnalizatory Swietine badz dzwiekowe. Przed rozpoczeciem
rob6t rozbiorkowych nalezy obiekt odigczy¢ od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i
kanalizacyjnej.
W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Do usuwania
gruzu w czasie robét rozbiorkowych nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny mie¢ zabezpieczenie
przed wypadaniem gruzu. Zabronione jest przewracanie Scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie. W
czasie wykonywania robét rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac si¢
poza strefg niebezpieczng. W czasie wykonywania robdt rozbiorkowych sposobem przewracania dtugo$é umocowanych lin
powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu.
Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ segregacje materiatow odzyskiwanych. Materiaty odzyskiwane
nalezy maksymalnie wykorzystac¢ np. na podbudowy projektowanych nawierzchni, uzgadniajac to z projektantem.
PORZADEK PRAC ROZBIORKOWYCH:

*  wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiérki.

«  odtaczenie wszystkich instalacii

¢ demontaz wyposazenia technologicznego

e wyburzanie elementéw konstrukcji budynku i tynkéw miotem elektrycznym

* wywoz i utylizacja pozostatego gruzu budowlanego. Do organizacji transportu gruzu nalezy uzy¢ pojazdéw

ciezarowych o fadownos$ci min.2 t.

Wszelkie prace w budynku nalezy uzgadnia¢ z Inzynierem oraz zawiadomi¢ Administracje budynku. Niezbedna jest
Scista wspoétpraca w zakresie odiaczania i przytaczania instalacji — wykonawcy z administracja obiektow.
Z administracja budynku nalezy uzgadnia¢ sposéb wywozu gruzu i odpadkéw — drogi dojazdowe i czas wywozu.

5.3. Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-6

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych si¢ znalezC w zasiegu prowadzonych rob6t. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne nie moze byé¢
ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewni¢ jego staty dozor.

W sktad robot ziemnych stanowigcych przygotowanie terenu budowy wchodzi:

- wykonanie zabezpieczen

- reczne wykopy

Przed rozpoczeciem wykonywania robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robét. Bezpieczng odlegto$é
kierownik budowy ustala w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych robét nalezy oznakowaC napisami ostrzegawczymi i ogrodzi€. Podczas wykonywania robét ziemnych w razie
przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wtasciwg jednostkg zarzadzajacq,
dang instalacjq dalszy sposéb wykonywania robét. Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych zostang odkryte przedmioty
trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujacag roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie
rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopéw poszukiwawczych powinny odbywac¢ sie recznie. W
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miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w
nocy ustawi¢ balustrady skfadajace sig z deski kraweznikowej, o wys. 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokoSci
min. 1,1m oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowg a poreczg
wypetnia sie w spos6b zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysoko$ci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢
zaopatrzone w czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie
przykry¢ w sposob uniemozliwiajacy wpadniecia do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robot mozna
oznaczy¢ za pomocg, balustrad z lin lub tadm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1m i w
odlegtos$ci 1m od krawedzi wykopu.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

1) tworzenie nawisow przy wykonywaniu wykopu

2) wiaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem

3) przebywanie 0sob w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny robocze;

4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczajacych dopuszczalny stopien okreslony w jej dokumentacii
techniczno-ruchowe;

5) wykonywanie tych robét pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci mniejszej niz okreslajg to odrebne
przepisy

6) przebywanie 0sdb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni w przypadku, gdy
kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona

Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikng¢ osuwania si¢ skarp.
Zasypanie wykopdw powinno nastapi¢ zaraz po zakonczeniu prac, aby nie dopusci¢ do ostabienia struktury gruntu dziataniem
czynnikéw atmosferycznych.

Do zasypywania wykopow i fundamentéw nalezy uzywaé gruntow z tych wykopdw. Nie wolno stosowaé¢ do zasypywania gruntéw
zamarznietych. Przy zasypywaniu wykopdw grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nieprzekraczajacej 20cm.

Ziemia z wykopéw powinna by¢ sktadowana na terenie budowy. Miejsce odktadu gruntu okre$li kierownik budowy w projekcie
zagospodarowania terenu budowy.

5.4. Roboty na placu budowy 45113000-2

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu robét i sktadowania materiatéw budowlanych i wyznaczenia stref niebezpiecznych

2) wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych

3) doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze odprowadzenia lub utylizacji Sciekdw

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

5) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

6) zapewnienia wlasciwej wentylacji

7) zapewnieni facznosci telefonicznej

8) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu
budowy nalezy wykonaé w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. JeZeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie
jest moZliwe, nalezy oznakowaC granice terenu za pomocq tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5m. Prace nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953).

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75m,
a dla dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie mogg by¢ nachylone wigcej niz :

1) dla wozkéw szynowych - 4%

2) dla wozkéw bezszynowych - 5%

3) dla taczek - 10%

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m, zabezpiecza si¢ balustrada, ktéra
powinna sklada¢ si¢ z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng
przestrzen miedzy deskq kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z
wysokosci.

Pochylinie, po ktérych dokonuije sie recznego przenoszenia cigzardw, nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%. Przejscia o
pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w
schody o szerokoSci nie mniejszej niz 0,8m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wyjécia z magazynéw oraz
przejScia miedzy budynkami wychodzace na drogi zabezpiecza sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysoko$ci 1,1 m
lub w inny sposob.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oéwietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
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Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie mniejszej niz 15m ustawia sie
oznakowane bramki, o$wietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajace dopuszczalne gabaryty
przejezdzajacych pojazdow.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb system
sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia
budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby
zagrozonych oséb.

Tablice informacyjna, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, nalezy umie$ci¢ w miejscu
widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na wysoko$ci min. 2m, w sposdb uniemozliwiajacy
uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczajacym mozliwo$¢ odczytania zawartych na niej informacji.

Ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie budowy, w sposob trwaly i
zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawieraé:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych

2) maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach

3) informacje dotyczace planu BIOZ

Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi) nalezy ogrodzi¢ i
oznakowa¢ w sposob uniemoZliwiajacy dostep osobom postronnym, a wszelki przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej musza zostat zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowacC sie na wysokoSci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu i byé¢
nachylone pod katem 45st. w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajace przedmioty. W miejscach przej$¢ i przejazdéw szerokos¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej 0,5m
wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejécia lub przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolno uzywacé jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu czy materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, nalezy jg ogrodzi¢ balustradami, ktére
powinny sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng
przestrzen miedzy deskq kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z
wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw, w wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spadac przedmioty, ale nie mniej
niz 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze by¢é zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych
rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotéw.

5.5. Wznoszenie i demontaz rusztowan (45262120-8; 45262110-5)
W celu zwigkszenia bezpieczenstwa podczas prac na wysokosSci nalezy ogranicza¢ liczbe niebezpiecznych operacji roboczych
oraz stosowa¢ urzadzenia zabezpieczajace pracownikow.
Kierowanie pracami na wysokosciach nalezy powierza¢ osobom majgcym wiasciwe uprawnienia, przygotowanie techniczne oraz
praktyke zawodowa.
Obowigzkiem Wykonawcy jest:
»  prowadzenie robdt Scisle wedtug dokumentacji technologiczno- organizacyjnej obiektu
e przestrzeganie przepisow i zasad bezpieczenstwa pracy na wysokosci, zgodnie z instrukcjg bezpieczerstwa montazu,
normami oraz ogélnymi i szczegétowymi przepisami bhp
*  wyposazenie brygad w odpowiednie $rodki ochrony osobiste;
«  dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokosci, a zwtaszcza prawidtowos$ci usytuowania i zamocowania urzadzen
zabezpieczajgcych
e wyznaczanie stref niebezpiecznych przy budynkach, budowlach i na placu budowy oraz oznaczanie ich znakami
ostrzegawczymi
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysoko$ci powinni:
e przejs¢ przeszkolenie podstawowe i okresowe bhp, a instruktaz ogélny powinien przedstawi¢ podstawowe zagrozenia i
najczestsze przyczyny wypadkow
» umie¢ postugiwac sie przydzielonymi srodkami ochrony osobistej oraz urzgdzeniami zabezpieczajgcymi
« umie¢ bezpiecznie obstugiwaé podstawowe urzadzenia stuzace do transportu poziomego i pionowego
e posiada¢ ksigzeczke kwalifikacyjng z aktualnymi wpisami dotyczacymi stanu zdrowia i predyspozycji do pracy na
wysokosci oraz przeszkolenia w zakresie bhp. Pracownicy zatrudnieni przy montazu, demontazu rusztowan wiszacych
muszq posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wydane przez Urzad Dozoru Technicznego
e zabronione jest zatrudniane pracownikdw przy pracach na wysoko$ci w przypadku przeciwwskazan lekarskich
Wybdr wtadciwego sprzetu oraz zakres jego stosowania powinny by¢ uzaleznione od rodzaju robét, a takze od rodzaju robot, a
takze od stopnia zagrozenia zdrowia i zycia.
Pemny wykaz kart i wzorow $rodkéw ochrony indywidualnej zawiera katalog Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Katalog ten
umozliwia wtasciwy dobér $rodkéw ochrony indywidualnej oraz zgodne z przepisami ich stosowanie.
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Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci powinien byé stale sprawdzany Wycofanie go z uzycia powinno nastapi¢ po
przekroczeniu terminu waznosci oraz zawsze wowczas, gdy sprzet ten byt narazony na przecigzenie spowodowane upadkiem
cztowieka z wysokosci.
Na budowie kazde stanowisko pracy potozone na wysokosci ponad 1m musi byé zabezpieczone barierg ochronng o wysokosci
1.1m i deskq kraweznikowa o szeroko$ci 0.15m. Wolng przestrzen, miedzy poreczq bariery a deskg kraweznikowa, nalezy
zabezpieczy¢ poprzeczka umocowang w potowie wysokoSci.
Otwory technologiczne i inne nalezy przykry¢ pokrywg i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie lub ustawi¢ bariery ochronne.
Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz
potwierdzeniu jego przydatno$ci do okreslonych robét zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez Kierownika Budowy.
Po burzy, ulewach, opadach $niegu oraz po dituzszej przerwie w uzytkowaniu, na rusztowaniach mozna pracowa¢ dopiero po
kontroli technicznej. Powinna ona obejmowac stan konstrukciji rusztowan i podestow roboczych.
Prace na rusztowaniach:
e montaz rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko przez osoby posiadajace odpowiednie i udokumentowane
kwalifikacje
e rusztowanie powinno by¢ ustawione na ustabilizowanym gruncie, wyprofilowanym w sposéb umozliwiajagcym sptyw
wod opadowych; no$nos¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1
MPa.
*  rusztowanie systemowe powinno byé budowane wg dokumentacji technicznej producenta lub w przypadku rozwigzan
nietypowych w oparciu o projekt indywidualny
e rusztowanie powinno posiada¢ prawidtowe kotwienie, szczelne pomosty o odpowiedniej wytrzymatosci, piony
komunikacyjne zapewniajace bezpieczne wchodzenie i schodzenie, balustrady skiadajace sie z poreczy ochronnej,
ktéra w przypadku rusztowan systemowych moze byé umieszczona na wysokosci 1m. Jezeli rusztowanie jest odlegte
od $ciany budynku o wigcej niz 20cm, balustrady powinny by¢ wykonane po obu stronach pomostu.
Rozstawy stojakdw nie powinny by¢ wigksze niz:
a) w kierunku réwnolegtym do sciany, tj. podtuznie:
* przy rusztowaniach drewnianych - 2,5 m
* przy rusztowaniach z rur stalowych - 2,0m
b) w kierunku prostopaditym do Sciany, tj. poprzecznie:
* przy rusztowaniach drewnianych - 1,5m
* przy rusztowaniach z rur stalowych - 1,35m
Stezenia rusztowan przysciennych wysokosci ponad 10m nalezy mocowaé do stojakéw i rozmieszczaC na catej
dtugosci rusztowania w sposéb zapewniajacy nieprzesuwalno$¢ weztéw. W pionie nalezy je umieszcza¢ w odstepach
nie wiekszych niz 6m.
Konstrukcje rusztowania trzeba kotwi¢ do $ciany. Sita w ciegnie kotwigcym nie moze by¢ wieksza niz 2,5kN, a
odlegtos¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wieksza niz 5m. Kotwie (haki) nalezy wbija¢ w kotki drewniane
osadzone uprzednio w Scianie na gtebokos¢, co najmniej 20cm.
e rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku
rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40° do poziomu
» ponadto rusztowanie powinno posiada¢ ochrong odgromowq i tablice informujacg m.in. o dopuszczalnej no$nosci
pomostow oraz by¢ poddawane konserwaciji i sprawdzeniu- kazdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych
i przerwach w pracy dtuzszych niz 10 dni
* kazde rusztowanie przyScienne powinno mie¢ wydzielone miejsce stuzace komunikacji pionowej pracownikow
zatrudnionych na rusztowaniu. Odlegto$¢ miedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz
40m. Konstrukcja wysiegnikdw transportowych powinna zapewni¢ przeniesienie obcigzenia pionowego pieciokrotnie
wiekszego niz obcigzenie dopuszczalne i obcigzenie poziome od naciggu liny.
» do transportu materiatdw o masie wigkszej niz 150kg nalezy wykona¢ wieze wyciggowa jako konstrukcje samodzielng,
przylegajaca do konstrukcji rusztowania
Demontaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez Kierownika Budowy. Demontaz rusztowan
moze nastapi¢ po zakonczeniu robdt prowadzonych z tego rusztowania oraz po usunigciu w konstrukcji pomostéw roboczych
oraz wszelkich urzadzen i materiatéw. Dopuszcza si¢ czeSciowy demontaz od gory w miare postepu prac z najwyzszego
pomostu.
Podczas demontazu niedopuszczaine jest zrzucanie jakichkolwiek elementéw z wysokosci. Po zakoriczeniu demontazu
wszystkie elementy powinny by¢ oczyszczone i posegregowane jako:
¢ nadajace sie do dalszego uzytku
*  wymagajgce naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenie trwatych odksztatcen
Migjsca na placu budowy, gdzie jest prowadzony montaz lub demontaz rusztowan oraz gdzie wykonuje sie roboty na
rusztowaniach, nalezy oznacza¢ za pomoca tablic ostrzegawczych umieszczonych w widocznych miejscach. Na rusztowaniach i
wiezach wyciggowych musza by¢ wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow rusztowania i
pomostu wyciggu.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
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6.1. Roboty ziemne
Oprécz wymagan zawartych w Specyfikacji Ogoéinej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych przy realizacji wykopow
fundamentowych nalezy zwréci¢ uwage na stateczno$¢ Scian wykopéw, naruszenie struktury gruntu w wykopie.

6.2. Montaz i demontaz rusztowan
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania rusztowania nalezy wykona¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacii
po catkowitym ukoficzeniu robét montazowych. Obejmuje ono sprawdzenie:

»  stanu podtoza, zgodnie z PN-M-47900-2:1996

e posadowienia rusztowania

e siatki konstrukcyjnej rusztowania

o stezen

e zakotwien- polegajace na probie wyrywania kotwi Sciennych

«  pomostdw roboczych zabezpieczajgcych

*  wymagan dotyczacych konstrukcji

e urzadzen piorunochronnych

e usytuowania i stanu linii energetycznych zgodnie z PN-M-47900-2:1996

e odchylenia od pionu i poziomu
Rusztowanie uwaza sig za prawidtowo zamontowane, jezeli przeszto wszelki badania pomiarowe, zgodnie z PN-M-47900-
2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenie niezgodno$ci nalezy usterki usung¢ i wykona¢ ponownie badania. Z
wykonanych badan nalezy sporzadzi¢ protokét.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoéinej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nie przewiduje sie zadnych szczegdlnych wymagan odnoénie odbioréw, oprocz zawartych w Specyfikacji Ogdlnej Warunkdw
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogoinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
¢ ,Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowe;
budynkow | Liceum Ogoinoksztatcacego im. M. Konopnickiej przy ul. Mickiewicza 3 w Suwatkach”

»  aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

« instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobédw budowlanych

«  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

e umowa z Inwestorem

e Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia

« Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

e Dz.U.04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogblnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy

e DzU.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych z 6.02.2003r

e DzU.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenistwa i higieny pracy z 28.05.1996r

e Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

« Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i

e Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

e Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
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montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia
e Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego
e Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
«  ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
* normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
e PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakoficzen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu
alfanumerycznego
e PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogoine
e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
*  PN-B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
¢ BN-8836-02Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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IIl. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-02.00.00

WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH (45000000-7) dla

,Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej budynkow |
Liceum Ogdlnoksztatcacego im. M. Konopnickiej przy ul. Mickiewicza 3 w Suwatkach”

Data: kwiecien 2015r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych - "Wymagania w zakresie robo6t budowlanych”
odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.:
,Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej budynkow |
Liceum Ogdlnoksztatcacego im. M. Konopnickiej przy ul. Mickiewicza 3 w Suwatkach”

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w zakresie petnej realizacji budowlanej
wlw przedsiewziecia i oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw
Zamowienia ogtoszong, przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujacym prawem polskim i
europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscia sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Rohét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmujg (zgodnie z WSZ):

Lp. | Nazwa Nr wg Wspélr]ego,Sbwnika
Zamodwien
10. | Roboty rozbiérkowe 45111300-1
11. | Roboty konstrukcyjne 45223200-8
12. | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4
13. | Roboty murarskie i murowe 45262500-6
14. | Izolacja cieplna 45321000-3
15. | Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wylacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego oraz tacznie ze Specyfikacjg Ogding Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00
zawierajacq wymagania ogdlne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegdtowych.

1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymeczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie rusztowan, pomostéw roboczych

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji rob6t budowlanych
i zabezpieczenia interesow osdb trzecich.
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogoinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢
wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie zadnych
szczegblnych wymagan odno$nie materiatéw lub wyrobow budowlanych, oprécz zawartych ponizej oraz w dokumentacii
projektowej i Specyfikacji Ogdlnej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

Emulsja kontaktowa

= Baza: wodna dyspersja polimeréw

= Gestos¢: ok. 1,0 kg/dm3

= Umowna zawarto$¢ substancji suchej
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(wg PN-EN 934-3): 43%
= Warto$¢ PH
(wg PN-EN 934-3): 8,6
= Maksymalna zawarto$¢ chlorkéw
(wg PN-EN 934-3): 10,1 % masy — domieszka bezchlorkowa
= Maksymalna zawarto$¢ alkaliow
(wg PN-EN 934-3): 10,2 % masy
= Oddziatywanie korozyjne
(wg PN-EN 934-3): 010 yA/cm?2
= Wytrzymato$¢ na Sciskanie
(wg PN-EN 934-3): 1 70% wytrzymatosci zaprawy kontrolnej
= Zawarto$¢ powietrza (wg PN-EN 934-3):
- po zakoriczeniu mieszania 15 %
- po wydtuzonym mieszaniu 16 %
- po 1 godz. przetrzymywania 12 %
= Zmniejszenie ilosci wody wymagane do uzyskania Konsystencji normowej
(wg PN-EN 934-3): 18 %
= Przyczepnos$¢ zaprawy cementowej z dodatkiem CC 81do podioza betonowego
(wg PN-EN 934-3):
- w warunkach normalnych: 1,7 MPa
- po starzeniu termicznym: 2,0 MPa
= Przyczepno$¢ zaprawy cementowej z dodatkiem CC 81 do podtoza z cegly ceramicznej (wg PN-EN 934-3):
- w warunkach normalnych: 0,8 MPa
- po starzeniu termicznym: 1,2 MPa

Tynk renowacyjny podktadowy

Baza:mieszanka hydraulicznych spoiw, wypetniaczy mineralnych i modyfikatoréw
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas zuzycia: ok. 20 min.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach: 23,0 MPa

Przewodno$c¢ ciepina: ok. 0,22 W/mK

Opor dyfuzyjny wzgledny Sd: <0,2 m

Zawarto$¢ porow powietrza w $wiezej zaprawie: ok. 25 %

Zawarto$¢ porow powietrza w zwigzanej zaprawie: powyzej 45%

Orientacyjne zuzycie: ok. 9,0 kg/m? na kazdy cm grubo$ci tynku

Wyréb musi posiadaC aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Tynk renowacyjny
Baza: mieszanka mineralnych spoiw, wypetiaczy mineralnych i modyfikatoréw

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas zuzycia: ok. 15 min.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach: =1,5 MPa

Przewodno$c¢ cieplna: ok. 0,24 W/mK

Opor dyfuzyjny wzgledny Sd: <0,2 m

Zawarto$¢ porow powietrza w $wiezej zaprawie: ok. 30 %

Zawarto$¢ porow powietrza w zwigzanej zaprawie: powyzej 40 %
Orientacyjne zuzycie: ok. 8,0 kg/m? na kazdy cm grubosci tynku

Parametry do nakfadania natryskowego: posuw: 10 I/min., Srednica dyszy: 10

Szpachldwka do tynkdw

= Baza: mieszanka spoiw mineralnych z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas zuzycia: do 2 godz.

Przyczepno$¢ do podioza: >0,1 MPa

Orientacyjne zuzycie: ok. 1,8 kg/m? na kazdy mm grubosci

Zaprawa zawiera cement i zmieszana z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ skére i oczy. W
przypadku kontaktu materiatu z oczami plukac je obficie woda i zasiegna¢ porady lekarza. Zawarto$¢ chromu VI - ponizej 2
ppm w okresie waznosci wyrobu.
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Wyréb musi posiadaC aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Zaprawa do wykonywania wypraw ciagnionych

Baza: mieszanka mineralnych spoiw, wypetniaczy mineralnych i modyfikatoréw
Kolor: szaro-bezowy

Gestos¢ nasypowa: ok. 0,85 + 10% kg/dm3

Proporcje mieszania: ok. 8,5 | wody na 25 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: ok. 20 min

Reakcja na ogien: Klasa A2

Gesto$¢ wysuszonej, stwardniatej zaprawy (wg PN-EN 998-1): <1,30 kg/dm3
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach (wg PN-EN 998-1): CS I

Absorpcja wody (wg PN-EN 998-1): W2

Przyczepno$¢ (wg PN-EN 998-1): 20,4 N/mm2- FP:B

Wspdtczynnik przepuszczalnoéci pary wodnej p (wg PN-EN 998-1):

- u(nasycony roztwor KNO3): <7

- M(nasycony roztwor LiCl): <8

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Aoary(wg PN-EN 998-1): 0,47 W/mK (warto$¢ tabelaryczna)
Zawarto$¢ poréw powietrza w $wiezej zaprawie (wg PN-EN 998-1): ok. 50 %
Zawarto$¢ porow powietrza w zwigzanej zaprawie: powyzej 40%

Trwato$¢ (odporno$¢ na zamrazanie-odmrazanie) wg PN-85/B-04500:

- ubytek masy: -0,5 %

- zmiana wytrzymatosci na zginanie: -8 %

- zmiana wytrzymatoSci na Sciskanie: -5 %

Opor dyfuzyjny wzgledny Sd: <0,2 m

Orientacyjne zuzycie: ok. 8,0 kg/m2 na kazdy cm grubos$ci zaprawy (z 1 kg CR 42 uzyskuje sie ok. 1,25 dm3 $wieze;
zapraw

Farba silikatowa:

Wysoce paro przepuszczalna, wysoce trwata odporna na uszkodzenia eksploatacyjne i czyszczenie, odporna na
czynniki atmosferyczne, formuta BioProtect- wysoce odporna na rozwoj grzybdw, alg i plesni, stabilno$¢ koloru

Baza: roztwor krzemianowy z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i modyfikatorami

pHok. 11,5

Odporno$¢ powtoki na szorowanie: > 2000 cykli

Paroprzepuszczalno$¢ Sq [m]: < 0,025

Przenikania pary wodnej V1 2 750[g/(m2*d] wg PN-EN 1062-1

Nasigkliwos¢ Wd < 0,12 kg/(m2xh05)

Gestos¢: ok. 1,44 kg/dm?

Tynk cementowo- wapienny

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Gesto$¢ nasypowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm3

Proporcje mieszania:4,5+5,4 | wody na 30 kg

Temperatura stosowania: ~ od +50C do +250C

Czas zuzycia:do 120 min.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (wg PN-EN 998-1:2010): kla-sa CS Il

Absorpcja wody spowodowana podciggiem kapilarnym (wg PN-EN 998-1:2010): W0
Przyczepno$¢ 20,1 N/m* FP: B

Wspotczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej J (wg PN-EN 998-1:2010): < 15
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A 10,dry: (wg PN-EN 998-1:2010): 0,67 W/mK, klasa (warto$¢ tab.)
Reakcja na ogien (wg PN-EN 998-1:2010): klasa A1

Trwato$¢ (odporno$¢ na zamrazanie-odmrazanie):

Ubytek masy: -9%

Zmiana wytrzymatosci na $ciskanie: -6,0 %

Orientacyjne zuzycie: ok. 1,3 kg/m2 na kazdy mm grubo$ci

Dodatek napowietrzajacy do tynku:

Baza: substancje powierzchniowo czynne i hydrofobizujace
Gestos¢: ok. 1,0 kg/dm3
Temperatura stosowania: od +50C do +250C
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Proporcje mieszania: CO 84 : woda jak 1: 55 cement : piasek jak 1: 3

Czas mieszania: od 5 do 10 min.

Warto$¢ PH (wg PN-EN 934-2): 4,0+1

Umowna zawarto$¢ suchej substancji (wg PN-EN 934-2): ok. 25 %

Maksymalna zawartos¢ chlorkéw (wg PN-EN 934-2): < 0,1% masy

Maksymalna zawartos¢ alkaliéw (wg PN-EN 934-2): < 0,2 % masy

Zawarto$¢ powietrza, powietrze wprowadzone (wg PN-EN 934-2): 4+6 % objetosci
Charakterystyka rozktadu poréw w stwardniatym beto-nie (wg PN- EN 934-2): < 0,200 mm
Wytrzymato$¢ na $ciskanie (wg PN-EN 934-2): = 75 % betonu kontrolnego
Oddziatywanie korozyjne (wg PN-EN 934-2): < 10 pA/cm2

Zuzycie: ok. 0,1 1/m2 na kazde 2 cm grubosci tynku

Powtoka wodoszczelna:

= Baza: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
= Gestos¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3

= Proporcje mieszania: do naktadania pedzlem lub natryskowo: ok. 7,0 | wody na 25 kg, do naktadania paca; ok. 5,8 |
wody na 25 kg

Temperatura stosowania: od +50C do +250C

Czas zuzycia: do 2 godz.

Ruch pieszy: po 2 dniach

Przyczepnos¢: = 0,8 MPa

Orientacyjne zuzycie:

zapobieganie: wymagana grubos¢ CR 65 ilos¢ CR 65 [kg/m2]

zawilgoceniu 2,0 mm ok. 3,0

przesaczaniu wody 2,5 mm ok. 4,0

wodzie o stupie do 5 m 3,0 mm ok. 5,0

maksymalna grubo$¢ 5,0 mm ok. 8,0

Zaprawa szybko twardniejgca

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Proporcje mieszania: 3,0 | wody na 25 kg

Czas zuzycia: do 40 min

Ruch pieszy: po 5 godz.

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (wg PN-EN 13813): C35
Wytrzymato$¢ na zginanie (wg PN-EN 13813): F7

Skurcz (wg PN-EN 13813): -1,30 mm/m

Scieralnosé na tarczy Bohmego (wg PN-EN 13813): A22
Reakcja na ogien (wg PN-EN 13813): A2fl - s1

Uwalnianie substanciji lotnych: spetnia wymagania

Orientacyjne zuzycie na m2: ok. 2,0 kg/m2 na kazdy mm grubo$ci.

Elastyczna powtoka wodoszczelna

= Baza:

-sktadnik A: mieszanka cementéw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
-sktadnik B: wodna dyspersja polimerow
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas zuzycia: do 1,5 godz.

Ruch pieszy: po 3 dniach

Maksymalne naprezenia rozciagajace: 20,6 MPa
Przyczepno$¢: 21,2 MPa

Odporno$¢ na powstawanie rys podtoza: okoto 1 mm
WydtuZenie wzgledne przy zerwaniu: 218 %

Parametry do naktadania natryskowego: cisnienie 180-230 bar, nr dyszy: 461

Skfadnik A ma wiasciwo$ci draznigce, a zawarto$¢ cementu powoduje, ze materiat ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym
nalezy chroni¢ naskdrek i oczy. W przypadku kontaktu materiatu z oczami ptukaé je obficie woda i zasiegna¢ porady
lekarza. Zawarto$¢ chromu VI - ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu. Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub
europejskq aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.
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Powloka uszczelniajaca krystalizujaca

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,35 kg/dm3

Proporcje mieszania

- do naktadania pedzlem, natryskowo ok. 8,0 | wody na 25 kg

- do naktadania pacaok. 6,0 | wody na 25 kg

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas zuzycia: do 3 godz.

Ruch pieszy: po 2 dniach

Przyczepno$¢: > 1,0 MPa

Trojwarstwowa mata ochronna o wysokiej odpornosci na obcigzenia

Materiat folii wyttaczanej: polietylen wysokiej gestosci;

Kolor: niebieski;

Materiat wiokniny filtrujacej: polipropylen;

Wysoko$¢ kubetkow: ok. 9 mm;

Uktad kubetkow: kwadratowy / poziomy + pionowy;

Odpornos¢ na naciskanie: ok. 350 kN/m?;

ZdoIno$¢ drenowania: ok. 2,4 I/s m;

Objetos¢ powietrza miedzy kubetkami; ok. 7,9 I/m?;

Wsp6tczynnik przepuszczania wody przez wiokning: ok. 10 x 10-4 | m/s;
Permitywno$¢ wiokniny: ok. 2,0 s;

Efektywna szerokos¢ porow witokniny: 095 = 180 y;

Odpornos¢ na temperature: -30°C do +80°C;

Wiasciwosci chemiczne: odporny chemicznie, odporny na korzenie, odporny na gnicie, nie stanowi zagrozenia dla
wody pitnej;

Wytrzymatos¢ taczenia przy taczniku/gwozdziu w murze: ok. 420 N/zlgcze;

Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa:

Stosowana jako warstwa paroprzepuszczalna w przegrodach budowlanych zawsze na zewnatrz (nad termoizolacjg) w
pofaciach poddaszy uzytkowych, w $cianach ocieplonych metoda lekkg suchg i w Scianach o konstrukcji szkieletowej,
Paroprzepuszczalno$é: Sd< 0,01 [m3(m2xhx50Pa)],

Odpornos¢ na rozdzieranie:

w poprzek: 200 N (- 100/ + 100)

wzdtuz: 130 N (+ 70/- 70 N),

Klasa reakcji na ogien: E wyrab,

Polska Norma: PN-EN 13859-1 + A1:2008, PN-EN 13859-2 + A1:2008,

Deklaracja zgodnosci EC: Nr 3/2012;

Folia PE paroizolacyjna o grubosci 0,2mm:

Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w $cianach, stropach i dachach, jako warstwa przeciwwilgociowa pod
podtogi, posadzki, wylewki, itp., jako warstwa poslizgowa w nawierzchni taraséw, jako warstwa ochronna przed
zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, jako prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych,
Paroprzepuszczalno$é: Sd= 82+100/-30m (grubos¢ warstwy powietrza rownowazna dyfuzji pary wodnej - Sd),
Wytrzymato$¢ na rozcigganie:

wzdtuz: min. 65 N/50 mm,

w poprzek: min. 70 N/50 mm,

WydtuZenie:

wzdtuz: 270%,

w poprzek: 480%,

Wodoszczelno$¢: spetnienie wymagan przy 2 kPa,

Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007,

Deklaracja Zgodnosci EC: Nr 3/2012;

Wetna mineralna:

deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: dla gr.40-79mm AD= 0,041W/mK, dla gr.80-200mm A D =
0,040W/mK,
obcigzenie charakterystyczne cigzarem wiasnym: dla gr.40-79mm 1,55kN/m3, dla gr.80-200mm 1,50kN/m3,
sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie Smm: dla gr.40-79 mm=400 N, dla gr.80-
200mm=500N,
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naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym=50kPa,
wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni=15kPa,
nasigkliwo$¢ woda przy krétkotrwatym zanurzeniu<1,0kg/m?,
nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu< 3,0 kg/m?,
klasa reakcji na ogienAf,

atest higieniczny: HK/B/0439/01/2011;

Blacha tytan-cynk:

gesto$¢ (ciezar whasciwy) 7,2 g/cm3,

temperatura topnienia 418 °C,

granica rekrystalizacji > 300 °C,

wspdtczynnik rozszerzalnosci wzdtuz kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K,
grubosci blachy: 0,7mm;

Plyty GKB:

»  Grubos¢ 12,5 mm;

= Masa powierzchniowa 8,80 kg/m?;
= Produkt niepalny;

= Zgodne z wymogami NRO.

Izolacja akustyczna:

* plyty izolujace akustycznie z wetny skalnej gr. 50 mm lub 75mm;
 deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,36 W/mK;

» obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,50 kN/m3;
 naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym min 0,5 kPa;
» wazony wspdtczynnik pochtaniania dzwieku dla gr. min 100 mm: 0,95;
 nasigkliwo$¢ wodg przy krétkotrwatym zanurzeniu max 1,0 kg/m?;

¢ klasa reakcji na ogieni A1.

Bloczki z betonu komérkowego:

= bloczki o grubosci 12 cm, 24 cm;

= |zolacyjno$¢ akustyczna dla bloczkéw 24 cm: min 40 dB;
= Zgodne z wymogami NRO.

Ptytki Scienne:

Min grubos¢ ptytki 5 mm;

Do zastosowania wewnatrz;

Nasigkliwo$¢ wodna Eb>10;

Sita tamigca min 600N;

Wytrzymato$¢ na zginanie min 12 N/mm2;
Odporne na spekania wioskowate;
Odpornos¢ na ogien Af;

Odpornos¢ na zabrudzenia min klasa 4.

Wykiadzina podiogowa rulonowa PCW — sala zaje¢

= Akustyczna podtogowa wyktadzina winylowa ze spodnig warstwa ze
spenionego PCW

= Klasa uzytkowa 33, 41;

= Wyktadzina homogeniczna;

= Grubos¢ catkowita 4 mm;

= Warstwa wierzchnia 4mm;

Fabrycznie zabezpieczona warstwg PUR (poliuretan);
Grupa $cieralnosci P;

Wgniecenie resztkowe <0,13 mm;

Odporna na nacisk punktowy;

Odporna na oddziatywanie krzesta na rolkach;
Stabilno$¢ wymiaréw <0,40%;

Klasa ogniotrwatosci Bfl s1;

Wiasciwosci elektrostatyczne < 2kV;

Przewodzenie ciepta 0,34 m2 K/W;
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Absorpcja akustyczna 15dB;

Odporno$¢ barwy na $wiatto = 6;
Dobra odporno$¢ chemiczna;
Odporna na bakterie i grzyby;

Wtasciwosci antyposlizgowe - R9 ;

Ptytki gres

Skutecznosé¢ antyposlizgowa R10;
Plytki nieszkliwione;

Twardo$¢ 8 w skali Mohsa;
Nasigkliwos¢ max 0,05%;
Wspditczynnik Scieralnosci PEI 1V;
Odpornos¢ na plamienie 4/5;

Min grubos$¢ ptytki 5 mm.

Posadzka epoksydowa z wypetnieniem z piasku kwarcowego

Opornos¢ elektryczna 5 x 104 -1 x 108

(BS 2050)

Wytrzymato$¢ na uderzenia 1SO 6272

1kg>1,8m

kg>1,5m

Odpornos¢ na $cieranie Klasa AR2; BS 8204-2
Odpornos¢ termiczna Do 50°C

Nasigkliwos¢: Zerowa — Test Karsten
Wytrzymato$¢ na Sciskanie >40 N/mm? (BS 6319)
Wytrzymatos¢ na zginanie 15 N/mm? (BS 6319)
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie 10 N/mm? (BS 6319)
Wytrzymato$é na odrywanie wySsza ni$
powierzchniowa wytrzymato$¢ betonu C20/25 na rozcigganie (>1,5 MPa)

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw jednak o parametrach nie gorszych od parametréw
materiatow zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany powinny by¢ zaopiniowane przez autoréw
projektu i zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Charakterystyka technologii bezinwazyjnego systemu osuszania

Zakres wdrozenia systemu osuszenia, opis gwarancji, zasady realizacji:

A. Osuszenie muréw w petnej szerokosci z wilgoci kapilarnej w okresie do 3 lat i trwate zabezpieczenie budynku
przed ponownym zawilgoceniem kapilarnym.

B. Jednoczesne osuszenie wszystkich $cian zewnetrznych i wewnetrznych obiektu.

C. Gwarancja efektu osuszenia murow z wilgoci kapilarnejw 3-letnim okresie osuszania zabezpieczona
finansowo (zapis w warunkach umowy gwarantujgcy zwrot kosztéw w przypadku braku efektu osuszenia).

D. Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie osuszonym minimum 20 lat.

E. Realizacja wyzej opisanych czynnos$ci w ramach wykonania ustugi budowlanej osuszania zawilgoconych muréw
obiektu.

Zakres niezbednych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji ustugi osuszania budynku:

1. Serwis systemu przez minimum 3 lata (okres monitoringu i kontroli dziatania)
2. Badania laboratoryjne okreslajace wilgotno$¢ masowa muréw:
-badanie wilgotnosci zgodne z wytycznymi WTA oraz normy O-Norm 3355-1 gwarantujace rzetelno$é pomiarw:
pomiary wagosuszarkowe
-wykonanie diagnostycznych pionowych profili zawilgocenia w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych budynku:
 probki pobierane na zewnatrz budynku w odstepie pionowym co 30cm liczac od poziomu terenu wokdt
budynku, wysokos¢ profilu wyznacza osiggniecie strefy suchego muru
* probki pobierane wewnatrz budynku w odstepie pionowym co 30cm liczac od poziomu posadzki piwnicy (lub
parteru), wysoko$¢ profilu wyznacza osiggniecie strefy suchego muru
* gorna granica profilu — zawarto$¢ wilgoci masowej (wagowej) w prébce ponizej 3%
* gteboko$ci pobrania probki min. 10-15¢cm
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-ilos¢ badan: nie mniej niz 14 profili pomiarowych w obiekcie, np. 9 profili w $cianach zewnetrznych budynku, 5
profili w Scianach wewnetrznych budynku.

3. Badania diagnostyczne zasolenia $cian, okreslenie rodzaju i iloci soli.

4. Analiza stanu zawilgocenia i zasolenia obiektu oraz opracowanie na podstawie wykonanych badar opinii
technicznej dotyczacej sposobu renowacji zawilgoconych $cian: technologia izolacji, technologia wypraw
tynkarskich, technologia zabezpieczenia hydrofobowego itp.

Firma wykonujaca ustuge osuszania, dla procedur badan laboratoryjnych oznaczenia zawarto$ci wilgoci oraz
zawartosci soli w murach budynku, analizy wynikow badan oraz doradztwa technicznego w zakresie renowacji $cian
zobowigzana jest posiada¢ certyfikacie TUV oraz udokumentowa¢ minimum 3-letnie do$wiadczenie w tym zakresie
udostepniajgc archiwalne opinie techniczne.

Wykaz minimalnego zakresu czynno$ci wykonywanych w 3-letnim okresie gwarancyjnym:

. - badania startowe wilgoci masowej w dniu montazu systemu osuszania, badania zasolenia, wykazanie wynikow
pomiaréw wilgoci masowej w poszczegdlnych profilach w protokole pomiaréw wilgoci, przygotowanie zalecen
dotyczacych renowacji Scian

Il. - badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych pomiaréw wilgoci masowej w miejscach
okreslonych w trakcie badan startowych, uzupetnienie protokotu pomiaréw wilgoci, analiza wynikéw pomiaréw —
termin: 12 miesiecy od daty montazu systemu osuszania

Ill. - badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych pomiaréw wilgoci masowej w miejscach
okreslonych w trakcie badan startowych, uzupetnienie protokotu pomiaréw wilgoci, analiza wynikéw pomiarow —
termin: 24 miesigce od daty montazu systemu osuszania

IV. - badania gwarancyjne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych pomiardw wilgoci masowej w
miejscach okreslonych w trakcie badan startowych, uzupetnienie protokotu pomiaréw wilgoci, potwierdzenie
osuszania muréw wewnetrznych i zewnetrznych w czasie przewidzianym umowa — termin: 36 miesiecy od daty
montazu systemu osuszania.

Uwaga:

Okreslenie ,Technologia Bezinwazyjna” nie obejmuje czynnosci pobierania prébek do badan laboratoryjnych.

Za miarodajne i wiarygodne badania zawilgocenia uznaje si¢ laboratoryjne badanie wilgoci masowej probek pobranych
ze strefy wewnetrznej muru {j. z gteboko$ci minimum 10-15¢m.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w
Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujac sie rachunkiem
ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakoSci wykonania robét w przewidzianym terminie.

e Zzuraw okienny przeno$ny 0,15t

*  wycigg jednomasztowy z napgdem elektrycznym

»  spawarka elektryczna wirujgca do 300A

¢ betoniarka wolnospadowa elektryczna

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie nalezy zachowa¢ przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelki materiaty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przechowywa¢ z dala
od Zrédta ognia i elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi.

Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ $ciSle jedna obok drugiej,
réwnomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt moZliwy ich wytadunek obustronny.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw przechowywania materiatow.

Masy tynkarskie:
Masy tynkarskie nalezy transportowac i przechowywaé w temperaturze 5° - 25°C.
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Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w workach lub pojemnikach polietylenowych. Kazdy worek powinien
posiada¢ nadruk lub etykiete, zawierajgce, co najmniej dane jw. Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workdw.

W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chronié przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workéw.

Skfadowanie powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach suchych, czystych, przewiewnych na paletach, przez okres max 6
miesiecy.

Materiaty murarskie:

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robdt murarskich mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Zbrojenie:
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob gwarantujacy unikniecie trwatych
odksztatcen stali. Zatadunek roztadunek i transport powinny odbywac sie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROB(’)T _BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.
Wszelkie stosowane materiaty musza odpowiada¢ parametrom zawartym w punkcie 2 niniejszej specyfikacii.

5.1. Roboty rozbiérkowe 45111300-1
5.1.1. Zakres prac
Projektuje sie rozbiorke elementéw budynku niezbednych do wykonania przedmiotowej przebudowy.
¢ Rodzaj robét rozbiorkowych:
¢ Wyburzenia $cianek
»  Wybicie i powigkszenie otwordw drzwiowych;
« Demontaz istniejacych opierzen i obrébek blacharskich;
¢ Demontaz rynien i rur spustowych;
» Demontaz drzwi przeznaczonych do wymiany;
«  Skucie zawilgoconych i odspajajacych sie tynkow;

5.1.2. Postanowienia ogdlne

Istniejace obiekty winny byé rozbierane z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostrozno$ci, a przed rozpoczeciem rozbiérki nalezy
zapoznat sie z lokalizacjg mediow i w razie potrzeby odcig¢ ich doptyw, w szczegdlnosci pradu elektrycznego. Teren rozbiorki
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdéb postronnych. Prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone recznie lub z nalezyty
ostroznoscia.

Rozbiérki murowanych $cianek dziatowych nie mozna wykonywaé przez zwalenie ich na strop , gdyz w ten sposéb mozna
spowodowaé zawalenie si¢ go, jak i pozostatych stropéw znajdujgcych sie ponizej, co moze sta¢ sig przyczyna, runigcia catego
budynku. Ze $cianek tynkowanych nalezy usuna¢ tynk, a nastepnie rozbiera¢ je kolejno warstwami. Przy pracy mozna stosowaé
lekkie rusztowania, a caly materiat i gruz ze Scianek nalezy ze stropow usuwac na dét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaz wszystkich elementéw poszczegdlnych obiektow oraz za
przekazanie materiatow z rozbiérki do utylizacji lub na sktadowisko odpadéw. W Swietle przepiséw gospodarki odpadami
Wykonawca rob6t na zakonczenie zadania, winien przekaza¢ Inwestorowi karte przekazania odpadu na wysypisko.

Wszystkie szkody wyrzgdzone osobom postronnym podczas trwania prac beda zabezpieczane z polisy Wykonawcy robot.

5.2. Roboty konstrukcyjne 45223200-8
5.2.1. Zakres prac

5.2.1.1. Opis przyjetej technologii wzmocnien

A) OPIS PRZYJETEJ TECHNOLOGII WZMOCNIENIA | MATERIALY STOSOWANE W TECHNOLOGII WZMOCNIENIA

SCIAN .
Istota technologii polega na montazu w uszkodzonych konstrukcjach budowlanych dodatkowego zbrojenia w postaci specjalnych pretéw,
ciegien i kotew stalowych zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie klejowe; .
Zbrojenie - to elastyczne prety, ciegna i kotwy wykonane z austenityczne;j stali nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym
(Srubowym) ksztatcie. W przypadku robot remontowych i naprawczych najczesciej stosuje sie prety o srednicach: 6 ; 8i 10 mm.
Prety mozna taczy¢ ze soba, zgina¢, uktada¢ w wiazki. Ich produkcija jest zgodna z norma; EN 1SO 9002:1994 (Certyfikat TUV —
Rheinland Europa Kft. nr 75 100 8417).
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Spoiwo - to niekurczliwe, elastyczne, szybkowigzace zaprawy wykonane na bazie cementu. Charakteryzuijq sie doskonatg
przyczepno$cia w kontakcie z réznymi materiatami. Zaprawy zostaty specjalnie zaprojektowane do wspétpracy z pretami
zbrojenia. Zaprawy sg produkowane w zestawach zawierajgcych dwa sktadniki (sproszkowany i ptynny), po zmieszaniu ktérych
uzyskuje sie gotowg do uzycia plastyczng mase. Do przygotowania zaprawy nalezy uzywa¢ sktadnikéw dostarczanych przez
producenta (nie wolno dolewaé¢ wody, dosypywac cementu, piasku, plastyfikatorow, itp.).

W zaleznosci od przeznaczenia do napraw stosowane sg zaprawy:

- O wytrzymato$¢ 27 MPa — przeznaczona do napraw muréw wykonanych z betonu komorkowego i cegly o wytrzymatosci
$redniej do 10 MPa oraz ceramiki budowlane;j,

- O wytrzymato$¢ odpowiednio 38 i 60 MPa -

stosowana do napraw muréw wykonanych z cegty o wytrzymato$ci powyzej 10 MPa, z kamienia oraz konstrukcji betonowych.

TECHNOLOGIA NAPRAW:

W zalezno$ci od rodzaju obiektu i charakteru wystepujgacych w nim uszkodzen naprawy konstrukcji budowlanych wykonywane
sq w dwojaki sposob. Technika napraw polega na montazu odpowiednio dobranych pretéw i zatopieniu ich w zaprawie we
wczesniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach. Oba sposoby mozna stosowaé tacznie.

Narzedzia niezbedne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem tej technologii to: bruzdownice z odkurzaczami umozliwiajace
wykonanie w cegle, kamieniu i betonie szczelin o szeroko$ciach od 1 do 2 cm i gteboko$ciach do 7 cm (szeroko$ci i gteboko$ci
frezowania okreslajg projekty).

W praktyce, w przypadku cegty i betonu oraz stosowaniu 1 — 2 pretdw, wykonuje sie szczeliny o szerokosci 1cm i glebokosci 4 —
5 ¢m), wiertarki udarowe z wierttami o $rednicach od 10 do 16 mm i dlugo$ciach odpowiadajacych zatozeniom projektu, reczne
urzadzenia ci$nieniowe do mycia, przeno$ne sprezarki i pistolety iniekcyjne do zapraw z odpowiednimi kocowkami, narzedzia
pomocnicze.

- montaz w szczelinach polega na:

- wyfrezowaniu, zgodnie z okreslong w projekcie lokalizacjg i wymiarami szczelin (niezaleznie od rodzaju materiatu, z ktérego wykonany
jest obiekt — cegta, beton, kamien — szczeliny moga by¢ frezowane w spoinach lub bezposrednio w materiale konstrukcyjnym
oczyszczeniu szczelin z pozostatosci frezowania, a nastepnie wyczyszczeniu pytu i drobnych czasteczek przy pomocy sprezonego
powietrza i wody pod ci$nieniem,

- wypetnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwsza warstwg zaprawy o grubosci okoto 10 mm,

- zatopieniu w zaprawie przygotowanych wczes$niej pretéw

i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejng warstwa zaprawy o tej samej grubosci (w niektorych przypadkach wtozone do

szczelin profile na czas wigzania zaprawy nalezy zablokowac przy pomocy klinéw drewnianych),

- po zwigzaniu zaprawy (okofo 20 — 40 minut) - wypetnieniu pozostatej szczeliny zaprawg do spoinowania.

Ponizej zamieszczono przyktadowe rozwigzania wzmocnieh murdw spekanych zastosowanych w opracowaniu . Do

wzmocnienia muréw nalezy stosowac prety o Srednicy 10 mm w rozstawie poziomym nie przekraczajacym 30 cm .

5.2.2. Elementy konstrukcyjne.

Balustrady:
— stupki profil 40x40mm,

— wypetnienie- profile poziome 30x30mm,

— wypetnienie pionowe 15x15mm co 10cm;

— porecz rura fi 48,3mm, na wysokosci 110 cm.

— balustrady ze stali malowanej proszkowo kolorze szarym RAL 8017.
mocowanie balustrady proste - stupki mocowane kotwami do posadzki

Porecze:
— porecz rura fi 48,3mm, na wysokosci 110 cm.

- ze stali malowanej proszkowo kolorze szarym RAL 8017.
— mocowanie poreczy proste — kotwami do $ciany w odlegtosci 5 cm od muru

5.2.3. Czyszczenie pretow

*  Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$cic z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.

e Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscié
preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

»  Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka,

»  Stal pokrytg tuszczacq sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie, lub
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekrojéw poprzecznych pretow.

»  Stal tylko zabrudzong mozna zmyc¢ strumieniem cieptej wody.
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¢ Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
*  Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.2.4. Ciecie pretow

«  Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu ciecia. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1,0cm.

»  Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych lub recznych ( do fi 10mm ) nozyc.

¢ Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

» Nalezy ucina¢ prety krétsze od doktadnosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci odgiec.
WydtuZenie, w zalezno$ci od $rednicy preta i od kata odgiecia, wynosi od 0,5cm (dla matych $rednic i matych
katow) do 6,0cm (dla fi 30mm i kata 180°).

5.2.5. Odgiecia pretow
Prety o Srednicy do 16mm mozna wygina¢ na zimno na budowie.

5.2.6. Montaz zbrojenia

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-Ill i A-0. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne
otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczace;j sie rdzy.
Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtocone;j i
oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wodly.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw innej $rednicy, niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali,
zmiany te wymagajq pisemnej zgody Inzyniera.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.7. Laczenie pretow za pomoca spawania
e zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretow,
*  spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,
¢ spawanie tukiem elektrycznym pretdéw z naktadkami i czterema spawami bocznymi,
*  spawanie tukiem elektrycznym pretow z nakladka i jedng spoing boczna,
»  spawanie tukiem elektrycznym pretow z naktadkg z dwoma spoinami bocznymi,
¢ potaczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretéw zbrojeniowych z ptaskownikiem w ksztatt teowy,
»  spawanie tukiem elektrycznym pretéw zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub profilowanymi ze stali walcowane;
dwoma spawami bocznymi,
«  spawanie tukiem elektrycznym pretdw z ptaska lub ksztattowana statg czterema spoinami bocznymi.

5.2.8. Laczenie pojedynczych pretéw na zakiad, bez spawania
Dopuszcza sie faczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych, pretéw z hakami oraz zbrojenia
wykonanego z drutéw w postaci petlic.

5.2.9. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy
wyzarzony o $rednicy Tmm uzywa sie do tgczenia o Srednicy do 12mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o
$rednicy 1,5mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami.

5.2.10. Deskowanie

Deskowania powinny tak by¢ konstruowane, by nie ulegto odksztatceniu na skutek umieszczenia w nim betonu. Powinny by¢
zabezpieczone przed przeciekiem zaprawy cementowej z betonu. Pozostawia sie do decyzji wykonawcy sposob deskowania -
tradycyjny czy systemowy.

5.2.11. Zbrojenie

Szczegoing uwage nalezy zwrocié na uktadanie zbrojenia w narozach wiencdw, Scian i dlugo$¢ zakotwienia. Zbrojenie nalezy
uktada¢ na podktadkach specjalistycznych lub kostkach betonowych dla uzyskania wtasciwej otuliny. Inne materialy na podktadki
sg niedopuszczalne. Stal nie moze posiada¢ zgorzeliny i rdzy.

5.2.12. Betonowanie
Betonowanie konstrukcji zelbetowych nalezy prowadzi¢ w sposéb bezpieczny dla konstrukcji juz wykonanych jak i dla personelu
wykonawcy.
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Mieszanka musi by¢ zageszczana mechanicznie: wibratorami pograzalnymi dla elementéw $cian, dla stropow i taw wibratorami
powierzchniowymi.

Wymagane jest betonowanie ciggte, partie betonu wbudowywane w kolejne miejsca konstrukcji powinny zapewnia¢ wzajemne
potaczenie. Zaleca si¢ uktadanie betonu warstwami od 30 do 40cm.

Pielegnacja betonu: zraszanie wodg po 24 godzinach od betonowania poprzez roztozone mat stomianych. Proces pielegnowania
prowadzi¢ do 14 dni od zabudowy betonu. Rozdeskowanie konstrukcji po 21 dniach od zabetonowania.

Wykonanie fundamentéw powinno by¢ tak realizowane aby gwarantowato wymagany stopient bezpieczenstwa budowli i nie
powodowato szkodliwych odksztatcer i zmian w otaczajagcym gruncie na wskutek przekroczenia nosnosci. Wyklucza sie
mozliwo$¢ powstawania ,rakéw” w elementach betonowanych. Stupy i rdzenie Zelbetowe betonowaC w bruzdach ze strzepiami
wczesniej pozostawionych w murach. Do bruzd nalezy z muru wyprowadzi¢ prety tacznikowe. Betonowanie rdzeni odcinkami nie
wiekszymi niz 1,5m. Beton z murami powinien by¢ $ciéle powiazany i zazebiony. Przed przystapieniem do montazu zbrojenia
ptyty, belek fundamentowych ustali¢c wasciwg kolejno$¢ uktadania zbrojenia w poszczegdlnych krzyzujacych sie warstwach.
Przyjecie ztej kolejnosci spowoduje konieczno$¢ demontazu zbrojenia. Krzyzujace sie wezly zbrojenia wymagajq szczegélnie
doktadnego zageszczenia, najlepiej przez wibrowanie.

Konstrukcyjne dylatacje podlegaja zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem gruzem, powinny byé nieustannie drozne.

5.2.13. Remont komindw.
Projektuje sie remont istniejgcych kominéw w przestrzeni poddasza oraz ponad poziomem dachu. Nalezy sku¢
odspajajace sie powtoki tynkarskie, uzupetnié¢ ubytki cegiet i ubytki w zaprawie oraz przemurowac ostatnie warstwy
cegiet tak aby wyloty przewodow znajdowaty sie po bokach komina. Kominy otynkowa¢ tynkiem cementowo-
wapiennym, wykona¢ warstwe z powtoki wodoszczelnej i pomalowaé farba silikatowa wg projektu kolorystyki.
Kominy nalezy zakorczy¢ nowymi czapami betonowymi.
Projekt przewiduje réwniez wymiane skorodowanych stalowych kominkéw wentylacyjnych.
Nalezy takze wykonaé nowe opierzenia z blachy tytan-cynk gr.0,7mm w kolorze naturalnym.

5.3.5. Montaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich

Do montazu rynien uzywac nalezy uchwytéw z tworzywa sztucznego. Rynna winna wisie¢ na hakach, lecz nie moze by¢ do nich
zamocowana ,na sztywno”. Haki nalezy mocowa¢ wkretami z them ptaskim. Rozstaw uchwytéw winien wynosi¢ ok. 50cm.
Nalezy zachowaé¢ spadek rynny ok. 3-5mm na 1mb. Na hakach nie nalezy opiera¢ ztaczek dylatacyjnych, tukéw, wylotéw oraz
potaczen odcinkdw rynien. Mocuje sie je w odlegtosci ok. 15cm od tych elementéw. Kazdg rynne nalezy zamocowac tak, by
wysoko$C przedniej strony rynny byla co najmniej 5Smm wyzej niz wysoko$¢ tylnej strony - uchroni to elewacje przed
ewentualnym zalaniem w przypadku catkowitego napetnienia rynny.

taczenie rynien nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta: na zatrzaski, za pomoca ztaczek samozaciskajacych lub na
ztaczki i spinki z gumowa, uszczelka, Otwarte korice rynien nalezy zabezpieczy¢ dnem. Odlegto$¢ dna od uchwytu nie powinna
przekraczaC 20cm. Przy wnekach i wystepach budynku nalezy wstawi¢ narozniki.

Montaz rury spustowej nalezy rozpocza¢ od zamontowanego wpustu rynny. Przy duzych odlegtosciach wpustu od $ciany nalezy
uzy¢ dodatkowo kolanek i kro¢ca rury aby potaczy¢ wpust z rurg spustowa. Rury spustowe mocuje sie do $ciany za pomocg
obejm wykonanych z tego samego materiatu co rury. Obejmy rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2m.

Na wszystkich rurach spustowych nalezy wykona¢ Zeliwne czyszczaki.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej nalezy dostosowaé do grubosci ocieplonych $cian. Obrdbki powinny wystawaé
poza lico $ciany co najmniej 4cm i powinny zabezpiecza¢ elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Potgczenia obréobek
blacharskich z ociepleniem $cian powinny by¢ wykonane z wykorzystaniem profili systemowych, w sposéb uniemozliwiajacy
przeniesienie naprezen spowodowanych wiatrem i temperaturg na tynk oraz warstwe zbrojaca.

5.4. Drobne roboty murarskie

5.4.1. Osadzanie o$cieznic drewnianych i stalowych

Dopuszcza si¢ ustawienie o$cieznic jednocze$nie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia o$cieznic
drewnianych przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.

Zamocowanie o$cieznic drewnianych w $cianach dziatowych nalezy wykonywac za pomoca, listew trapezowych lub trojkatnych
przybitych na obu krawedziach stojakéw oscieznicy. Cegly lub piyty, z ktérych muruje sie Scianke, powinny by¢ wpuszczone
miedzy listwy. Ponadto przynajmniej w dwdch miejscach stojaki oscieznicy powinny byé zamocowane do $cianki za pomoca
kotew z ptaskownika lub bednarki, przybitych jednym koricem do o$cieznicy, a drugim koricem wpuszczonych w spoine poziomg
muru na gteboko$¢ ok. 20cm. Szeroko$¢ oScieznicy drewnianej osadzonej w $ciance dziatowej o grubosci ¥4 lub % cegly
powinna by¢ o 3cm wigksza od grubosci Scianki.

Zewnetrzne ptaszczyzny oScieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewngtrznej ptaszczyzny $cianek surowych o 2,5cm, a
potaczenie oScieznicy z samg $ciankg, powinno by¢ tak wykonane, aby profil ocieznicy byt catkowicie wypetniony Sciankg i
zaprawa. Odlegto$¢ migdzy czotem $cianki dziatowej a blachg profilu powinna wynosié¢ co najmniej 1,5cm, a wolna przestrzen
wypetniona zaprawg 0 marce nie nizszej niz 3.

Przy osadzaniu o$cieznic metalowych w $ciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na wasy kotwigce, a nastepnie
po ustawieniu i wypionowaniu stojakdw zaklinowa¢ o$cieznice silnie w murze.
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5.4.2. Opieranie i omurowywanie belek

Stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegty petnej klasy co najmniej 7,5 lub przy wigkszym
nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet powinny by¢ utozone
na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z cegly kratowki lub pustakéw belki stalowe
mozna opiera¢ tylko za pomocg wiencow lub poduszek betonowych. Konce belek stalowych powinny by¢ omurowane cegty
utozong na zaprawie cementowej.

5.4.3. Osadzanie podokiennikéw, kratek wentylacyjnych i innych elementéw w murach

Przy osadzaniu podokiennikéw wewnetrznych o matym wysiegu nalezy wyku¢ w oSciezach niewielkie bruzdy, nastepnie
wyréwnac¢ zaprawa mur podokienny, dajagc mu maly spadek do Srodka pomieszczenia, a nastepnie osadzi¢ podokiennik na
zaprawie cementowe] z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikéw o wigkszym wysiegu nalezy uprzednio
osadzi¢ w murze wsporniczki stalowe w odstepach co najmniej 1,0m.

Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp. w uprzednio pozostawionych otworach nalezy wykonywa¢ na
zaprawie cementowej marki co najmniej 5.

5.4.4. Wykonczenie wewnetrzne.
Dostosowanie otwordw drzwiowych

Oznaczone na rysunkach otwory drzwiowe nalezy poszerzy¢ lub podwyzszy¢ do wskazanych wymiaréw. Nadproza wg
projektu konstrukcji.

Woprawienie nowych drzwi

Do dostosowanych otworéw oraz we wskazane miejsca wczes$niej niezamykane, wprawi¢ drzwi zgodnie z
zestawieniem. Ponadto cze$¢ drzwi podlega wymianie bez zmiany wielko$ci otworédw. Wprowadzana jest odporno$¢ ogniowa,
dymoszczelno$¢, podziat zapewniajacy jedno skrzydto szerokosci 90cm lub zmieniany jest kierunek otwierania. Oznaczone
drzwi dymoszczelne wyposazy¢ w elektrotrzymacze.

Montaz samozamykaczy
We wskazanych na rysunku drzwiach niepodlegajacych wymianie nalezy zamontowa¢ samozamykacze.

Poszerzenie przejs¢
Przewezenia korytarza pierwszego pietra budynku frontowego nalezy poszerzy¢ zgodnie z rysunkami. Nadproza
wedtug projektu konstrukcii.

Wydzielenie pomieszczen

Pomieszczenie gtownego wytacznika pradu oraz pomieszczenie wezta cieptowniczego wraz z warsztatem wydzieli¢
pozarowo. W tym celu luksfery w $cianie pomieszczenia wytgcznika pradu zdemontowac luksfery, a otwér zamurowaé bloczkami
gazobetonowymi. Drzwi prowadzace do tegoz pomieszczenia wymieni¢ na EI30. Okno pomieszczenia 0.55 wymieni¢ na EI60
wedtug zestawienia.

Sciany dziatowe z piyt gk EI30
Z uwagi na koniecznos¢ oddymiania klatek schodowych, na stropie nad | pietrem, na klatkach K1 i K2 projektuje sie
Scianki dziatowe EI30 poprzez stropodach do okien potaciowych oddymiajacych. Lokalizacje $cianek pokazujg
przekroje. Otwory w stropie nalezy wykona¢ poprzez usunigcie pustakéw miedzystropowych dwoch przeset stropu
pozostawiajac belke $rodkowa zgodnie z wymiarami projektowanych otworow.

Sciany obudowujace klatke schodowa K5
Obudowe klatki schodowej projektuje sie jako REI60 z bloczkéw betonowych odmiany M600 gr. 12cm  z obustronnym
otynkowaniem $ciany tynkiem cementowo- wapiennym.

Nowoprojektowane otwory drzwiowe

Z uwagi na konieczno$¢ dostosowania szeroko$ci drzwi do obowigzujacych przepiséw budowlanych projektuje sie
poszerzenie i podwyzszenie otworéw drzwiowych. Nowoprojektowane nadproza otwordéw drzwiowych nalezy wykonaé
wg rysunkéw i zastawienia na poszczegolnych rzutach.

Nadproza $cian zaprojektowano z gazobetonowych nadprozy zbrojonych typu YF oraz ze strunobetonowych nadprozy
typu SBN dobranych odpowiednio do przesklepianych otworéw. Nadprozom nalezy zapewni¢ minimalne oparcie
zgodne z kartg katalogowa elementu. Nowe $ciany i domurowania nalezy kotwi¢ do istniejacej konstrukcji kotwami
stalowymi utwierdzanymi w spoinach, w rozstawie co 50cm. Przed przystapieniem do wykonywania nadprozy nalezy
podstemplowac wszystkie stropy, ktére obcigzajq Sciane, w ktérej bedzie wykonywane nadproze.
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Zamurowania
Zamurowania nalezy wykona¢ z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany M600 gr. 24cm na zaprawie cementowo-
wapiennej.

Pozostate parametry ujete w zestawieniu stolarki.

Stolarka zgodna z zestawieniami
Okna piwniczne w studzienkach projektuje sie z nawiewnikami higrosterowalnymi.

Okna i drzwi przeznaczone do renowacji i remontu

(oznaczone na rysunkach R):

Restauracji winna by¢ wykonana przez fachowg firme.

= Demontaz skrzydet okiennych i drzwiowych w celu doktadnego oczyszczenia z wszystkich warstw powtokowych
ze skrzydet oraz oScieznic,

= Szlifowanie powierzchni drzwiowych/ okiennych i o$cieznic,

= Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie niewielkich ubytkdw z drewnianej powierzchni skrzydet drzwiowych/
okiennych i oscieznic,

= Gruntowanie powierzchni,

= Malowanie podktadowe- nalezy zastosowac podktad zgodny z farbg nawierzchniowa,

= Malowanie nawierzchniowe w kolorze biatym farbami z dodatkiem $rodka grzybobojczego, odpornymi na wode,
Scieranie, promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne — transparentnymi,

= W przypadku, gdy nawierzchnia drewna po zdjeciu powtok malarskich okaze sie nieréwno odbarwiona nie
stosowa¢ powloki transparentnej,

=  Wymiana zamkow drzwiowych, oku¢ okiennych, klamek oraz montaz nowych okuc tj. klamek, rozetek, zamkéw
wpuszczanych wielozastawkowych. Nalezy zamontowa¢ klamki i zamki w stylistyce odpowiadajacej odtwarzanej
epoce- z metalu.

PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania ibadania oraz PN-EN 1192, PN-83/B-03430
,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznoéci publicznej. Wymagania.”, PN-B-
02151-03:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach oraz izolacyjno$¢
akustyczna elementéw budowlanych.”

5.5 lzolacja cieplna (45321000-3)
5.5.0. Charakterystyka technologii bezinwazyjnego systemu osuszania

Zakres wdrozenia systemu osuszenia, opis gwarancji, zasady realizacji:

A. Osuszenie muréw w petnej szerokosci z wilgoci kapilarnej w okresie do 3 lat i trwate zabezpieczenie budynku
przed ponownym zawilgoceniem kapilarnym.

B. Jednoczesne osuszenie wszystkich Scian zewnetrznych i wewnetrznych obiektu.

C. Gwarancja efektu osuszenia muréw z wilgoci kapilarnejw 3-letnim okresie osuszania zabezpieczona
finansowo (zapis w warunkach umowy gwarantujacy zwrot kosztow w przypadku braku efektu osuszenia).

D. Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie osuszonym minimum 20 lat.

E. Realizacja wyzej opisanych czynno$ci w ramach wykonania ustugi budowlanej osuszania zawilgoconych muréw
obiektu.

Zakres niezbednych czynno$ci wykonywanych w ramach realizacji ustugi osuszania budynku:

1. Serwis systemu przez minimum 3 lata (okres monitoringu i kontroli dziatania)
2. Badania laboratoryjne okreslajace wilgotno$¢ masowa murdw:
-badanie wilgotnosci zgodne z wytycznymi WTA oraz normy O-Norm 3355-1 gwarantujgce rzetelno$é pomiarow:
pomiary wagosuszarkowe
-wykonanie diagnostycznych pionowych profili zawilgocenia w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych budynku:
* probki pobierane na zewnatrz budynku w odstepie pionowym co 30cm liczac od poziomu terenu wokot
budynku, wysokos¢ profilu wyznacza osiggniecie strefy suchego muru
* prébki pobierane wewnatrz budynku w odstepie pionowym co 30cm liczac od poziomu posadzki piwnicy (lub
parteru), wysoko$¢ profilu wyznacza osiagniecie strefy suchego muru
* gorna granica profilu — zawarto$¢ wilgoci masowej (wagowej) w probce ponizej 3%
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* gteboko$ci pobrania probki min. 10-15¢cm
-ilos¢ badan: nie mniej niz 14 profili pomiarowych w obiekcie, np. 9 profili w $cianach zewnetrznych budynku, 5
profili w Scianach wewnetrznych budynku.
3. Badania diagnostyczne zasolenia Scian, okreslenie rodzaju i ilosci soli.
4. Analiza stanu zawilgocenia i zasolenia obiektu oraz opracowanie na podstawie wykonanych badan opinii
technicznej dotyczacej sposobu renowacji zawilgoconych $cian: technologia izolacji, technologia wypraw
tynkarskich, technologia zabezpieczenia hydrofobowego itp.

Firma wykonujaca ustuge osuszania, dla procedur badan laboratoryjnych oznaczenia zawarto$ci wilgoci oraz
zawartosci soli w murach budynku, analizy wynikow badan oraz doradztwa technicznego w zakresie renowacji $cian
zobowigzana jest posiada¢ certyfikacie TUV oraz udokumentowa¢ minimum 3-letnie do$wiadczenie w tym zakresie
udostepniajgc archiwalne opinie techniczne.

Wykaz minimalnego zakresu czynno$ci wykonywanych w 3-letnim okresie gwarancyjnym:

l. - badania startowe wilgoci masowej w dniu montazu systemu osuszania, badania zasolenia, wykazanie wynikdéw
pomiaréw wilgoci masowej w poszczegdlnych profilach w protokole pomiaréw wilgoci, przygotowanie zalecen
dotyczacych renowacji $cian

Il. - badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych pomiaréw wilgoci masowej w miejscach
okreslonych w trakcie badan startowych, uzupetnienie protokotu pomiaréw wilgoci, analiza wynikéw pomiarow —
termin: 12 miesigcy od daty montazu systemu osuszania

IIl. - badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych pomiaréw wilgoci masowej w miejscach
okre$lonych w trakcie badan startowych, uzupetnienie protokotu pomiaréw wilgoci, analiza wynikéw pomiaréw —
termin: 24 miesigce od daty montazu systemu osuszania

IV. — badania gwarancyjne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych pomiaréw wilgoci masowej w
miejscach okre$lonych w trakcie badan startowych, uzupetnienie protokotu pomiaréw wilgoci, potwierdzenie
osuszania muréw wewnetrznych i zewnetrznych w czasie przewidzianym umowag — termin: 36 miesiecy od daty
montazu systemu osuszania.

Uwaga:

Okreslenie ,Technologia Bezinwazyjna” nie obejmuje czynnosci pobierania prébek do badan laboratoryjnych.

Za miarodajne i wiarygodne badania zawilgocenia uznaje si¢ laboratoryjne badanie wilgoci masowej probek pobranych
ze strefy wewnetrznej muru tj. z gteboko$ci minimum 10-15¢m.

5.5.1. Sciany fundamentowe, $ciany piwnic i powierzchnia cokotu

Na nowoprojektowanych $cianach fundamentowych, $cianach piwnic, do wysokosci 60cm ponad poziom gruntu lub do
wysokos$ci cokotu (wg rysunkow elewacii), nalezy umiesci¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowg lub przeciwwodng. Ostatecznego
doboru systemu izolacji pionowej, w zalezno$ci od sytuacji hydrologicznej nalezy dokona¢ po zbadaniu rodzaju gruntu i poziomu
wod gruntowych na etapie wykonywania robdt budowalnych. Nalezy zastosowaé odpowiednie, dobrane do stanu faktycznego
Scian i gruntu, kompletne rozwigzanie systemowe i odwodnienie drenarskie przyjete dla catego budynku.

Podczas prac ociepleniowych $cian piwnic i scian fundamentowych nalezy przebicia instalacji oceni¢ pod wzgledem technicznym
i uszczelnic.

Zawilgocone tynki istnigjgcych $cian piwnic stykajacych sie z nowoprojektowanymi nalezy sku¢ a szkodliwe sole (siarczany i
chlorki) zneutralizowa¢ odpowiednim preparatem, w celu zneutralizowania grzybdw i ple$ni zaleca sie nasgczenie podtoza
preparatem do tego przeznaczonym lub 2x (1,5%) siarczanem miedzi.

Nalezy sku¢ istniejacy odspajajacy sie tynk i wykonac izolacje przeciwwilgociowe oraz cieplne z ptyt ze styroduru XPS-30
(polistyrenu ekstrudowanego) z zagtebieniem polistyrenu ponizej poziomu terenu do poziomu taw fundamentowych. Izolacje
nalezy zabezpieczy¢ do poziomu gruntu folig izolacyjng tloczong. Wyprawe elewacyjng cokotéw i powierzchni towarzyszacych
nalezy wykona¢ z tynku cokotowego o zwigkszonej odpornosci na dziatanie wody oraz uszkodzenia mechaniczne i zabrudzenia.
Potaczenie ocieplenia $cian cokotu oraz ocieplenia Scian ostonowych nalezy uszczelni¢ systemowa taSma uszczelniajaca.
Nalezy wykona¢ szczelny odbi6r wod deszczowych z rur spustowych.

Podczas prac ziemnych wskazane jest zasypanie fundamentow gruntem o wiasciwosciach analogicznych do witasciwosci
gruntow istniejacych bez warstwy nasypu prochniczego.

Sposdb zabezpieczenia wykopéw zalezy od rodzaju gruntéw nosnych. Na spodzie wykopu na calej szerokoSci nalezy
przewidzie¢ warstwe zabezpieczajaca, np. chudy beton gr.10cm. Warstwy gruntu po zasypaniu nalezy zageszczaC recznie
warstwami co 10cm.

5.5.2. Izolacja $cian zewnetrznych
Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji cieplnej winny by¢ wykonane $Sci$le wg dokumentaciji technicznej. Przy wykonywaniu
izolacji nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie.
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Wykonanie izolacji termicznej winno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq techniczng oraz z wszelkimi wymaganiami
podanymi przez producenta zastosowanego Bezspoinowego Systemu Ociepleniowego zapewniajacym spetnienie zatozonych
wymagan technicznych.
Ocieplenie nowoprojektowanych $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ w technologii bezspoinowej (metoda lekka-mokra). Jako
materiat termoizolacyjny nalezy zastosowaé ptyty styropianowe typu EPS 70-040 o wspdtczynniku przewodnosci A=0,04 W/mK -
Sciany zewnetrzne, przeznaczone do ocieplania $cian zewnetrznych.
Przed przystapieniem do prac elewacyjnych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza: no$nos¢, czystos¢, ewentualne nieréwnosci.
Ewentualne odchytki od pionu, poszczegdlnych czesci ocieplanych $cian, nalezy wypionowa¢ poprzez wyréwnanie warstwg
systemowego tynku podkfadowego lub warstwg, styropianu (przy odchyleniach =2cm). Przed przystapieniem do montazu
systemu nalezy dokfadnie zabezpieczy¢ wszelkie narazone na zabrudzenie elementy, takie jak: okna, drzwi, balustrady,
powierzchnie tarasdw, itp.
Przy doborze systemu docieplenia nalezy zwroci¢ uwage na to, aby przerwa technologiczna po utoZeniu styropianu i podktadu
tynkarskiego, a przed utozeniem tynku zewnetrznego nie wynosita wiecej niz 5 dni. Pierwszg warstwe plyt nalezy utozyC za
pomocg listwy cokotowej montowanej kotkami rozporowymi. Podczas wykonywania warstwy ocieplajacej nalezy stosowaé
wszystkie zalecenia wykonawcze dotyczace systemu docieplenia. Bezwzglednie nalezy unika¢ wypetniania spoin pomigdzy
ptytami zaprawg klejowa. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ szczelnie. Podczas wykonywania warstwy zbrojacej, podtynkowej
nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie zaktady siatki zbrojacej oraz odpowiednie zabezpieczenie wszystkich miejsc narazonych
na wystepowanie spekarn itp. W tym celu nalezy stosowaé dodatkowe pasma siatki zbrojacej oraz ksztattowniki aluminiowe.
Ptyty klei¢ do $cian klejem i dodatkowo mocowaé kotkami. Klej nalezy naktadaé na plyty ze styropianu metodg punktowo-
pasmowa, lloSC natozonej zaprawy klejowej powinna gwarantowaé powierzchnie styku z podtozem nie mniejsza niz 40%
powierzchni piyty izolacyjnej. Grubo$¢ warstwy kleju nie powinna by¢ wieksza niz 1cm.
Nalezy zachowaC uktad poziomy dtuzszych krawedzi i mijankowe utozenie spoin. Po natozeniu masy klejacej niezwtocznie
przytozyC styropian do $ciany, dosuna¢ do przyklejonych wczesniej elementéw i docisnaé uderzajac pacq drewniang az do
uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Swiezo przyklejonej ptyty nie wolno poruszaé, aby nie zmniejszy¢ jej
przyczepno$ci do podioza. W razie poruszenia lub nieprawidiowego przyklejenia, ptyte oderwa¢, natozy¢ nowe placki kleju i
ponownie docisngé do $ciany. Plyty klei¢ na styk. Szczeliny miedzy ptytami nalezy uzupetnia¢ klinami wycietymi z materiatu
izolacyjnego lub pianka poliuretanowa o matym stopniu rozprezenia(dla szczelin <3mm).
Zastosowane taczniki mechaniczne moga mie¢ trzpien plastikowy lub metalowy. Na 1m2 nalezy uzy¢ minimum 6 kotkéw o
wysokiej odporno$ci antykorozyjnej. Dtugos¢ tacznikdw mechanicznych jest uzalezniona od rodzaju podtoza. Diugo$¢ kotka =
grubos¢ izolacji + grubo$¢ starego tynku i/lub tynku wyréwnujacego + gteboko$¢ zakotwienia. Minimalna gteboko$¢ zakotwienia
wynosi: 6cm dla betonu i cegty petnej, 9cm dla gazobetonu, pustakow ceramicznych, pustakéw i cegiet szczelinowych, cegly
dziurawki. Do kotkowania przystapi¢ mozna najwczesniej 24h od przyklejenia plyt. Glowki kotkéw nie moge wystawa¢ poza
powierzchnie $ciany.
Na wszystkich krawedziach otworéw budowlanych nalezy zamocowac katowniki ochronne. Narozniki gérne i dolne otworéw w
elewacji wzmacnia¢ dodatkowymi diagonalnie utozonymi pasami siatki 0 wymiarach 20x30cm. Oscieza nalezy obrabiaC za
pomocag, zaprawy klejowo—szpachlowe;.
Siatke zbrojacg nalezy uktadaé pasami pionowymi z gory na dét zatapiajac jq w zaprawe klejowo—szpachlowa. Siatke z wtokna
szklanego nalezy wtapia¢ w $wiezg zaprawe klejowo-szpachlowg i wygtadza¢ powierzchnie przy pomocy nadmiaru wycisnietego
kleju. Pasy siatki muszg na siebie zachodzi¢ przynajmniej 10cm. Powierzchnia warstwy zbrojacej powinna by¢ gtadka i réwna.
W strefie parteru (2m od powierzchni gruntu) warstwa zbrojaca powinna by¢ wykonana jako podwdjna.
Instalacje odgromowa i inne przewody nalezy poprowadzi¢ w peszlach z PCV. Przed wprowadzeniem ich do rury ochronne;
nalezy wymieni¢ badz naprawi¢ elementy tego wymagajace. Przed wykonaniem docieplenia $cian zewnetrznych nalezy
zamontowac obrdbki blacharskie z blachy tytan-cynk.

» Docieplenie osciezy min. 2cm, zalecane 5¢m;

» Parapety okienne zewnetrzne o szeroko$ci min. 40cm,

»  Obrobka blacharska ogniomuréw — pas obrobki blacharskiej o szeroko$ci 95cm.
Plac budowy nalezy oczysci¢, uszkodzong zielert wokot budynku odtworzy¢ - rekultywacja terenu.
Do uszczelnienia stykéw uktadu ociepleniowego z o$cieznicami, parapetami zewnetrznymi itp. stosowaé elastyczng tasme
samorozprezng (funkcjonujaca jako integralny komponent systemu ociepleniowego - zgodnie z instrukcjg ITB).
Dopuszczenie wybranego systemu odpowiednig aprobatg ITB powinno obejmowac zaréwno wersje standardowa, jak réwniez w
odmianie pozwalajacej na wykonywanie robét ociepleniowych w warunkach jesienno-zimowych (w temperaturze minimalnej od
+1°C i wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%).
W czasie ktadzenia siatki, wszystkie narozniki cokotu wywing¢ po 15cm poza naroznik z kazdej strony - podwdjne zbrojenie.
Oscieza wyklei¢ styropianem gr. 2cm. Wszystkie narozniki wykonaC na bazie katownikdw aluminiowych z siatkg z wiékna
szklanego.
Przerwy dylatacyjne wykonac¢ przy uzyciu profili z wypetnieniem z profilu bedacych czescia systemu.

5.6. Roboty w zakresie oktadziny tynkowej 45324000-4

Zastosowany system musi spetnia¢ wymogi wysokiej odpornosci mechanicznej, na korozje biologiczng oraz przepiséw ppoz.
Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatéw.
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Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Przed przystapieniem do rob6t tynkowych muszg by¢ ukonczone wszystkie roboty zwigzane z wykuwaniem nowych otworéw,
zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne, a takze
wszystkie elementy konstrukcyjne oraz ukoriczone roboty instalacyjne. Wypetnienia bruzd i przebi¢ wykonywaé min. 3 dni przed
rozpoczeciem prac tynkarskich. Nie tynkowac¢ przerw wynikajacych z konstrukcji budynku i szczelin dylatacyjnych.

Tynki wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st.C.

Spoiwa, kruszywa i woda dla tynkéw powinny odpowiada¢ normie. Tynki wykonywaé bezwzglednie zgodnie z technologig
producenta.

Elementy metalowe do otynkowania nalezy okry¢ siatkg. Powinna ona pokry¢ catg powierzchnie i byé mocno przywigzana
drutem.

Wyprawy tynkarskie z tynkéw mineralnych, nienasiakliwych i o odpowiedniej paroprzepuszczalno$ci. Uzyte farby elewacyjne
powinny zwigkszac trwatoSci na korozje biologiczng i czystosé powtoki. Wymagania dla farb elewacyjnych podano w pkt. 2
Specyfikacji nr 03.00.00 Wymagania dla rob6t wykoriczeniowych.

Wszystkie ocieplone ptaszczyzny $cian zazbroi¢ tkaning zbrojacg z widkna szklanego i zaszpachlowa¢ klejem. Masy tej uzywaé
rowniez do ewentualnego sklejania ptyt styropianowych ze soba.

Wyprawe elewacyjng cokotow i powierzchni towarzyszacych wykona¢ tynkiem dekoracyjnym, gotowym do nanoszenia, wg
koloru okre$lonego w dokumentacji projektowe;.

Zaprawe tynkarska narzuca sie recznie na zwilzone podtoze. Przy tynkowaniu w wysokich temperaturach podtoze powinno by¢
intensywnie zwilzone przy pomocy weza gumowego. Narzucong warstwe tynku wyréwnuje sie za pomocg pacy stalowej
gtadkiej. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego - po przemieszaniu nadaje sie do dalszego uzycia.

Wydobycie zadanej struktury przy pomocy ptaskiej pacy poprzez zatarcie $wiezo natozonego materiatu.

Przy zastosowaniu réznych koloréw mas na $cianie do ich taczenia nalezy uzywac specjalnej tasmy, dla uzyskania wyraznej
granicy koloréw.

Roboty tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temp. 5° - 25°C, przy braku opadéw atmosferycznych, silnego wiatru i duzego
nastonecznienia.

Przed przystapieniem do robdt tynkowych muszg by¢é ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne,
zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne oraz meble wbudowane.

Do wykonania tynkdw wskazane jest przystepowa¢ dopiero po okresie osiadania i kurczenia muréw.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny bys$ odebrane komisyjne pod wzgledem:

¢ kompletnosci dostawy,

*  zgodnosci elementdw z Dokumentacjg Projektowa,

¢ pod wzgledem stanu technicznego,

e jakoscii kompletnosci dokumentacii.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatéw powinno byé dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci,
stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Elementow i materiatow niespetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Jednostki obmiaru robét:

= powierzchnia rozbieranych $cian — 1m?

= kubatura muréw, elementy konstrukcji betonowych — 1m?3

= belki stropowe, podciagi, stupy — mb

= powierzchnia przekry¢ — m?

= zbrojenie - kg

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacig Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.1. Odbidr robét rozbiorkowych

Odbidr robdt rozbiorkowych podlega odbiorowi koricowemu. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do zakresu oraz jakoSci.
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8.2. Odbior rob6t murowych

Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt wykofczeniowych.
Podstawe do odbioru robé6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja wykonawcza,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robét zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, je$li takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.3. Odbior tynkow
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
» atestacje i zaswiadczenia o jako$ci dostarczonych materiatéw
¢ wyglad zewnetrzny tynku:

«  powinien by¢ jednolity,

»  masa tynkarska rwnomiernie roztozona na catej powierzchni, bez widocznych prze$witéw podtoza,

« niedopuszczalne jest wystepowanie plam, spekan, ubytkéw, oraz pylenia powierzchni.

e grubo$¢ tynku powinna odpowiadac zalecanej przez producenta masy

e przyczepnos¢ tynku do podioza

¢ jakoS¢ wykonczenia tynkdw na naroznikach, obrzezach, stykach.
Sprawdzenie zgodnosci wykonania tynku z projektem nalezy dokona¢ poprzez ogledziny zewnetrzne barwy i faktury. Tynk nie
moze mie¢ wykwitéw i spekan.
Gtadkos¢ i brak pylenia nalezy sprawdzi¢ poprzez potarcie powierzchni dionig.
Sprawdzenie grubosci tynku wykonuje sie w pieciu dowolnie wybranych miejscach na powierzchni majacej nie wiecej niz
5000m2. Probki kontrolne o wym. 2x2 cm powinny zosta¢ wyciete w taki sposdb, aby zostato odstoniete, lecz nieuszkodzone
podtoze. Pomiar grubo$ci wykonuje sie z doktadno$cig do 1mm, a za grubo$¢ przyjmuije sie Srednig z pieciu probek.
Sprawdzenie przyczepno$ci nalezy przeprowadzi¢ przez opukiwanie lekkim miotkiem drewnianym — brak gluchego odgtosu
Swiadczy o dobrej przyczepnosci tynku, w innych przypadkach nalezy okresli¢ przyczepno$¢ wg PN-B-04500.
Sprawdzenie jakosci wykoniczenia tynku na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
oraz przez pomiar powierzchni i krawedzi zgodnie z PN-B-10100.
Odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy, jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni. Jezeli jedno
z badan da wynik ujemny tynk uznaje si¢ za niezgodny z wymaganiami, taki tynk nie moze zosta¢ przyjety.

8.4. Odbidr koncowy zbrojenia
Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych zbrojenie
polega odbiorowi.
Generalnie odbi6r powinien polega¢ na sprawdzeniu:

+ zgodno$ci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe,

+ zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

* rozstawu strzemion,

* prawidtowos$ci wykonania ztacz i diugosci zakotwien pretow,

* prawidtowo$ci osadzenia kotew,

+ zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogoine.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
« ,Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw | Liceum Ogoinoksztatcacego im. M. Konopnickiej przy ul. Mickiewicza 3 w Suwatkach”
¢ aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
¢ instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych
»  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
e umowa z Inwestorem
e Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia

42



Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej budynkow

e Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnos$ci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

* Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

e Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych z 6.02.2003r

e Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

e Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych

¢ Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pézn. zm. i

e Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

e Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw

e Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozhidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

e Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003
r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu
bliskiego

e Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

e ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

* Instrukcja Bezspoinowego Systemu Ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw nr 334/2002, ITB”

e normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

»  PN-88/B-06250 Beton zwykly.

» PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

« PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

« PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

e PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

» PN-H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

» PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

« PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

«  PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

e PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

»  PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

e PN-B-12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty i ksztattki elewacyjne.

«  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

«  PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych”

¢ PN-B-10105 ,Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania”

e PN-C-04630 ,Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania”.

e PN-EN 13162 - ,Wyroby z wetny mineralnej (MW)’,

e PN-B-03150:200 Konstrukcje drewniane. Obliczanie statyczne i projektowanie.

e PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowe;

e PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
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IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-03.00.00

WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH (45400000-1) dla
,Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej budynkow |
Liceum Ogdlnoksztatcacego im. M. Konopnickiej przy ul. Mickiewicza 3 w Suwatkach”

Data: kwiecien 2015r.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkdw Wykonania i odbioru rob6t budowlanych "Wymagania w zakresie robét wykonczeniowych w
obiektach budowlanych" odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét w zakresie robot
wykonczeniowych, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pt.: ,Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa

w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowej budynkdw | Liceum Ogolnoksztatcacego im. M. Konopnickiej przy ul.
Mickiewicza 3 w Suwatkach”

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST

1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg elementy wyposazenia technicznego, ogéinobudowlanego
w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. przedsiewzigcia i oddania budynku do uzytku zgodnie z dokumentacjq projektowa,
Specyfikacjq Istotnych Warunkédw Zamowienia ogloszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogélnie
obowigzujacym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki
budowlane;j.

1.2.2. Zakres Rohét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja;

Lp. | Nazwa Nr wg Wspélr]ego,Sbwnika
Zamodwien
16. | Tynkowanie 45410000-4
17. | Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45420000-7
18. | Instalowanie wyrobow metalowych 45421160-3
19. | Pokrywanie podtdg i Scian 45430000-0
20. | Roboty malarskie 45442100-8
21. | Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
22. | Roboty budowlane wykofczeniowe, pozostate 45450000-6

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje nalezy rozumie¢ i stosowaé tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego oraz rozpatrywac ze Specyfikacjiqg Ogoing Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00,
zawierajacg wymagania ogdlne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczeg6towych.

1.4. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymeczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace
*  inwentaryzacja powykonawcza
* wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy
e ponowny montaz usunigtych elementdw takich jak tablice informacyjne, numery budynkéw.

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji rob6t budowlanych
i zabezpieczenia intereséw osdb trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Ogoinej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢
wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki sktadowania powinny by¢
zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami ogélnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00 dla niniejszego projektu.

2.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatéw zamiennych.
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1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy

PN-EN-1008:2004. - Woda zarobowa do betonow.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wdd $Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w
szczegolnosci:
a nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
b) powinien mie¢ frakcje roznych wymiaréw:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.4. Wapno
*  suchogaszone
¢ jednolita, jednobarwna masa bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen

2.5. Gips szpachlowy
«  ciezar nasypowy: ok. 800 g/l
e Zziarnistos¢: do 0,3mm
e zuzycie materiatu: ok. 1,3kg na 1m2 przy 1mm grubosci warstwy
e okres przydatno$ci: do 3 miesiecy od daty produkcii
e zgodny z: PN-B-30042:1997

2.24. Stolarka otworowa

Okno potaciowe oddymiajace:

Ze wzgledu na koniecznos¢ dostosowania budynku do obowigzujacych przepiséw pozarowych, zgodnie z ekspertyzg
p.poz. projektuje sie grawitacyjne oddymianie klatki schodowej K1. W zwigzku z tym nalezy zastosowa¢ grawitacyjne
okna potaciowe oddymiajace w miejscu wskazanym na rysunku.

Projektowane drzwi zewnetrzne:

Stalowe drzwi elewacji frontowej nalezy wymieni¢ na nowe drewniane, dwuskrzydiowe zachowujace symetryczny
podziat skrzydet:

* ramy z drewna klejonego ze wzmocnieniami aluminiowymi;

» wypetnienie z ptyt warstwowych z oktadzing z drewna;

* kolor drzwi: orzech,

» wspotczynnik U<1,7 W/mK;

* okucia klasy WK1 z antywtamaniowymi klamkami i wktadkami zamykanymi na klucz.

Okna i drzwi przeznaczone do renowacji i remontu

(oznaczone na rysunkach R):

Restauracji winna by¢ wykonana przez fachowg firme.

= Demontaz skrzydet okiennych i drzwiowych w celu doktadnego oczyszczenia z wszystkich warstw powtokowych
ze skrzydet oraz oScieznic,

= Szlifowanie powierzchni drzwiowych/ okiennych i o$cieznic,

= Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie niewielkich ubytkdw z drewnianej powierzchni skrzydet drzwiowych/
okiennych i oScieznic,

= Gruntowanie powierzchni,

= Malowanie podktadowe- nalezy zastosowac podktad zgodny z farbg nawierzchniowa,

= Malowanie nawierzchniowe w kolorze biatym farbami z dodatkiem $rodka grzybobojczego, odpornymi na wode,
Scieranie, promieniowanie UV i inne czynniki atmosferyczne — transparentnymi,

= W przypadku, gdy nawierzchnia drewna po zdjeciu powtok malarskich okaze sie nieréwno odbarwiona nie
stosowaé powtoki transparentne;j,

=  Wymiana zamkow drzwiowych, oku¢ okiennych, klamek oraz montaz nowych okuc tj. klamek, rozetek, zamkéw
wpuszczanych wielozastawkowych. Nalezy zamontowa¢ klamki i zamki w stylistyce odpowiadajacej odtwarzanej
epoce- z metalu.
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3.Dostosowanie otwordw drzwiowych

Poza opisanymi wyzej pracami projektuje sie wprowadzenie wynikajacych z ekspertyzy technicznej zmian stuzacych
dostosowaniu budynku do przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Oznaczone na rysunkach otwory drzwiowe nalezy poszerzy¢ lub podwyzszyé do wskazanych wymiaréw. Nadproza wg
projektu konstrukcji.

Woprawienie nowych drzwi

Do dostosowanych otworéw oraz we wskazane miejsca wczesniej niezamykane, wprawi¢ drzwi zgodnie z
zestawieniem. Ponadto cze$¢ drzwi podlega wymianie bez zmiany wielkosci otworéw. Wprowadzana jest odporno$¢ ogniowa,
dymoszczelno$¢, podziat zapewniajacy jedno skrzydto szerokosci 90cm lub zmieniany jest kierunek otwierania. Oznaczone
drzwi dymoszczelne wyposazy¢ w elektrotrzymacze.

MontaZz samozamykaczy
We wskazanych na rysunku drzwiach niepodlegajacych wymianie nalezy zamontowa¢ samozamykacze.

Poszerzenie przej$¢
Przewezenia korytarza pierwszego pietra budynku frontowego nalezy poszerzy¢ zgodnie z rysunkami. Nadproza
wedtug projektu konstrukji.

Wydzielenie pomieszczen

Pomieszczenie gtdwnego wytacznika pradu oraz pomieszczenie wezla cieptowniczego wraz z warsztatem wydzieli¢
pozarowo. W tym celu luksfery w $cianie pomieszczenia wytgcznika pradu zdemontowac luksfery, a otwér zamurowaé bloczkami
gazobetonowymi. Drzwi prowadzace do tegoz pomieszczenia wymieni¢ na EI30. Okno pomieszczenia 0.55 wymieni¢ na EI60
wedtug zestawienia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.
Wykonawca winien spetnia¢c wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401) oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru
technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w
Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem
ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakoSci wykonania robét w przewidzianym terminie.

e Zuraw okienny przenos$ny 0,15t

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie nalezy zachowa¢ przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatow
niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelki materiaty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przechowywa¢ z dala
od zrédta ognia i elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi.

Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ $ciSle jedna obok drugiej,
rownomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy ich wytadunek obustronny.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkdw przechowywania materiatéw.

Stolarka drzwiowa i okienna.
Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Podczas transportu i sktadowania na
budowie nie powinny doznawa¢ uszkodzen, odksztatcen, a w przypadku stolarki drewnianej - zawilgocenia.

Farby
Farby powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. W czasie transportu i sktadowania
na budowie nalezy zabezpieczy¢ je prze wptywami wysokiej temperatury, wilgoci oraz nastonecznienia.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROB()T _BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.
Wszelkie zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacii.

5.1. Tynkowanie 45410000-4

Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

Odbioru prac dokonywaé¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Przed przystapieniem do rob6t tynkowych muszg by¢ ukonczone wszystkie roboty zwigzane z wykuwaniem nowych otworéw,
zamurowaniem starych, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne, a takze
wszystkie elementy konstrukcyjne oraz ukoriczone roboty instalacyjne. Wypetnienia bruzd i przebi¢ wykonywaé min. 3 dni przed
rozpoczeciem prac tynkarskich.

5.1.1. Przygotowanie podtoza

Powierzchnie pod tynki powinny zapewniaé dobra przyczepno$é zaprawy do podioza, byC trwate, sztywne i nie zmienia¢
wymiaréw (np. przez ugiecie). Powinny by¢ réwne, aby unikna¢ zbytecznego pogrubienia tynku. Miejsca, w ktérych istniejace
tynki sq stabe, odparzone i nieréwne nalezy zbi¢ i odpowiednio przygotowa¢ pod naprawe. Jezeli mur jest wykonany na spoiny
peine, nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ 10 — 15mm od lica muru lub zastosowac specjalne $rodki zapewniajace nalezyta
przyczepno$¢ tynku do podtoza. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancii ttustych. Plamy z substancji tustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.1.2. Wykonanie obrzutki

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o gruboSci nie przekraczajacej 4 + 5mm na Scianach i 4mm na suficie.
Gestos¢ zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna wynosi¢ 10 + 12cm zanurzenia stozka. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od
rodzaju podtoza.

5.1.3. Wykonanie narzutu

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubo$¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8 + 15mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nalezy
rowna¢ go za pomoca faty. Narzut w narozach wyrdwnuje sie za pomocg pac w ksztatcie katownika, za$ narzut na wrebach, na
stupach itp. — specjalnymi wzornikami. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. Il) lub na gtadko (kat.
[11). Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskaC paca przesuwang, stale w jednym kierunku. Na narzut powinny by¢
stosowane nastepujace zaprawy cementowo — wapienne; do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynkéw
zewnetrznych 1: 1,5 : 5, do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1: 0,3 : 4.

5.1.4. Wykonanie gtadzi

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito o przeswicie oczek %2 mm. Zaprawa powinna
by¢ bardziej ttusta niz do narzutu; grubos$¢ gtadzi 1 + 3mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gtadzi
zaciera sie jg packg drewniana, stalowa lub drewniana obtozona filcem, zaleznie od wykonczenia tynku. W czasie zacierania
nalezy zwilza¢ tynk, skrapiajac go wodg za pomoca pedzla.

5.1.5. Wykonanie faktury
Fakture tynku nadaje sie przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obrébke, za pomocg narzedzi.

5.2. Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie (45420000-7)
5.2.1. Stolarka
5.2.1.1. Postanowienia ogdine

»  Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatéw.

e Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

*  Montaz o$cieznic drzwiowych nalezy wykona¢ przed potozeniem tynkéw.

¢ Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ czy wymiary otwordw sg zgodne z projektem i obowigzujacymi
normami.

»  Przed catkowitym zamontowaniem stolarki nie nalezy odkleja¢ folii zabezpieczajgcej.

e W przypadku montazu stolarki ognioszczelnej nalezy zwréci¢ szczegblna uwage na brak uszkodzen
mechanicznych, szczegdlnie w uszczelkach.

e Osadzanie stolarki ognioszczelnej powinno odby¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta przy zastosowaniu
atestowanych materiatéw ognioodpornych.
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Zabezpieczy(¢ stolarke przed uszkodzeniem i otwarciem sig skrzydet podczas transportu.
Drzwi zewngtrzne powinny by¢ odporne na odksztatcenia skrzydet przy zwichrowaniu.
Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczegdtowq instrukcjq wbudowania tych
wyrobdw, dostarczong przez kazdego producenta.
Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywac w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w normach.
Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnilty skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.
Przy kazdym sposobie montazu, zlaczki musza pewnie przenosi¢ sity, ktére miatyby negatywny wplyw na
funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

= obcigzenia wiasne ; ciezar okna, rodzaj otworu, itp.,

= obcigzenia ruchowe ; wielkoS¢ okna, obcigzenia wiatrem, obcigzenia dodatkowe — docisk przy

otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

5.2.1.2. Roboty przygotowawcze

Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do
ktorych ma przylega¢ oScieznica.
W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy
oczysci¢ i naprawic.
Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosic:

= na szeroko$ci otworu 2+6 cm

= nawysokosci otworu 5+9 cm

5.2.1.3. Roboty zasadnicze

W sprawdzone i przygotowane o$cieze, 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ $lusarke na
podktadkach lub listwach.
Wstepnie zamocowaé o$cieznice w murze przy pomocy klindw. OScieznice nalezy klinowa¢ w jej narozach.
Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie
skrzydet lub blokowac¢ ptynne otwieranie.
Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastepnie przy pomocy miary zwijane;
ustawiC przekatne oraz $wiatto oScieznicy. Dopuszczalne roznice przekatnych nie mogg przekracza¢ 2mm - na
dtugosci do 1m oraz 3mm - na dtugo$ci powyzej 1m.
Oscieznice mocowa¢ trwale w $cianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac do o$cieznicy przed wtozeniem jej w otwor okienny. Rozstaw kotew
mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble
wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.
Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwigce:

= Na wysokoSci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy

mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200mm od naroza.
= Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700mm.
= Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcer podczas zamykania.

= Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.
Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Przed przystapieniem do wypetniania pianka montazowg przestrzeni migdzy oscieznicg a murem - zabezpieczy¢
powierzchnie drzwi i okien przez naklejenie papierowej taSmy malarskiej. Przy montazu okien o wigkszych
gabarytach - stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem
pod wplywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg montazowg szczelin pomigdzy ramg a murem
przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunigciu jej nadmiaru - przystapi¢ do obrébki oSciezy, pamigtajac o
zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawa.
Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowa miejsca styku oscieznic z murem wzdtuz catego obwodu od
strony wewnetrznej i zewnetrznej.
Po obrobce osciezy - niezwlocznie zdja¢ zabezpieczajaca tasme z profili.

5.4. Pokrywanie $cian 45430000-0

5.4.1. Roboty zasadnicze
Podczas uktadania parkietu temperatura podtoza powinna wynosi¢ 18-20°C i nalezy ja utrzyma¢ przez 3 dni od utozenia. Nalezy
pamieta¢ o koniecznosci czestego wietrzenia pomieszczenia. Parkiet nalezy zamocowa¢ do podioza za pomocy kleju do
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parkietu. Zalecamy stosowanie profesjonalnych, atestowanych klejow rozpuszczalnikowych do parkietu. Klej nalezy nanosi¢ za
pomocg szpachli zebatej w ilosci 1,4-1,6 kg/m2, zuzycie kleju zalezy od stopnia réwnosci posadzki, nalezy pamietac, iz na
chropowatg posadzke péjdzie wiecej kleju. Przy uktadaniu nalezy zachowac szczeliny dylatacyjne przy Scianach, drzwiach.

Przy taczeniu parkietu z terakotg na ,styk” najlepiej zastosowac elastyczny korek, lub pozostawi¢ szczeling ok. 1,5 cm przykryta
listwg maskujacq progowa.

Zaleca sie uzyskanie informacji u dostawcy systemu chemii podiogowej czy nie istniejg przeciwwskazania do zastosowania tych
produktéw z wybranym gatunkiem drewna, co jest szczegdinie wazne przy drewnie egzotycznym.

Najwczesniej po 48 godzinach od przyklejenia parkietu, mozna przystapi¢ do cyklinowania. Petna wytrzymato$¢ uzyskiwana jest
po 72 godzinach. Zalecane jest po utozeniu przyklejony parkiet przetrzyma¢ do cyklinowania ok. 2-3 tyg. Aby potem po
wycyklinowaniu, zréwnaniu, lakierowaniu unikna¢ ewentualnej pracy drzewa.

Cyklinowanie, w trakcie cyklinowania w celu wypetnienia szczelin i ubytkéw, parkiet nalezy wyszpachlowa¢. W tym celu miesza
sie czysty pytek z cyklinowania papierem o drobnej granulacji z bezbarwng ptynng szpachlowka. Szerokg pacg nacigga sie catg
powierzchnie podiogi w ilosci 0,1-015L/m2 Po zastygnieciu parkiet nalezy wycyklinowa¢ drobnym papierem o granulacji 100-
150. W razie potrzeby operacje szpachlowania powtérzy¢. Potem parkiet nalezy wypolerowaé przy pomocy maszyny polerki,
kutkami polerskimi. Przed lakierowaniem parkiet nalezy doktadnie zamies¢, 1-2 razy odkurzy¢. Parkiet nalezy lakierowa¢ w
trzech cyklach roboczych. Pierwszg warstwe stanowi grunt, czyli lakier podktadowy, nanoszony za pomocg watka w ilosci 0,1
L/m2. Kolejne 2 warstwy stanowi lakier nawierzchniowy w ilosci 0,2L/m2, takze nanoszony za pomoca watka.

5.5. Roboty malarskie 45442100-8

»  Wszelkie roboty malarskie wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.

e QOdbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych.

* Roboty malarskie budowlane obejmujg malowanie zwykte i wysokojakoSciowe wykonywane w warunkach
normalnych i specjalnych recznie lub mechanicznie.

e Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy wyréwnaé¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania przez usunigcie zagtebien i wzniesien, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie.
Powierzchnie zagruntowac.

¢ Malowanie wykonywa¢ po wyschnieciu tynkéw - min. po 48 godzinach od wykonania wyprawy tynkarskiej.

»  Aby unikngé réznic w odcieniach farby nalezy stosowa¢ na jednej powierzchni farbg o tej samej dacie produkgji.

*  Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona peknie¢, powinna odpowiada¢ Polskim Normom, nie moze by¢
zanieczyszczona.

«  Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 5st.C.

* Niewskazane jest prowadzenie robdt w czasie deszczéw. Nalezy chroni¢ malowang powierzchnie przed
bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru.

e Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjq producenta farb.

o Zaleca sie malowanie natryskowo - pistoletem, ze wzgledu na relatywnie najmniejsze zuzycie farby, ale
dopuszczalne jest takze malowane pedzlem lub watkiem.

¢ Malowania nie nalezy przerywa¢ w potowie Sciany. Jezeli elewacja jest zbyt duza, by pomalowa¢ jq za jednym
razem, nalezy malowanie doprowadzi¢ do najblizszego zatomu, rogu $ciany czy rynny. Dzieki temu zlgczenia
beda niewidoczne. Sciana, ktérej malowanie przerwie sie w polowie, moze po wyschnieciu mieé dwa rézne
odcienie, nawet je$li malowano jg tg sama farba, z tego samego wiaderka.

5.6. Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

Na styku elementéw nowoprojektowanych i istniejgcych oraz przy wyburzeniach i zamurowaniach nalezy przeprowadzi¢
wszystkie prace remontowe i renowacyjne wynikajace z wszelkich uszkodzen powstatych przy tych robotach.

Technologie wykonywania robét takich jak tynkowanie, malowanie, uktadanie podtég opisano powyzej.

5.7. Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 45450000-6

5.7.1. Wykonanie sufitéw podwieszanych

Zastosowac jedno rozwigzanie systemowe do wszystkich projektowanych sufitbw podwieszanych. Rozwigzanie montowane do
stropdw systemowymi wieszakami. Montaz wszystkich elementéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta dostarczong na
budowe razem ze wszystkimi cze$ciami.

5.7.2. Wykonanie obudow grzejnikow

Zastosowac jedno rozwigzanie do wszystkich obudéw. Montaz wszystkich elementéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta
dostarczong na budowe razem ze wszystkimi cze$ciami. Koniecznie nalezy unikaé wszelkich ostrych krawedzi zapewniajac
bezpieczenstwo uczniom.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:
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¢ kompletnosci dostawy,

*  zgodnosci elementdw z Dokumentacjg Projektowa,

¢ pod wzgledem stanu technicznego,

e jakoscii kompletnosci dokumentacii.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatéw powinno byé dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci,
stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Elementow i materiatow niespetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

Stolarka okienna i drzwiowa

Badania kontrolne stolarki powinny obejmowa¢ zgodno$¢ z aprobatg techniczng i dokumentacjg indywidualng oraz zgodno$¢ z
zamdwieniem. Ponadto nalezy kontrolowa¢ odchylenia od pionu montowanych o$cieznic drzwiowych oraz sposéb otwierania i
zamykania skrzydet.

Tynki i phytki

Kontrola jakosci robot tynkarskich i ptytkarskich polega na sprawdzeniu:
- Cementu, wody i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zaprawy,

- Sposobu przygotowania i jako$ci zapraw i klejow przed wbudowaniem,
- Jako$ci zastosowanych plytek,

- Doktadno$ci utozenia ptytek (odchytek tolerancji, estetyki).

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Jednostki obmiaru roboét:

= tynki — 1m2

= stolarka - 1szt.

= podtogi: plytki — 1m?

= $ciany: malowanie — 1m?

= elementy wyposazenia — 1szt.

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST-00.00.00.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjq Techniczng oraz pisemnymi decyzjami
InZyniera.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

8.1. Odbidr rob6t malarskich
Odbior wykonuje sie przed przystapieniem do malowania, w czasie malowania (po przygotowaniu powierzchni, po pomalowaniu
kazdej warstwy) oraz po ukonczeniu malowania na danym obiekcie lub jego czesci.
Badanie powierzchni tynku nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podktaddw przeprowadzaé nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ukoriczenia.
Badanie powtok przeprowadza¢ nie wcze$niej niz po 7 dniach od dnia ukoriczenia robét.
Badania techniczne przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza min +5st.C.
Jezeli badania podtozy, materiatéw, podktadéw i powtok dadzg wynik dodatni, roboty nalezy uzna¢ za wykonane poprawnie.
Jezeli cze$¢ badan da wynik ujemny, nalezy ustali¢ czy:
«  catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty,
*  poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty i po poprawieniu przedstawi¢ do powtérnych badan.
Typowe usterki malarskie:
e przeswiecanie spodnich warstw,
e $lady pedzli na powierzchni powtoki,
e plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie,
¢ matowe plamy na powierzchni powtoki,
» sfatdowanie powtoki malarskiej,
e odspojenia i tuszczenia oraz zmiany barw powtoki.
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8.2. Odbior stolarki
Komisja odbioru ocenia: zgodno$¢ stolarki z dokumentacja, jako$¢ uzytej stolarki, prawidtowo$¢ zamontowania stolarki,
szczelno$¢ stolarki, wyglad i doktadno$¢ zamontowania.
Zaleca sie przeprowadzenie odbioru stolarki drzwiowej w dwoch etapach:

1) wramach odbioru robot ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progéw, zamocowania o$cieznic,

uszczelnienie luzéw)

2) po wbudowaniu
Przy wbudowywaniu drzwi nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych o$cieznic, uszkodzert mechanicznych i trwatych
zabrudzer ram, szyb i okué.

Pozostate wymagania zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-00.00.00.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Og6Inej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
¢ ,Remont elewacji, termomodernizacja i przebudowa w zakresie przystosowania do ochrony przeciwpozarowe;
budynkoéw | Liceum Ogoinoksztatcacego im. M. Konopnickiej przy ul. Mickiewicza 3 w Suwatkach”
»  aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
¢ instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych
»  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
e umowa z Inwestorem
e Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia
« Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.
e Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.
e Dz U. 03.120 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania
dotyczacego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
e Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy
e Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenfistwa i higieny pracy podczas
¢ wykonywania robét budowlanych z 6.02.2003r
e Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r
e Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
¢ podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
+  Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkow jakie nalezy spetnié przy
e wprowadzaniu $ciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego.
¢ Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
e Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. | powigzane rozp.
«  Ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
¢ normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
e PN-EN ISO 10077-1:2002 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika przenikania
ciepta. Cze$¢ 1: Metoda uproszczona
e PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogdine zasady uzytkowania, konserwacji i
napraw.
*  PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk
e PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjq konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemdw malarskich. Cze$¢ 3: Zasady projektowania
*  PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery — Oznaczenia grubo$ci powtoki
*  PN-ISO 4628 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok lakierowych — Okre$lenie intensywnoéci, ilosci i
rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia (wszystkie arkusze)
e PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamkniecia awaryjne do wyjs¢ uruchamiane klamkg lub
ptytkg naciskowa - Wymagania i metody badan
e PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
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e PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania.”

»  PN-B-02151-03:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczer budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych.
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