- modyfikacja w § 12 umowy
Nr sprawy: ZP.271.079.2016 Zalacznik nr 8

Umowa nr ZP/....../2016

Widniu .................. 2016 r. pomigdzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwalki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.079.2016, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 2164.), zostala zawarta umowa tresci
nastepujace;j:

§1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest modernizacja kortow tenisowych przy ulicy Zastawie w
Suwatkach — I etap zgodnie z ofertg zdnia.......................
2. Opis przedmiotu zamowienia:
- roboty przygotowawcze i ziemne,
- wykonanie podbudéw pod nawierzchni¢ sportowg z kruszywa famanego 1 asfaltobetonu,
- wykonanie nawierzchni sportowej czterowarstwowej, akrylowej wraz z olinowaniem kortow
tenisowych,
- wykonanie oswietlenia zewnetrznego kortow,
- zagospodarowanie terenu w niezbednym zakresie.
3. Nawierzchnia akrylowa musi posiada¢ n/'w dokumenty:
- certyfikat IFT,
- aprobate lub rekomendacj¢ ITB Iub inne wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace
wszystkie wymagane parametry nawierzchni,
- wyniki badan na zgodno$¢ produktu z polska normg PN — EN 14877,
- atest higieniczny PZH,
- klasyfikacje ogniowg jako produkt trudno zapalny,
- karte techniczng systemu,
- autoryzacje producenta systemu,
- deklaracje zgodnosci (dokument odbiorowy).
4. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawieraja: dokumentacja techniczna, przedmiary
robodt oraz szczegdlowe specyfikacje techniczne.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i1 polskimi normami oraz
oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2.

. Termin zakonczenia robot objetych zamowieniem ustala si¢ na dzien 30.09.2016 r.
. Termin zakonczenia zamoOwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
§3
Obowiazki zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
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1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy,

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda:

3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:
1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;
2) Opracowanie przed rozpoczeciem robot:
a) planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
b) projektu organizacji robot,

3) Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot;

4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

5) Wykonanie przedmiotu umowy z materialow odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 290),

6) Przed wbudowaniem przedlozenie do akceptacji na materialy certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu,

7) W przypadku watpliwej jakos$ci materialow uzytych do wbudowania Zamawiajagcy ma
prawo wykonania badan tych materialdow zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materiaty sa zlej jakosci,
wowcezas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i1 na witasny koszt dokona ich
wymiany.

8) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, lacznie z kosztami utylizacji;

9) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1232 z
pozn. zm.)
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21, z p6zZn. zm.),

10) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone
p-poz 1 dozdr mienia na terenie robdt, jak 1 za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania
robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

11) Terminowe wykonanie 1 przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
osSwiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 calkowicie zgodne z umowg 1
odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

12) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowys;

13) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczegsliwych
wypadkoéw pracownikow 1 0sob trzecich, powstatle w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

14) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow 1 urzadzeh w tym np. wynikOw oraz
protokotéw badan, dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

15) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i1 obiektow na terenie robot 1 w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

16) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych;
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17) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak roéwniez
terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, nawierzchni lub instalac;ji;

18) Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy,
ksigzki obmiardéw, zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organéw, niezbedne §wiadectwa
dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoty odbiorow czesciowych, dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

19) Usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do
ich usunigcia.

20) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania

spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1. Wykonawca

jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zamoéwienia.

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalajg wynagrodzenie

ryczattowe w wysokosci:

Cena METLO ....ueiei e zt
Plus nalezny podatek VAT .......cooiiiiiiiii e, 7t
Wartos$¢€ brutto oferty:......ccoovveviiiiii i 7t

Stownie ztotych: ... ..., ,

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robot objetych przedmiarami robdt oraz specyfikacja techniczng wykonania 1
odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu  oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatlywania innych czynnikdéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Ponadto Wykonawca winien uwzgledni¢ przy
kalkulacji ceny ewentualne koszty obowigzkowego serwisowania przedmiotu umowy w
okresie gwarancji.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreSlonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury, ktéra zostanie
opfacona po odbiorze koncowym robot.

. Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i
zatwierdzonymi przez Zamawiajacego.

. Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek
Wykonawcy prowadzony w banku ............ (O 110111015 v/

. Obowigzkiem Wykonawcy jest dolaczenie do kazdej faktury przedktadane; Zamawiajacemu
oswiadczen Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami
wszystkich dokumentow wymienionych w o$§wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o



stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z

dalszymi podwykonawcami) - zatgcznik nr 10 do SIWZ.

8. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosci Wykonawcy chocby

jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne,

9. Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich
uznania przez Zamawiajacego,

10.  Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego
przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§6
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioroéw robdt:

1) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbiodr czgsciowy

3) Odbior koncowy,

4) Odbior w okresie rekojmi 1 gwarancji.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane
beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do
odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Termin zakonczenia zamdéwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika robot w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

5. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, zaswiadczenia wlasciwych instytucji 1 organdw, niezbgdne
swiadectwa dotyczace materiatdw, zaswiadczenia wiasciwych instytucji 1 organow,
niezbedne $wiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoty odbioréw
czesciowych, certyfikaty, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

7. Zamawiajagcy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na
wilasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym propozycje
Wykonawcy oraz mozliwos$ci technologiczne 1 reguly sztuki budowlane;.

9. W razie nie usuni¢cia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze konhcowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowaw §Sust. 1,t). .............. zt (sfownie ztotych: ......... )wformie ..........ooooiiiinil



2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy
W nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i
uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungl w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§8
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.

2) Za opoOznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do
termindw okreSlonych w §2 wust. 1 w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia,

3) za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opodznienia
liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

4) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci — 10.000,00 zlotych, gdy zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5) nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 400,00 zloty za kazdy dzien opdznienia w stosunku do
terminu okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca.

6) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.000,00
zlotych,

7) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany
w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokosci 2.000,00 ztotych.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
3.000,00 ztotych.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.

§9
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dhuzej niz 10 dni,

2) Wiystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowg W sposob niezgodny
z niniejszg umowy, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ
lub wskazaniami Zamawiajacego.

2. Odstgpienie od umowy, o ktébrym mowa w ust. 1| powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nast¢pujace
obowigzki:



1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10
Umowy o podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamdéwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe¢ podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora czes¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

2. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.

3.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia, ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie
beda powierzali wykonania calosci lub czeSci powierzonych im prac dalszym
podwykonawcom, chyba ze wykonawca uzyska od zamawiajacego zgod¢ na takie
powierzenie.

4. W kazdym przypadku korzystania ze §wiadczen podwykonawcy wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez podwykonawce, jak za wilasne dzialania
lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci podwykonawcy wobec
Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi pisemnie ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ

b) gdy umowa bedzie przewidywala termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dhuzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu
Umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6b zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze¢$ci zamowienia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym
zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw
platnosci okreslonych w umowie z podwykonawcg.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia najp6zniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robot Zamawiajagcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego
wierzytelnos¢ jest czescig sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaplaty na rzecz tego
podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedlozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo



20.

21.

22.

23.

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takie;j
zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Kwote zaptacong podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub skierowang do depozytu
sadowego zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

Wynagrodzenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy nie moze by¢ wigksze od
wynagrodzenia zaoferowanego przez wykonawce w ofercie w postepowaniu przetargowym.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od wykonawcy, od zaplaty
przez Zamawiajacego wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych
przez podwykonawcg,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy.
§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ....-letniej gwarancji 1 .... letniej rekojmi jakosci
wykonania przedmiotu umowy.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad 1 usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy.

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze a powstalych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu re¢kojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
technicznie 1 ekonomicznie uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajagcy moze zleci¢
usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
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beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.
§12.

Zamawiajacy przewiduje, zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamowien publicznych, mozliwos¢
dokonania istotnych zmian w umowie, polegajacych na:

1. przedluzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyny z powodu ktorej
niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu ich zakonczenia, a w szczegdInosci z powodu:

a) zmian bedacych nastepstwem dzialania organdw administracji lub osob indywidualnych, w
szczegolnosci:

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji administracyjnej,
warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidlowej realizacji przedmiotu
umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnos$ci organ administracji publicznej
lub inna upowazniona instytucja nie wyda stosownego dokumentu lub decyzji,

- gdy pomimo dochowania nalezytej starannosci Wykonawcy pozyskiwanie stosownych
uzgodnien gestoréw sieci, lub innych podmiotow lub oséb, ktorych opinia lub zgoda bedzie
wymagana przepisami prawa, przedtuzy si¢ w czasie ponad termin zwyczajowo przyjety dla danej
czynnosci,

b) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie robot,

c) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nast¢gpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

d) sity wyzszej lub kleski zywiolowej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy,

€) ujawnienia na placu budowy niewypalow i niewybuchdw,

f) wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ,

g) warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa

h) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

1) wystgpienia konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktéore wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

J) wystapienia okolicznosci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, konieczno$ci usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt, w zakresie w jakim ww okoliczno$ci miaty
lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

k) braku mozliwo$ci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

1) przedtuzajacej si¢ procedury wyboru oferty powyzej 30 dni.

2. Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczegdlnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem Ilub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te beda miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy



bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie
opracowywania dokumentacji,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamoOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa.

3. zmiana rzutujgca na wynagrodzenie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru
1 uslug w trakcie realizacji umowy — w zakresie dotyczacym niezrealizowanej czg$ci umowy
wynagrodzenie ryczattowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

4. zmiana personelu nadzorujacego roboty.

5. zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy

6. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§13.

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164), ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.;. Dz. U. z 2016, poz. 290) oraz Kodeksu cywilnego o ile
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;.

§ 14.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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