
   
 

 
 

Nr sprawy:  ZP.271.96.2018                                          Załącznik nr 5 

   

Umowa nr ZP/….../2019 
 

W dniu ………………2019 r.  pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 

NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrócie Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: 

Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza 

przy kontrasygnacie: 

Skarbnika Miasta – Wiesława Stelmacha 

a ........................................................................................, zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: 

1. ............................................................................................................... 

2. ............................................................................................................... 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 

nr ZP.271.96.2018, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo 

zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), została zawarta umowa treści 

następującej: 

§ 1. 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest rewitalizacja bulwarów nad rzeką Czarna Hańcza. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ww. przedmiotu zamówienia zgodnie ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ofertą, dokumentacją 

techniczną/zoptymalizowaną dokumentacja techniczną, SST, obowiązującymi przepisami i 

sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z 

Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac. 

3. Roboty należy wykonać minimalizując utrudnienia w ruchu. 

4. Wykonawca z chwilą przystąpienia do robót zobowiązany jest wykonać i zamontować 1 tablicę 

informacyjną, a po zakończeniu realizacji robót 1 tablicę  pamiątkową. Tablice należy wykonać 

zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów współfinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

5. Projekt i treść tablic oraz miejsce ich ustawienia Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z 

Zamawiającym. 

6. Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków UE w ramach projektu Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

1. Termin wykonania zamówienia do dnia 30.05.2020 r. 

2. Termin zakończenia zamówienia oznacza faktyczne zakończenie robót, zgłoszone przez 

Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 
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§ 3 

Obowiązki zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem 

budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy, 

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru będą: ……… 

-zmiana osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru następuje poprzez pisemne powiadomienie 

Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy. 

3. Terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

4. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 

§ 4 

I. Obowiązki Wykonawcy robót budowlanych 

1. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są znane, poda nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Dostarczenie oświadczenia kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przyjęcie obowiązku kierowania budową oraz 

dostarczenie informacji zawierających dane zamieszczane w ogłoszeniu, o których mowa w 

art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, 

2) Opracowanie Harmonogramu rzeczowo – finansowego:  

a) Wykonawca opracuje i przedłoży  Zamawiającemu do akceptacji harmonogram 

rzeczowo–finansowy w terminie do 14 dni od daty podpisania Umowy, dalej w 

treści Umowy zwany „Harmonogramem”. 

b) Na żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od 

Zamawiającego uwag do Harmonogramu  Wykonawca dokona poprawienia lub 

uzupełnienia Harmonogramu o istotne w opinii  Zamawiającego elementy. 

c) Harmonogram staje się integralną częścią Umowy z chwilą jego pisemnej akceptacji 

przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający podejmują decyzję w przedmiocie 

akceptacji w terminie do 10 dni roboczych od dnia przedłożenia Harmonogramu do 

akceptacji. 

d) Zamawiający nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczególności w przypadku 

wystąpienia następujących braków bądź błędów w Harmonogramie: 

1) Harmonogram nie ujmuje całego zakresu przedmiotu Umowy; 

2) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Inwestycji bądź 

Harmonogram nie daje gwarancji dotrzymania terminu wykonania Inwestycji,  

3) w Harmonogramie nie zostały podane wartości prac i czynności,  robót 

budowlanych dla poszczególnych pozycji i dla każdego miesiąca; 

4) w Harmonogramie występują błędy rachunkowe; 

5) Harmonogram nie został podpisany bądź podpisany został przez osoby 

nieupoważnione; 

6) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania prac i czynności, nie dają 

gwarancji wykonania robót budowlanych Inwestycji zgodnie z , zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej; 
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7) Harmonogram jest niezgodny z Umową. 

e) Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za 

zgodą  Zamawiającego. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu do 

Umowy. 

3) Opracowanie przed rozpoczęciem robót: 

a) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

b) projektu organizacji robót, 

c) programu zapewnienia jakości, 

d) programu gospodarki odpadami, 

4) wykonawca na koniec każdego m-ca zobowiązany jest składać pisemne sprawozdanie dla 

Zamawiającego z zaawansowania realizacji powierzonego zadania. Wzór sprawozdania 

zostanie uzgodniony z Zamawiającym i nadzorem inwestorskim po podpisaniu umowy.  

5) Organizacja zaplecza i biura budowy, 

6) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót, 

7) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 

8) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania powykonawczego projektu stałej organizacji 

ruchu dla całości zamówienia i zatwierdzenia go przed zakończeniem prac i początkiem 

wprowadzania oznakowania, 

9) Powykonawczy projekt stałej organizacji ruchu musi być spójny z zakresem rzeczywiście 

wykonanych robót, z pozostałą istniejącą organizacją ruchu oraz zgodny z obowiązującymi na 

dzień zakończenia inwestycji przepisami, 

10) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w 

 art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. 

zm.) oraz spełniających parametry techniczne przyjęte w projekcie technicznym i 

specyfikacjach technicznych. 

11) Przed wbudowaniem materiałów/urządzeń Wykonawca przedłoży wniosek materiałowy do 

akceptacji inspektorowi nadzoru. Wniosek musi zawierać dokumenty potwierdzające 

spełnienie parametrów technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikację 

techniczną i przepisami prawa dotyczącymi wyrobów budowlanych. 

12) W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania nie spełniających 

parametrów technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

Zamawiający ma prawo odrzucenia tych materiałów oraz może wykonać badania tych 

materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli 

badania wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie 

obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany, 

13) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

 utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 

14) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż 

 i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 

 terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

15) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń jak 

kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiający zastrzega, iż dokumentacja 

Zamawiającego nie stanowi wyłącznego źródła informacji o urządzeniach podziemnych. Ich 

obecność lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej 

ewidencji gruntów jak również na podstawie stosownych znaków i jakichkolwiek innych 

oznak mogących wskazywać na ich istnienie; 

16) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

 otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 
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17) Terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 

oświadczenia,    że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  

odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

18) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 

ruchem pojazdów; 

19) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów 

badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;  

20) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 

porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

21) Zapewnienie dojazdu i dojść do wszystkich posesji, chyba, że Wykonawca uzyska pisemną 

zgodę właścicieli lub zarządców na czasowy brak dostępu do nieruchomości; 

22) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 

obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

23) Dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, książki 

obmiarów, zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne świadectwa dotyczące 

materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów częściowych,  dokumentację powykonawczą 

ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzację geodezyjną 

wykonanych robót;  

24) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 

usunięcia; 

25) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości na własny koszt; 

26) Wykonywanie zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych. 

3.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie 

Wykonawcy: 

Kierownikiem budowy będzie: ……………………… 

Kierownikiem robót będzie: ……………………… 

4.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w 

trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.  

5.  Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni 

od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 
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6.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3 

winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

7.  W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części bądź 

innego majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 

Podwykonawców - Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i 

naprawienia wynikłej szkody. W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez 

Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wyceny zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich 

wartość z wynagrodzenia Wykonawcy. 

8.  Wykonawca zobowiązany jest ściśle współpracować z wykonawcą wyłonionym w część  1 

postępowania ZP.271.61.2018, w tym,  m.in. udostępnić mu plac budowy. 

 

II. Obowiązki Wykonawcy/Projektanta dokumentacji  

(w przypadku optymalizacji dokumentacji projektowej) 

1. Projektant jest zobowiązany do realizacji umowy z należytą starannością oraz do spełnienia 

wymagań przewidzianych w ustawie Prawo budowlane. 

2. Projektant zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym 

okresie realizacji umowy. 

3. Projektant z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w umowie, jest 

zobowiązany także: 

a) realizować objęte treścią niniejszej umowy pisemne polecenia Zamawiającego, 

b) niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia umowy, 

c) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji. 

 

III.  Majątkowe prawa autorskie 

(w przypadku optymalizacji dokumentacji projektowej) 

1. Z chwilą dokonania płatności za wykonany przedmiot umowy – w tym także dokumentację 

projektową, przechodzą na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do 

przygotowanej dokumentacji, w tym jej elementów składowych, na wszystkich polach 

eksploatacji niezbędnych Zamawiającemu do korzystania z rezultatów tych prac. 

2. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający nabywa prawo do udzielania 

zezwoleń na korzystanie z projektu. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości przedmiotu 

wykonanego w ramach niniejszej umowy, w szczególności do wszelkich opracowanych przez 

Wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy, czyli z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru 

przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, bez ograniczeń czasowych i ilościowych: 

a) na użytkowanie opracowań projektowych, 

b) wykorzystywanie opracowań projektowych lub ich dowolnej części do prezentacji, 

c) wprowadzanie opracowań projektowych lub ich części do pamięci komputera na 

dowolnej liczbie stanowisk komputerowych, 

d) zwielokrotniania opracowań projektowych lub ich części dowolną techniką 

4. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, z chwilą 

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca wyraża 

zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy powstałego w 
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wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej 

umowie. 

5. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 

wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowiązuje się nie 

korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy. 

6. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone, bez odrębnego 

wynagrodzenia. 

7. Wykonawca zapewnia, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich 

przejścia na Zamawiającego obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także że osoby 

uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku 

do Zamawiającego.  

§ 5 

(obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę) 

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w 

zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 917, z późn. zm.). 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w następującym zakresie: ścinanie 

mechaniczne i ręczne drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, ustawianie 

obrzeży, krawężników, układanie nawierzchni, wykonanie trawników, sadzenie drzew i 

krzewów, układanie kabli, rur osłonowych, ochronnych. 

3. Wyjątkiem od powyższej wskazanej zasady będzie osobiste wykonywanie zamówienia przez 

osobę fizyczną, w tym również przedsiębiorcę prowadzącego indywidulaną działalność 

gospodarczą, w przypadku którego nie będzie miał zastosowanie wymóg określony w art. 29 

ust 3 Ustawy Pzp. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 

2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a)  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b)  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do 

przedłożenia nw. oświadczenie w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w pkt. 2 czynności: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
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6. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w §  9 Umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 

czynności.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 6 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości: 

Cena  netto …………………………………………………………. zł 

Plus należny podatek VAT ……..………………………………….. zł  

Wartość brutto oferty:……………………………………………. zł 

Słownie złotych:  …………………………………………………….. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją robót objętych dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu  oszacowania wszelkich kosztów związanych 

z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty. 

3.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

4. Wykonawca  zamówienia najpóźniej na 5 dni przed upływem okresu rozliczeniowego (okres 

rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc) przedłoży w formie papierowej i elektronicznej Inspektorom 

Nadzoru Inwestorskiego dokumenty do płatności. Niedostarczenie kompletu  dokumentów w 

terminie skutkować będzie brakiem płatności za dany okres rozliczeniowy. Płatność ta zostanie 

przesunięta do momentu dostarczenia kompletu  dokumentów pod ww. warunkami. Warunkiem 

zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorących udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty 

Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w 

części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

5. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będą: 

a) Protokół odbioru częściowego/protokół odbioru ostatecznego. 

b) Rozliczenie robót do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w  sposób narastający, z 

załączonym do niej obmiarem robót, w sposób narastający. 

Powyższe dokumenty powinny być zaakceptowane i podpisane przez Inspektorów  Nadzoru 

Inwestorskiego oraz zatwierdzone przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca do czasu odbioru ostatecznego ma prawo do wystawienia faktur częściowych do 

wysokości 90% wartości przedmiotu zamówienia. Pozostała część kwoty ryczałtowej zostanie 

opłacona na podstawie faktury końcowej wystawionej po  odbiorze końcowym robót. 
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7. Należności z tytułu faktur będą płatne, w terminie  do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z 

niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez 

Zamawiającego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku ………. o numerze 

………………………………. 

8. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, choćby 

jedna z nich lub więcej nie były wymagalne i zaskarżalne. 

9. Wykonawca nie może dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich 

uznania przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego 

przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 

§ 7 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) Odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawiania faktury częściowej za wykonanie 

części robót, 

3) Odbiór końcowy po zakończeniu robót i dostarczeniu Zamawiającemu kompletu 

dokumentów niezbędnych do wystąpienia przez Zamawiającego z wnioskiem o uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie, 

4) Odbiór w okresie rękojmi i gwarancji. 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, 

o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru 

częściowego w terminie do 7 dni. 

3. Termin zakończenia zamówienia oznacza faktyczne zakończenie robót, zgłoszone przez 

Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio 

w siedzibie Zamawiającego. 

5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

1) Dziennik budowy, 

2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 

3) Wymagane dokumenty, niezbędne zaświadczenia właściwych instytucji i organów, 

niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów 

częściowych, certyfikaty, inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót zarejestrowaną w 

Ośrodku  Dokumentacji Geodezyjnej i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

4) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 

budowy/robót). 

6) Dowody poświadczające udział innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 4 Pzp., w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu) w realizacji zamówienia. 
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7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót i dostarczeniu kompletu 

dokumentów niezbędnych do wystąpienia przez Zamawiającego z wnioskiem o uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie. 

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na własny 

koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniającym propozycje 

Wykonawcy oraz możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej. 

9. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacją i zasadami sztuki budowlanej 

– Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy 

bez utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji. 

§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym 

mowa w § 6 ust. 1, tj. ……………….. zł (słownie złotych: ………………) w formie 

……………………… 

2. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie będzie przekraczać 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi 

się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  

3.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy o 

której mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych 

w trakcie odbioru wad które czynią przedmiot umowy niezdatnym do użytku lub jest w trakcie 

usuwania tych wad. 

§ 9 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania lub odstąpienia od umowy z winy 

Wykonawcy w wysokości 10% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 

ust. 1. 

2) za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

określonego w §2 ust. 1 w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za 

każdy dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót oraz w okresie 

gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień 

opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
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4) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego 

podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, gdy zamawiający 

dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

5) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego 

podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu 

określonego z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, 

6) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości  5.000,00 złotych, 

7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany w wysokości  2.000,00 złotych, 

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez Zamawiającego  

5.000,00 złotych, 

9) za każdą osobę,  która wykonuje czynności o których mowa w § 5 ust.2, a nie jest zatrudniona 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę / Podwykonawcę, w wysokości 2.000 zł -  za 

każdy stwierdzony przypadek, 

10) za brak złożenia na wezwanie zamawiającego dokumentów określonych w § 5 ust. 5 w 

terminie wskazanym w wezwaniu, za każdy dzień opóźnienia i za każdy stwierdzony 

przypadek w kwocie 500,00 złotych. 

11) jeżeli Wykonawca w ofercie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a podmiot ten nie będzie wykonywał  

czynności zgodnych ze złożonym w ofercie zobowiązaniem - Zamawiający naliczy karę w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, chyba że 

Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca (który będzie 

realizował tą część zamówienia) lub on sam spełnia spełniania warunki udziału w 

postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powołał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.  

12) za przerwę w realizacji robót budowlanych dłuższą niż 7 dni, chyba że przerwa nastąpiła na 

skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności 

przez niego nie spowodowanych, w wysokości 0,05% całkowitej wartości wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień przerwy; 

13) za niezłożenie przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego -     

kompletnej dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 6 Umowy - w wysokości 0,05% 

całkowitej wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1, za każdy rozpoczęty   

dzień opóźnienia. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 9, kary umowne będą naliczane do 

dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastępczo za Wykonawcę. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile 

wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

 

 

 

 

 

§ 10 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 
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1.  Niezależnie do podstaw odstąpienia określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i 

Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w 

części, gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny w terminie 14 dni od daty 

przekazania terenu budowy 

2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 

Umowy, 

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania 

umowy i wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, nie wykonał tego zobowiązania, 

4) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy i w odniesieniu do prac 

wykonanych lub częściowo wykonanych na dzień odstąpienia od umowy, określonych w 

wyniku inwentaryzacji robót przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 

umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami 

Zamawiającego. 

6) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby 

niż wskazane na etapie postępowania przetargowego.  

7) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 

Wykonawca lub podwykonawca zgłoszony zgodnie z postanowieniami Umowy. 

8) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 

lub jego znacznej części, 

9) W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy, iż nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał wykonać wszystkie prace objęte niniejszą umową w terminie, o 

którym mowa w § 2 umowy. Zamawiający uprawniony jest bez wyznaczania terminu 

dodatkowego odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w całości lub 

części także przed upływem terminu, o którym mowa w § 2 umowy zachowując uprawnienie 

do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyższającego te kary. 

10) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu do akceptacji Harmonogramu w terminie 14 

dni od daty podpisania Umowy lub gdy niemożliwe jest uzgodnienie przez Strony 

Harmonogramu w terminie 7 dni od daty przekazania Harmonogramu Zamawiającemu do 

akceptacji; 

11) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo 

Wykonawca wykazuje opóźnienia w realizacji Inwestycji w stosunku do przyjętego 

Harmonogramu; 

12) Wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub/i dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 

11, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy; 

13)  Suma kar umownych, należnych od Wykonawcy przekroczy 20% łącznego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy; 

2. W przypadku odstąpienia przez Inwestora od Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu 

Wykonawca nie będzie dochodził wobec Inwestora z tytułu jakichkolwiek roszczeń z 

wyjątkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i należycie wykonane prace. 
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3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

3)  w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) niniejszego ustępu, 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 

odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę, 

4)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 

Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w 

tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający 

może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu 

umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 

§ 11 

Umowy o podwykonawstwo 

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz 

wskazując, która część zamówienia będzie przez niego wykonywana. 

2. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam/ za 

pomocą Podwykonawców. 

Zakres powierzonych robót Podwykonawcy/-om …………. 

W tym na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a 

ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu do 

umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty budowlane, będzie zobowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar 

umownych, przedłożyć do pisemnej akceptacji Zamawiającego projekt umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, której 



13 

 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby 

były to działania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamówienia przez 

podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane będą w 

imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.  

5. Zamawiający w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) Projekt umowy powinien określać w szczególności: 

1) zakres robót powierzanych podwykonawcy,  

2) termin wykonania robót objętych umową – termin ten powinien gwarantować realizację 

zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ, 

3) kwotę wynagrodzenia,  

4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy – termin zapłaty wynagrodzenia nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie 

zleconej podwykonawcy roboty z tym, że termin płatności wynagrodzenia powinien być 

ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

b) Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na 

roboty budowlane, zgłosi pisemnie zastrzeżenia, w sytuacji gdy: 

1) projekt umowy nie będzie zawierał zapisów, o których mowa w ust. 5a, 

2) projekt umowy będzie zawierał postanowienia uzależniające uzyskanie przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od 

zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio zapłaty przez 

Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę, 

3) projekt umowy będzie przewidywał tworzenie kaucji należytego wykonania umowy (w tym 

kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiający dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potrącenie 

wzajemnych wierzytelności, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien 

wyrazić zgodę w umowie o podwykonawstwo), 

4) projekt umowy nie będzie zawierał zobowiązania podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 

przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej 

zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa 

w ust. 5. 
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9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy 

przez zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 10.000,00 zł. Poza tym obowiązek przedstawienia 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi powstaje z chwilą gdy 

łączna wartość wszystkich umów z danym podwykonawcą przekroczy wartość 10.000 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli 

−  termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 

zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z podwykonawcą.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru 

robót Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność 

jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. 

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie w 

formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie  wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
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c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

zamawiający potrąci tę kwotę z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia 

od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

21. Do wszelkich obcojęzycznych dokumentów składanych Zamawiającemu winny być dołączone 

tłumaczenia na język polski. 

22. Wszystkie rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich (PLN). 

 

§ 12 

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 

………….. miesięcy od dnia odbioru końcowego. Okres rękojmi  wynosi ……….. miesięcy. 

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu 

umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych bądź 

powstałych po odbiorze a powstałych z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili 

odbioru. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 

terminie określonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas 

naprawy.  

5. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie określonym 

przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, 

jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego technicznie 

i ekonomicznie uzasadnionym na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad 

stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane 

w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania 

umowy. 

9. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

§ 13 

Zmiany do umowy 

Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 
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1. zmiany wynagrodzenia w przypadku: 

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług w trakcie realizacji umowy – w 

zakresie dotyczącym niezrealizowanej części umowy wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) 

zostanie odpowiednio zmodyfikowane, 

b) realizacji dodatkowych robót budowlanych przez Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

 zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 

usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

 zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla zamawiającego, 

 wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie. 

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, będą one wycenione wg następujących 

zasad:  

- w pierwszej kolejności na podstawie cen jednostkowych z przedłożonego formularza 

cenowego, w przypadku ich braku wskaźników cenotwórczych: robocizna – 14,70 zł, koszty 

pośrednie – 60% od R+S, Zysk -10% od R+S+Kp, ceny materiałów rynkowe nie wyższe niż 

średnie ceny Sekocenbud. 

2. zmiana numeru rachunku bankowego; 

3. zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku: 

1) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencji zbliżonych do organów administracji w szczególności 

eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycji lub osób 

indywidualnych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 

Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp. warunkuje rozpoczęcie robót budowlanych, a decyzja, 

zezwolenie, uzgodnienie itp. zostały wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku 

możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, 

jaki minął od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia 

lub uzgodnienia, 

b) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma 

– typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy 

administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

d) opóźnienie lub odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji inwestycji 

przez podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny lub który użytkuje nieruchomość, 

e) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości;  

2) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, 

mienia lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru 

wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności 

w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikała z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

3) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, 
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4) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, 

jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

5) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 

niemożliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i któremu nie można było 

zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły 

wyższej rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, 

powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk, 

6) ujawnienia na placu budowy niewypałów i niewybuchów, 

7) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy 

uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową   

8) ujawnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 

9) wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

10) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wprowadzeniu 

zmian do umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

11)  wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

12) wystąpienia okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym przede 

wszystkim, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w zakresie w jakim ww. okoliczności 

miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,  

13) braku możliwości wykonywania robót w związku z niedopuszczaniem do ich wykonywania 

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

14) przedłużania się terminów opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas 

robót;  

4. Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach 

technicznych w szczególności: 

a) zmiana technologii wykonywania robót w szczególności:  

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności w sytuacji, 

gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem projektu;  

- odmiennie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria 

gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych;  

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;  

- umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;  

- w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych;  
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- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i 

materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

 - pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie 

czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;  

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;  

5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 

§ 14 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), 

ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz 

ustawy Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) o ile przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

          Z a m a w i a j ą c y :                                             W y k o n a w c a : 


