Nr sprawy: ZP.271.04.2019 Zalacznik nr 7
Umowa nr ZP/.......2019

Wdniu .................. 2018 r. pomigdzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwaiki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

@ eeeeeee e e et e e e e ee et ee et ae et ee et ae et ae e nnae e nnaeennraeennnas , zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.04.2019, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z p6Zzn. zm.), zostala zawarta umowa tresci
nastepujace;j:

§1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 4 im. Ks.
Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwalkach wraz z budowa drogi wewnetrznej ul.
Spokojnej z infrastruktura, zgodnie z ofertg zdnia.......................

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. przedmiotu zamowienia zgodnie ze
Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamoéwienia, oferta, dokumentacja techniczng, SST,
obowigzujacymi przepisami 1 sztuka budowlang oraz na ustalonych niniejszg umowg
warunkach.

3. Roboty nalezy wykona¢ minimalizujgc utrudnienia w ruchu.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

5. Do celow wyktadni strony postanawiaja, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastgpnie
kolejno SIWZ, dokumentacja projektowa, SST, oferta.

§2.
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zamowienia do dnia 15 lipca 2020 r.

2. Termin zakonczenia zamdwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez

Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
§3
Obowiazki zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: ......... -zmiana osoby

pehiacej funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy
1 nie wymaga aneksu do umowy.
3. Terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4. Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.
§4
Obowiazki Wykonawcy



1. Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy albo
imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcoéw i1 os6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub uslugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w poOzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajagce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 1 przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Opracowanie w ciaggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego

zwigzanego z catlym procesem budowlanym od rozpoczgcia do zakonczenia, przy
zachowaniu kolejnosci robot budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do
wykonania ww. robdt warunkoéw atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i
elektronicznej 1 przekazania go Zamawiajagcemu w celu zaopiniowania. W przypadku
zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu
zgloszenia przez Zamawiajacego,

3) Opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
b) projektu organizacji robot,

c) programu zapewnienia jakosci,

d) programu gospodarki odpadami,

4) Organizacja zaplecza 1 biura budowy,

5) Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot,

6) Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6t na wiasny koszt,

7) Wykonanie przedmiotu umowy z materialtdbw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z

po6zn. zm.) oraz spehiajacych parametry techniczne przyjete w projekcie technicznym i
specyfikacjach technicznych.

8) Przed wbudowaniem materiatow/urzadzen Wykonawca przedtozy wniosek materialowy do
akceptacji inspektorowi nadzoru. Wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace
spetnienie parametrow technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacje
techniczng i przepisami prawa dotyczacymi wyrobow budowlanych.

9) W przypadku watpliwej jako$ci materiatdw uzytych do wbudowania nie spetniajgcych
parametréw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materialdw oraz moze wykona¢ badania tych
materiatow zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli
badania wykaza, ze zastosowane materiaty sg ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan 1 na wiasny koszt dokona ich wymiany,

10) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, facznie z kosztami utylizacji,

11) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za stan i1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz
1 dozor mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

12) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak

kable energetyczne, instalacje, sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajacego nie stanowi wytacznego zrodta informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich



obecnos¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej
ewidencji gruntow jak réwniez na podstawie stosownych znakow i jakichkolwiek innych
oznak mogacych wskazywac na ich istnienie;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i1 obiektOw na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) Terminowe wykonanie 1 przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oSwiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 calkowicie zgodne z umowa 1
odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedtug umowy;

15) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikoOw 1 0s6b trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

16) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialéw 1 urzadzen w tym np. wynikoOw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

17) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

18) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rdéwniez
terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

19) Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, ksigzki
obmiaréw, zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organdw, niezbedne swiadectwa dotyczace
materiatow, wyniki badan, protokoly odbiorow czesciowych, dokumentacje powykonawczg
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacj¢ geodezyjng
wykonanych robét, jezeli zajdzie taka koniecznos¢;

20) Usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

21) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnoSci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

22) Wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

3. Korespondencja z Wykonawcag bedzie odbywala si¢ w formie e-mail, fax lub pisemne;j
(listowej) ze skutkiem doreczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem
uznaje si¢ za korespondencj¢ prawidlowo dorgeczong do Wykonawcy

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami obj¢tymi umowg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy:

Kierownikiem budowy bedzie .........

Kierownikiem robot bedzie ............

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktéorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.



Zmiana ktoérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1doswiadczenie
wskazanych osob bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 4
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robdt, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniklej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wyceny zaistniatych szk6éd ma prawo potraci¢ ich
warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§5

(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)

Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich osob wykonujacych czynnosci w

zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob

okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.

917 z p6zn. zm.).

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcoéw na podstawie

umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie nastepujacych branz:

- konstrukcyjno — budowlanej — roboty przygotowawcze, fundamentowe, wykonanie
konstrukcji zelbetowych monolitycznych, murowanie $cian, wykonanie stropodachu, stolarka,
roboty wykonczeniowe 1 elewacyjne.

- drogowej — roboty przygotowawcze, podbudowy, nawierzchnie, zielen, oznakowanie,

- sanitarnej — roboty dotyczace budowy kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej, instalacje sanitarne,
przytacze wodociggowe 1 kanalizacyjne, sieci gazowej,

- elektrycznej — instalacje elektryczne 1 niskopradowe,

- telekomunikacyjnej — roboty teletechniczne.

3. Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamdéwienia przez
osobe fizyczng, w tym réwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalnos$¢
gospodarcza, w przypadku ktorego nie bedzie miat zastosowanie wymoég okreslony w art. 29
ust 3 Ustawy Pzp.

4. W trakcie realizacji zamOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w punkcie
2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw

1 dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu os$wiadczenie w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynno$ci w



trakcie realizacji zamoéwienia tj. zlozy oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokfadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

6. Z tytulu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnos$ci zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umowne] w
wysokosci okreslonej w § 9 Umowy. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zgdanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osdb wykonujacych wskazane w punkcie 2
CZynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalajag wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci:

Cena METLO ....ueintitt e zt
Plus nalezny podatek VAT .......coooiiiiiiiii e, 7t
Wartos$¢€ brutto oferty:......c.coovveviiiiiiii 7t

Stownie ztotych: ...,

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania 1
odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywaniem innych czynnikow majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawag do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca zamdwienia 5 dni przed uptywem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy
wynosi 1 miesigc) przedlozy w formie papierowej 1 elektronicznej Inspektorom Nadzoru
dokumenty do ptatnosci. Niedostarczenie kompletu dokumentéw w terminie skutkowac bedzie
brakiem ptatnosci za dany okres rozliczeniowy. Platno$¢ ta zostanie przesunigta do momentu
dostarczenia kompletu = dokumentéw pod ww. warunkami. Warunkiem =zaplaty przez
zamawiajacego drugiej 1 nastepnych czg¢sci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow  zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, biorgcych udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty
Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaplaty.



10.

11.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotagczenie do kazdej faktury przedktadane; Zamawiajagcemu

oswiadczen Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami
wszystkich dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o
dokonaniu rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (1 odpowiednio Wykonawcy,
podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) za dany okres rozliczeniowy podlegajacy
fakturowaniu.
Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:
1) Protokoét odbioru czesciowego/protokot odbioru koncowego.
2) Rozliczenie robot do odbioru 1 tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z
zalagczonym do niej obmiarem robdt, w sposob narastajacy.
Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektorow Nadzoru.
Wykonawca do czasu odbioru koncowego ma prawo do wystawienia faktur czesciowych do
wysokosci 90% wartosci przedmiotu zamowienia. Pozostala cze$¢ kwoty ryczattowej zostanie
oplacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po  uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie.
W 2019 r. Zamawiajacy planuje przeznaczy¢ na realizacje zamoéwienia kwote 2 500 000, 00 zti,
a pozostalag kwote w 2020 r. Zamawiajacy jednoczesnie zastrzega sobie prawo zwigkszenia
kwoty w 2019 r.
Naleznosci z tytutu faktur bedg platne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku .......... 0 numerze
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy,
cho¢by jedna z nich lub wigcej nie byly wymagalne 1 zaskarzalne.
Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelno$ci bez wczesniejszego ich
uznania przez Zamawiajacego.

12. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemne] zgody Zamawiajacego

I.

przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§7
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nast¢pujgce rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

2) Odbiodr czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czg$ciowej za wykonanie
czgs$ci robot,

3) Odbior koncowy po =zakonczeniu robot 1 dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentow niezbednych do wystgpienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie,

4) Odbior w okresie rekojmi 1 gwarancji.

Odbiory czgsciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow,
o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czgsciowego w terminie do 7 dni.

Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez

Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio

w siedzibie Zamawiajacego.



Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wlasciwych instytucji i1 organow,
niezbedne S$wiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoty odbioréw
czesciowych, certyfikaty, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt zdokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o =zakonczeniu robot 1 dostarczeniu kompletu

dokumentow niezbednych do wystapienia przez Zamawiajagcego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny

koszt wterminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego uwzgledniajacym propozycje

Wykonawcy oraz mozliwos$ci technologiczne 1 reguty sztuki budowlane;.

W przypadku nie usuni¢cia wad 1 usterek przez Wykonawceg w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja 1 zasadami sztuki budowlanej —

Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek lub wykonanych prac niezgodnie z

dokumentacja osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rgkojmi i

gwarancji.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. I, tj. ... zt (stownie zlotych: .................. ) w formie
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie begdzie przekraczaé 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
si¢ na okres nie krdotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i

uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.



5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o

ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie

usuwania tych wad.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

w przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

za opdznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminow
okreslonych w §2 ust. 1 w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dziefh opdznienia,

za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym roboét oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia, gdy
zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia w stosunku
do terminu okre$lonego z podwykonawcg/dalszym podwykonawca,

nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego
10.000,00 ztotych,

za kazdg osobe, ktora wykonuje czynnos$ci o ktorych mowa w § 5 ust.2, a nie jest zatrudniona
na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce / Podwykonawce, w wysokosci 5.000 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,

10)za brak zlozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentéw okreslonych w § 5 ust. 5 w

terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opdznienia 1 za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 500,00 zlotych.

11)jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania

spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat
czynnosci zgodnych ze zlozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, chyba ze
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktéry bedzie
realizowal ta czes¢ zamoOéwienia) lub on sam spelnia warunki udzialu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

12) za przerwe w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 7 dni, chyba ze przerwa nastgpila na

skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci
przez niego nie spowodowanych, w wysokosci 0,05% catkowitej warto$ci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy.



W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne beda naliczane
do dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.
§10
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Niezaleznie do podstaw odstgpienia okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych i
Kodeksie Cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w
czesci, w nastepujacych przypadkach 1 terminach okreslonych ponize;j:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca nie rozpoczal robot i1 nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie
wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy,

Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dluzej niz 10 dni lub pozostaje w zwloce w stosunku do harmonogramu o wigcej niz
30 dni 1 pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy 1 wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢$ci umowy 1 w odniesieniu do prac
wykonanych lub cze¢sciowo wykonanych na dzien odstgpienia od umowy, okreslonych w
wyniku inwentaryzacji robot przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 4,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego.

Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane na etapie postepowania przetargowego.

Umowe nie realizuje Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na
zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu chyba, ze Wykonawca wykazal Zamawiajacemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktéorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,

Czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy.

8) W wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy

9)

lub jego znaczna czgse,

W przypadku, gdy Wykonawca op6znia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat wykona¢ wszystkie prace objete niniejsza umowa w terminie, o
ktorym mowa w § 2 umowy. Zamawiajacy uprawniony jest bez wyznaczania terminu
dodatkowego odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca w catosci lub
czesci takze przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 2 umowy zachowujac uprawnienie
do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

10) Wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego

bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub/i dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w
§ 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaplaty na sume wigksza niz 5% wartosci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy;



11) Suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% tacznego wynagrodzenia

brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

2. W przypadku odstgpienia przez Inwestora od Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu
Wykonawca nie bedzie dochodzit wobec Inwestora z tytulu jakichkolwiek roszczen z

wyjatkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i1 nalezycie wykonane prace.
3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. I powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdélowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstapienia,

Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

W terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu , o ktérym mowa w pkt 5) niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdlowy protokdl inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego
dostarczone lub wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w §4 ust.
2 pkt. 19,

Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w

tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy

moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Umowy o podwykonawstwo

10



W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamdéwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora czes¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za
pomocg Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego
podmiotu (na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust 4 Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu) w realizacji
zamodwienia.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem bedg roboty budowlane, bedzie zobowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar
umownych, przedlozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajacego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez
podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bedg w
imieniu 1 na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegoInosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt objetych umowa — termin ten powinien gwarantowaé realizacje

zamoOwienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platnosci wynagrodzenia powinien by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisoOw, o ktorych mowa w ust. 5 pkt. 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od

11



10.

11.

c)

zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptlaty przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez podwykonawce,

projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cz¢sci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien
wyrazi¢ zgod¢ w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 10.000,00 zi. Poza tym obowigzek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi powstaje z chwilg gdy
faczna warto$¢ wszystkich umow z danym podwykonawcg przekroczy wartos¢ 10.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli

— termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,

zamawiajacy poinformuje o tym wykonawceg 1 wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod

rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

12.
13.

14.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cz¢sci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia faktury wraz z dokumentami okre§lonymi w § 6
ust. 4 umowy.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

I.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajagcy umozliwi wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych =zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotagczone
thumaczenia na jezyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone bedg w zlotych polskich (PLN).
§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ........... lat, z zastrzezeniem
postanowien zdania trzeciego. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z
tytutu rgkojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci ulega przerwaniu i biegnie na nowo w
odniesieniu do catej inwestycji w przypadku stwierdzenia wady 1 powiadomienia o niej w
pierwszym roku biegu gwarancji 1 rekojmi tj. poczawszy od dnia dokonania protokolarnego
odbioru koncowego. Gwarancja 1 okres rekojmi biegng na nowo od dnia protokolarnego
stwierdzenia usuni¢cia wady.
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10.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad 1 usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas
naprawy,

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutlu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rgkojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W
okresie od dnia dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej
usuni¢cia termin rekojmi nie biegnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnos$ci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 8 niniejszego paragrafu termin rekojmi podejmuje bieg z
dniem protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobe, ktorej
Inwestor zlecit usunigcie wady.

W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czesci Wykonawca udziela rekojmi 1
gwarancji jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie na cze¢$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.
§13
Zmiany do umowy

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany

umowy w formie aneksOw w nizej wymienionych przypadkach:

1. zmiany wynagrodzenia w przypadku:

1) ustawowej zmiany stawki podatku od towaru 1 ustlug w trakcie realizacji umowy — w
zakresie dotyczacym niezrealizowane] czesci umowy wynagrodzenie ryczattowe (brutto)
zostanie odpowiednio zmodyfikowane,

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- a zmiany te beda mialy wpltyw na koszty wykonania zamoOwienia przez Wykonawce —

zastosowanie maja zasady wprowadzenia zmian wysokoSci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, okreslone w nizej wymienionych postanowieniach:

a) Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wymaga zmiany do umowy w drodze aneksu.

b) Wykonawca najpézniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisOw
wprowadzajagcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) 1 3) moze wystapi¢ do
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d)

Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem faktycznym 1 prawnym oraz dokumentami
niezbednymi do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany maja wptyw na koszty wykonania
umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane
wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w umowie, a w szczegdlnosci:

- szczegotowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
oraz wykazanie adekwatno$ci propozycji do zmiany wysokosci kosztow wykonania umowy
przez Wykonawce,

- przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztow wykonania umowy oraz
zalozenia co do wysokos$ci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania umowy,
wraz z dokumentami potwierdzajacymi prawidlowos¢ przyjetych zatozen.

Nie beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzenia pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace.

W terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt b) Zamawiajacy
moze zwroci¢ si¢ do Wykonawcy o jego uzupehienie, poprzez przekazanie dodatkowych
wyjasnien, informacji lub dokumentéw.

Zamawiajacy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec
niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje si¢ dzien jego wystania
na adres wiasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

Jezeli w trakcie procedury wyzej opisanej zostanie wykazane, ze zmiany, o ktorych mowa w
ust. 1, uzasadniajg zmian¢ wysokosci wynagrodzenia. Strony uzasadniajg tres¢ aneksu do
umowy oraz podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w
kwocie odpowiadajacej zmianie kosztow wykonania umowy wywotanych przyczynami
okreslonymi w ust. 1.

4) realizacji dodatkowych robdt budowlanych przez Wykonawce, nieobjetych zamowieniem

2.
3.

1)

podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne 1 zostaly spetnione fgcznie nastepujace warunki:

e zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych Ilub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

e zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwickszenie
kosztow dla zamawiajacego,

o warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, beda one wycenione wg nastgpujacych

zasad:

- w pierwszej kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedtozonego formularza

cenowego, w przypadku ich braku wskaznikoéw cenotworczych: robocizna — 14,70 zt, koszty

posrednie — 60% od R+S, Zysk -10% od R+S+Kp, ceny materialow rynkowe nie wyzsze niz
srednie ceny Sekocenbud.
zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

zmiana terminu realizacji zamowienia w przypadku:

zmiany bedace] nastgpstwem dzialania lub braku dziatania organow administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wilascicieli gruntow pod inwestycje lub 0soéb
indywidualnych, ktore spowodowaly niezawinione 1 niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:
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2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydhuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia
lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
— typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opodznienie lub odmowa udost¢pnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktoremu przystuguje tytut prawny lub ktory uzytkuje nieruchomosé,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub robot na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos$¢ polecenia wynikata z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajagcych wykonanie robot,

wystapienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia 1 ktoremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sily
wyZzsze] rozumiejg zwlaszcza: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powodz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk,

ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchdow,

warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw terenowych, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
wystgpienia konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
wystapienia okoliczno$ci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, koniecznos$ci usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt, w zakresie w jakim ww. okolicznosci
miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
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13) braku mozliwo$ci wykonywania robot w zwiagzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4. Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczegdlnosci:

1) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzah groziloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

2) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te bedg mialy znaczacy wpltyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty znane w
okresie opracowywania dokumentacji,

3)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa.

5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.

Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.
§14

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdézn. zm.),
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6Zn. zm.) oraz
ustawy Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z pdzn. zm.) o ile przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

§15

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiagcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego 1 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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