Nr sprawy: ZP.271.29.2019 Zalacznik nr 7
Umowa nr ZP/.......2019

Wdniu .................. 2019 r. pomigdzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwaiki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

B ettt et eh e eh bt et e b ehbe et enaeeeaae
reprezentowanym przez:

, zwanym dalej Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.22.2019, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z p6Zzn. zm.), zostala zawarta umowa tresci
nastepujace;j:

§1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ,,Utwardzenie nawierzchni zwirowej ul. Dabrowki w
Suwalkach - BO”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

3. Do celow wyktadni strony postanawiaja, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastepnie
kolejno SIWZ, formularz cenowy, plan zagospodarowania terenu, oferta.

§2.
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zamowienia do dnia 12 lipca 2019 r.
2. Termin zakonczenia zamdwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika robdt i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
§3
Obowiazki zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt w terminie do 10 dni od
daty podpisania umowy,

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorem nadzoru bedzie Marek Anuszkiewicz -
zmiana osoby pelnigcej funkcje inspektora nadzoru nast¢puje poprzez pisemne
powiadomienie Wykonawcy 1 nie wymaga aneksu do umowy.

3. Terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4. Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy albo
imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i1 osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub uslugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:



1) Organizacja zaplecza 1 biura budowy,

2) Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot,

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt,

4) Wykonanie przedmiotu umowy z materialow odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z

pozn. zm.) oraz spetniajagcych parametry techniczne przyjete w formularzu cenowym.

5) Przed wbudowaniem materialow/urzadzen Wykonawca przedtozy wniosek materialowy do
akceptacji inspektorowi nadzoru,

6) W przypadku watpliwej jako$ci materiatdw uzytych do wbudowania nie spetniajgcych
parametréw technicznych przyjetych w dokumentacji Zamawiajacy ma prawo odrzucenia
tych materialtdw oraz moze wykona¢ badania tych materiatow zgodnie z obowigzujacymi
normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materialy sg
zlej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt
dokona ich wymiany,

7) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, facznie z kosztami utylizacji,

8) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong p.poz
1 dozor mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

9) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak
kable energetyczne, instalacje, sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajacego nie stanowi wytacznego zrodla informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich
obecnos¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej
ewidencji gruntow jak réwniez na podstawie stosownych znakow i jakichkolwiek innych
oznak mogacych wskazywac na ich istnienie;

10) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen 1 obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

11) Terminowe wykonanie 1 przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oSwiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 calkowicie zgodne z umowag 1
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedtug umowy;

12) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikoOw 1 0s6b trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

13) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow,

14) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rdéwniez
terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

15) Usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

16) Ponoszenie wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci;

Korespondencja z Wykonawca bedzie odbywata si¢ w formie e-mail, fax lub pisemne;j

(listowej) ze skutkiem doreczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem

uznaje si¢ za korespondencj¢ prawidlowo doreczong do Wykonawcy.



4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktéorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robot, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniklej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wyceny zaistniatych szk6éd ma prawo potraci¢ ich
warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)

1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich osob wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.
917 z p6zn. zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcoéw na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci w zakresie: utozenia nawierzchni bitumiczne;.

3. Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez
osobe fizyczng, w tym rdéwniez przedsiebiorce prowadzacego indywidulang dziatalnos¢
gospodarcza, w przypadku ktorego nie bedzie miat zastosowanie wymog okreslony w art. 29
ust 3 a Ustawy Pzp.

4. W trakcie realizacji zamOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust.
2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen 1 dokumentéow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw
1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu os$wiadczenie w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci w trakcie
realizacji zamdOwienia tj. ztozy oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynno$ci, ktoérych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu skfadajacego os$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion 1 nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

6. Z tytulu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci zamawiajacy



I.

przewiduje sankcje¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 9 Umowy. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zgdanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetlienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci€¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.
§6

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Wynagrodzenie wstepne za wykonanie przedmiotu Umowy okre§lonego w §1 strony ustalaja

zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote:

Cena METLO ....ueii et zt
Plus nalezny podatek VAT ......coooiiiiiiii e, zt
Wartos$¢€ brutto oferty:.......coovuiviiiiiiii 7t

Stownie ztotych: ... ...,

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie stanowi¢ wynik iloczynu ilo$ci

wykonanych robdt 1 cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym stanowigcym
zalagcznik do oferty Wykonawcy.

. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ bedzie protokoét odbioru

zaakceptowany 1 podpisany przez Inspektora Nadzoru.

. Naleznos$¢ z tytutu faktury bedzie ptatna, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z

niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku ....... 0 numerze

. Obowigzkiem Wykonawcy jest dofagczenie do faktury przedkladanej Zamawiajagcemu

oswiadczen Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcéw (wraz z kopiami
wszystkich dokumentoéw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o
dokonaniu rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (1 odpowiednio Wykonawcy,
podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) za dany okres rozliczeniowy podlegajacy
fakturowaniu.

. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, chocby

jedna z nich lub wigcej nie byly wymagalne i1 zaskarzalne.
Wykonawca nie moze dokona¢ potrgcenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich
uznania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.
§7
Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nast¢pujgce rodzaje odbioroéw robodt:
1) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbior koncowy po zakonczeniu robot,
3) Odbior w okresie rekojmi 1 gwarancji.
Odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika robot i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.



Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajacego.
Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego w terminie 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wiasny
koszt wterminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego uwzgledniajacym propozycje
Wykonawcy oraz mozliwos$ci technologiczne 1 reguty sztuki budowlane;.
W przypadku nie usunie¢cia wad 1 usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacjg 1 zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek lub wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacja osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi 1
gwarancji.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowaw § 6ust. 1,t]. ........ 7t (sfownie ztotych: ...... ywformie ..........ooeeiiiiiinnL.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktore majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajagcemu aneks do gwarancji
nalezytego wykonania umowy, zmieniajacy wazno$¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu
umowy jest pozniejszy niz okreSlony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia
aneksu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ zaplate za wykonane prace do czasu dostarczenia
aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie begdzie przekraczaé 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i

uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktorej mowa w ust. 6 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.



§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

w przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

za opdznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminow
okreslonych w §2 ust. 1 w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dziefh opdznienia,

za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robodt oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia, gdy
zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia w stosunku
do terminu okre$lonego z podwykonawcg/dalszym podwykonawca,

nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych,

nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 500,00 ztotych,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego
1.000,00 ztotych,

za kazdg osobe, ktora wykonuje czynnos$ci o ktorych mowa w § 5 ust.2, a nie jest zatrudniona
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce / Podwykonawce, w wysokosci 500 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,

10)za brak zlozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentéw okreslonych w § 5 ust. 5 w

terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opoOznienia 1 za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 20,00 zlotych.

11)jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania

spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat
czynnosci zgodnych ze zlozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, chyba ze
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktéry bedzie
realizowal tg czes¢ zamoOéwienia) lub on sam spelnia warunki udzialu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

12) za przerwe w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 7 dni, chyba ze przerwa nastgpila na

skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci
przez niego nie spowodowanych, w wysokosci 0,05% catkowitej warto$ci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy.

W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 8, kary umowne beda naliczane
do dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.

§10



I.

Umowne prawo odstapienia od umowy

Niezaleznie do podstaw odstgpienia okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych 1
Kodeksie Cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w
czesci, w nastepujacych przypadkach 1 terminach okreslonych ponize;j:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

Wykonawca nie rozpoczal robot i1 nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie
wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy,

Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dluzej niz 10 dni lub pozostaje w zwloce w stosunku do harmonogramu o wigcej niz
30 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy 1 wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

Wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy 1 w odniesieniu do prac
wykonanych lub cze¢sciowo wykonanych na dzien odstgpienia od umowy, okreslonych w
wyniku inwentaryzacji robot przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 4,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego.

Umowe nie realizuje Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na
zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania speilniania warunkow
udzialu w postepowaniu chyba, ze Wykonawca wykazal Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotal si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,

Czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy.

W wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znaczna czgse,

W przypadku, gdy Wykonawca op6znia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat wykona¢ wszystkie prace objete niniejszg umowag w terminie, o
ktorym mowa w § 2 umowy. Zamawiajacy uprawniony jest bez wyznaczania terminu
dodatkowego odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca w catosci lub
czesci takze przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 2 umowy zachowujac uprawnienie
do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

Wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub/i dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w
§ 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaplaty na sume wigksza niz 5% wartosci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy;

10) Suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% tacznego wynagrodzenia

brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

2. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego
paragrafu Wykonawca nie bedzie dochodzit wobec Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen z
wyjatkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i1 nalezycie wykonane prace.

Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. | powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod

3.

rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.



4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt2) niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do =zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstapienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

6) W terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu , o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegolowy protokét inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego
dostarczone lub wniesione.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

I.

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
§11
Umowy o podwykonawstwo

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamdéwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajagc nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora czes¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.

Zakres powierzonych rob6t Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego
podmiotu (na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a



ust 4 Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu) w realizacji
zamowienia.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem begdg roboty budowlane, bedzie zobowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar
umownych, przedlozy¢ do pisemne] akceptacji Zamawiajacego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez
podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bedg w
imieniu 1 na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegoInosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robot objetych umowa — termin ten powinien gwarantowac realizacje

zamoOwienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platnosci wynagrodzenia powinien by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapiséw, o ktorych mowa w ust. 5 pkt. 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od

zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptlaty przez

Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

c) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym

kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cz¢sci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien
wyrazi¢ zgod¢ w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane

przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.



10.

11.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia je;j
zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowiazek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi powstaje z chwilg gdy
faczna warto$¢ wszystkich umow z danym podwykonawcg przekroczy wartos¢ 10.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli

— termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,

zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cz¢sci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia faktury wraz z dokumentami okre§lonymi w § 6
ust. 4 umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
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18.

19.

20.

21.

22.

I.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamdowienia publicznego przez zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw skltadanych Zamawiajacemu winny by¢ dotagczone
thumaczenia na jezyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).
§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ........... lat, z zastrzezeniem
postanowien zdania trzeciego. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z
tytutu rgkojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakosci ulega przerwaniu i biegnie na nowo w
odniesieniu do calej inwestycji w przypadku stwierdzenia wady 1 powiadomienia o niej w
pierwszym roku biegu gwarancji 1 rekojmi tj. poczawszy od dnia dokonania protokolarnego
odbioru koncowego. Gwarancja 1 okres rekojmi biegng na nowo od dnia protokolarnego
stwierdzenia usuni¢cia wady.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad 1 usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas
naprawy,
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5. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutlu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W
okresie od dnia dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej
usuni¢cia termin rekojmi nie biegnie.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

9. W przypadku okre§lonym w ust. 8 niniejszego paragrafu termin rgkojmi podejmuje bieg z
dniem protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobe, ktorej
Zamawiajacy zlecit usuniecie wady.

10. W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czesci Wykonawca udziela rekojmi 1
gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy.

§13

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
poleci¢ Wykonawcy na pismie:

a) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji lub zasad wiedzy technicznej, a nie

wyszczegoInionych w przedmiarach robot,

b) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robot objetych w formularzu cenowym,

¢) poming¢ jakie$ roboty,

a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w
jakiejkolwiek mierze Umowe, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany — na
wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 niniejszej] Umowy
oraz zmiany wynagrodzenia.

3. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z ust. 1 odpowiadaja opisowi
pozycji w formularzu cenowym, cena jednostkowa okre$lona w formularzu cenowym, uzywana
jest do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia , o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

4. Wykonawca w terminie 5 dni od wydania polecenia przez Zamawiajacego, przedlozy
Zamawiajacemu szczegdtowe kalkulacje cen jednostkowych zgodnie z zapisami § 13 ust. 4

5. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcego bedzie
skalkulowana niezgodnie z powyzszymi postanowieniami, Zamawiajagcy wprowadzi korekte
ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

6. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa powyzej oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed
rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

§14
Zmiany do umowy

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany

umowy w formie aneksOw w nizej wymienionych przypadkach:

1. zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towaréw i ustug,
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1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

zmiany terminu realizacji zamowienia w przypadku:

zmian bedacych nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organd6w administracji 1 innych
podmiotow o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wilascicieli gruntow pod inwestycje lub o0sob
indywidualnych, ktore spowodowaly niezawinione 1 niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydhuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia
lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
— typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opodznienie lub odmowa udostgpnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji
przez podmiot, ktoremu przystuguje tytut prawny lub ktéry uzytkuje nieruchomos¢,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub robot na terenie budowy lub sagsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét,

wystapienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia 1 ktoremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannos$ci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sily
wyZzsze] rozumiejg zwlaszcza: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powodz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk,

ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchdow,

warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
wystgpienia konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

13



11) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

12) wystgpienia okolicznosci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, konieczno$ci usunig¢cia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, w
zakresie w jakim ww. okoliczno$ci mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot,

13) braku mozliwo$ci wykonywania robot w zwiagzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, beda one wycenione wg nastgpujacych zasad:

- w pierwsze] kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przediozonego formularza
cenowego, w przypadku ich braku wskaznikéw cenotworczych: robocizna — 14,70 zi, koszty
posrednie — 60% od R+S, Zysk -10% od R+S+Kp, ceny materiatdw rynkowe nie wyzsze niz
srednie ceny Sekocenbud.

5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.

Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§15

1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdézn. zm.),
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6Zn. zm.) oraz
ustawy Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z pdzn. zm.) o ile przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

§ 16

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego 1 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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