Projekt umowy Zakacznik Nr 3 do SIWZ

UMOWA

Zawarta w dniu ............... 2009 roku pomiedzy Gming Miasto Suwatki - Zarzad Budynkéw
Mieszkalnych ~w  Suwatkach, ul. Noniewicza 10, zwanym dalej ,Zamawiajacym”
reprezentowanym przez :

1. inz. Piotr Marian Luto - Dyrektor

przy kontrasygnacie :

2. Bozenna Ratkiewicz - Gléwny Ksiegowy

zwanym dalej ,Wykonawca” prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza na  podstawie

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawa Prawo zaméwien publicznych zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci .

§1.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania :

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. i c.w. z adaptacja pomieszczen WC w lokalach
uzytkowych i pomieszczenia wezla cieplnego w budynku przy ul. Kosciuszki 76 w
Suwatkach wpisanym do rejestru zabytkéw pod Nr 123 .

1. Zakres prac projektowych obejmuje :

»  zaprojektowanie instalacji c.w. do istniejacych umywalek w lokalach uzytkowych i do
urzadzen sanitarnych w lokalu mieszkalnym ( instalacja wody - rury stalowe ocynkowane i
PE/AL/PE ) z indywidualnymi wymiennikami dla kazdego lokaluy,

» zaprojektowanie instalacji c.0. z indywidualnymi licznikami ciepta ( rury stalowe czarne-
lezakii piony oraz rury PE/AI/PE )z wykorzystaniem istniejacej instalacji c.o w mieszkaniu,

= zaprojektowanie w lokalach uzytkowych i pomieszczeniach WC wymaganej normami
wentylacji,

» likwidacja trzonéw piecowych i kuchennych w lokalach uzytkowych,

» adaptacja pomieszczen na pomieszczenia WC w lokalach uzytkowych,

» adaptacja pomieszczenia w piwnicy oficyny poludniowej na pomieszczenie wezta cieplnego
zgodnie z warunkami i wytycznymi PEC w Suwatkach Spoétka z o.0. oraz wykonanie
schodéw wejSciowych do pomieszczenia piwnicy ( doprowadzenie do wezla cieplnego
instalacji zimnej wody , podtaczenie instalacji c.0., wykonanie wentylacji nawiewnej i
wywiewnej, wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb wezla wraz z licznikiem energii
elektrycznej na klatce schodowej zgodnie z warunkami technicznymi ),

= inwentaryzacje dla potrzeb opracowywanej dokumentacji projektowej ,

* przedmiary rob6t z okreSleniem zakresu dla kazdej z branz oddzielnie - 2 egz.,

» specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét - 2 egz.,

= dokumentacje projektowa oddzielnie dla kazdej z branz - 5 egz.,

» charakterystyka energetyczna budynku -5 egz.
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2. Wykonanie robét budowlano — instalacyjnych zgodnie z opracowana dokumentacja
projektowa :

» instalacja c.w. do istniejacych umywalek w lokalach uzytkowych ( instalacja wody - rury
stalowe ocynkowane i PE/AL/PE ) z indywidualnymi wymiennikami dla kazdego lokalu, bez
wykonania instalacji c.w. oraz bez urzadzen w lokalu mieszkalnym Nr 1 o powierzchni
uzytkowej 46,08 m?,

= instalacja c.0.z indywidualnymi licznikami ciepta ( rury stalowe czarne- lezaki i piony oraz
rury PE/AI/PE ) bez wykonania instalacji c.0. oraz bez urzadzen w lokalu mieszkalnym Nr 1
o powierzchni uzytkowej 46, 08 m?,

* wykonanie w lokalach uzytkowych i pomieszczeniach WC wymaganej normami wentylacji,

» likwidacja trzonéw piecowych i kuchennych w lokalach uzytkowych,

» adaptacja pomieszczenn na pomieszczenia WC w lokalach uzytkowych,

» adaptacja pomieszczenia w piwnicy oficyny potudniowej na pomieszczenie wezla cieplnego
zgodnie z warunkami i wytycznymi PEC w Suwatkach Spétka z o.0. oraz wykonanie
schodéw wejsciowych do pomieszczenia piwnicy ( doprowadzenie do wezla cieplnego
instalacji zimnej wody , podiaczenie instalacji c.0., wykonanie wentylacji nawiewnej i
wywiewnej, wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb wezla wraz z licznikiem energii
elektrycznej na klatce schodowej zgodnie z warunkami technicznymi .

3. Wymagania wzgledem dokumentacji projektowe;j :

Przedmiar robot powinien by¢ sporzadzony w zakresie o ktérym mowa w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu -
Dz.U. z 2004 roku Nr. 202. poz. 2072 z pdZniejszymi zmianami .

4. Dokumentacje projektowa opracowac nalezy zgodnie z :

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - Dz. U. z 2004 r. Nr. 202
poz. 2072 .

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690, z
2003 r., Nr 33 poz. 270, Nr 109 poz. 1166 z 2004 r. oraz Nr 201 poz. 1238 z 2008 r.)

- Obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego ( tekst jednolity z 2006 r. — Dz. U. Nr 156
poz. 1118 z poézniejszymi zmianami ).

- Zgodnie z warunkami technicznymi PEC w Suwalkach Spétka z o.0., oraz PGE Dystrybucja
Sp.z o.0. Zaklad Sieci Suwalki .

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy pozyskanie wymaganych uzgodnien okreSlonych warunkami

Technicznymi i przepisami Prawa Budowlanego, uzgodnien z Miejskim Konserwatorem
Zabytkéw w Suwatkach i ponoszenie zwiazanych z tym kosztow .

5. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal sie z przedmiotem zamdwienia i nie wnosi zastrzezen
do zakresu prac .
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§ 2.

1. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy :

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z :

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,

oferta Wykonawcy,

przepisami techniczno budowlanymi, obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonanie i utrzymanie na swéj koszt zaplecza, zabezpieczenie mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy do dnia przekazania przedmiotu umowy
zamawiajgcemu, a takze zapewnienie warunkdéw bezpieczefstwa i higieny pracy
oraz ppoz.

Zapewnienie ciggtego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe
uprawniong zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Postepowanie z odpadami powstatymi w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity : Dz. U.
z 2007 roku Nr 39 poz. 251 z pdzniejszymi zmianami ).

Bezwzgledne przestrzeganie warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Kultury z dnia 9 czerwca 2004 roku ( Dz. U. Nr 150 z 2004 roku poz. 1579 ) w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych,
badan konserwatorskich i architektonicznych i poszukiwah ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych.

Materiaty dostarczane przez wykonawce powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane ( Dz. U. z
2006 roku Nr 156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami ).

Wykonawca obowigzany jest przechowywaé przez okres wykonywania robét
dokumenty potwierdzajace, ze materiaty odpowiadaja przepisom, o ktérych mowa
w ust. 1.6 a po zakonczeniu budowy przekaza¢ je zamawiajacemu.

Prowadzenie dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich i przekazanie jej
Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw w Suwatkach w terminie 3 miesiecy od dnia
zakohczenia prac.

Przedtozenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o robotach ulegajacych
zakryciu.

§ 3.

1. Nadzér nad robotami prowadzi¢ bedzie ze strony Zamawiajacego :
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- inspektor rob6t budowlanych ...
- inspektor robot eleKtrycznych .........coviviiiiiiiiiiiii

- inspektor rob6t sanitarnych — ..........cooiiiiiiiiiii

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy w osobie :
Zmiana osoby wskazanej powyZzej moze nastapi¢ za zgoda zamawiajacego i nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy .

3. Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastagpi w dniu podpisania umowy przez strony
umowy .

§4.

1. Za wykonane prace okre§lone w § 1 ust. 1i2 umowy ustala sie wynagrodzenie
brutto: .....coeveviiiiiiiiiiiiiininean. PLN
StoWnie ZEOtYCh: L. .o e
Powyzsza kwota zawiera obowiazujacy podatek VAT 22% w wysokoSci .................. PLN
§5.

1. Termin rozpoczecia robét bedacych przedmiotem umowy - z dniem przekazania placu budowy.

2. Termin zakonczenia robét bedacych przedmiotem umowy :

- opracowanie dokumentacji projektowej : do dnia 29.05.2009 r.

- wykonanie robét w budynku oficyny poéinocnej do dnia
31.07.2009 ..
- wykonanie pozostatego zakresu prac do dnia 30.08.2009 r.

3. Termin zakoniczenia rob6t moze ulec zmianie w przypadku :
- zaistnienia tzw. sily wyzszej
- wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot o
tyle dni, przez ile trwaly przyczyny niezalezne od wykonawcy. Przedmiotowy przypadek wymaga
pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru.
- zakonczenia pracy przez wykonawce przed terminem umownym

- wykonania zaméwienia dodatkowego

§ 6.
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1. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia okreslonego w § 4 umowy w
przypadku:
1.1. wprowadzenia zmian do rzeczowego zakresu robét objetych umowag, ktére sa
korzystne i spowodujg 0szczednosci na rzecz zamawiajgcego.
1.2. wprowadzenia urzedowej zmiany stawki podatku VAT

2. Rozliczenie robét, o ktdrych mowa w ust.1 pkt.1.1 nastapi kosztorysem powykonawczym na
podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét w oparciu o normy zawarte w KNR i
ceny j.n.:

- stawka robocizny - ............ zt.
- sprzet - wg cen rynkowych
- materialy - wg cen rynkowych

- koszty posrednie do robocizny i sprzetu - ............. %
- koszty zakupu materiatow - ............... %
- zysk do robocizny, sprzetu, kosztéw posrednich robocizny i sprzetu - ................ %

- podatek VAT ....... %
§7.

1. Podstawa do wystawienia faktury za wykonane prace wymienione w § 1 ust.1i2 umowy jest
podpisany przez strony protokoét odbioru prac objetych umowgq .
2. Ustala sie termin zaplaty faktury Wykonawcy do 21 dni od daty dostarczenia
Zamawiajacemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi .

§ 8.

1. Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow nastepujacy zakres prac :

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ za prace, ktore wykonuje

przy pomocy podwykonawcow .
§9.

1. Wykonawca na wykonane prace wymienione w § 1 ust.1i2 umowy udziela gwarancji na
okres: .....coiiiiiiiiinnnnn miesiecy liczac od daty protokolarnego bezusterkowego odbioru prac .

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w
ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uplywem tego terminu .

§ 10.
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowia kary umowne, ktére
beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoSciach :
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1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne :

1.1.W przypadku odstgpienia od umowy =z winy Wykonawcy - w wysokosci 50 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 umowy .

1.2. Za zwloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu w wysokosci 0,10 %
wynagrodzenia okreslonego w § 4 umowy za kazdy dzien zwloki .

1.3.Za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji

- w wysokosci 0,20 % wynagrodzenia okreSlonego w § 4 za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad .

1.4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 15 dni od daty wyznaczonej na ich
usuniecie przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na
koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy . W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty, bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy .

1.5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania za szkody spowodowane

niewla$ciwym wykonaniem prac, jezeli kary umowne nie pokryja wysokosci szkody .

§ 11.

1. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach . W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy .

2. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia .

3. Wykonawca dokona zabezpieczenia przerwanych robét w zakresie wzajemnie uzgodnionym
na koszt Zamawiajacego .

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli zostanie ogloszona upadios¢ Wykonawcy lub
jego rozwiagzanie .

5. Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy jezeli Wykonawca przerwal realizacje robdt i nie

realizuje ich przez okres 2 tygodni z wlasnej winy .

§ 12.

1. Gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat

Zamawiajagcemu wpisem w dzienniku budowy z powiadomieniem inspektora nadzoru .
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2. Inspektor nadzoru ma obowigzek przystapic do odbioru tych robét w terminie 3 dni
roboczych od daty wpisu do dziennika budowy i powiadomienia o robotach zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu . Brak zajecia stanowiska w w/w sprawie przez inspektora nadzoru w
terminie 3 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy i powiadomienia o robotach
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oznacza¢ bedzie potwierdzenie gotowosci do odbioru w
dacie wpisu do dziennika budowy .

3. Wykonawca zglosi gotowos$¢ do odbioru konicowego rob6t w formie pisemnej .

4. Odbiér robét, o ktorym mowa w ustepie 3, dokonany zostanie komisyjnie z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego .

5. Odbiér koficowy ma na celu przekazanie zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy do
eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w
przepisach badan i prob technicznych wykonanych instalacji .

6. W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu : dokumentacje,
powykonawcza, niezbedne sSwiadectwa kontroli jakosci, gwarancje zamontowanych urzadzen,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane przepisami, protokéty odbioréw technicznych,
instrukcje obstugi i eksploatacji, protok6ty badan i sprawdzen, oswiadczenia kierownika
budowy, o ktérych mowa w art. 57 ustawy Prawo Budowlane .

7. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpoczecie odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia
go o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiagnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o
tym Wykonawce .

8. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protok6l zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru .

§ 13.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
wynagrodzenia okreslonego w § 4 UMOWY t.j. «o.eveereeiniriinninninnennennnn. PLN

SEOWNIE ZEOtYCR: ..o e
R A (0] 131 Ot
2. Zamawiajacy zwraca Wykonawcy 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane .

3. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia ( 30 % ) zostanie zwrdocona Wykonawcy w terminie 15 dni
po uplywie okresu gwarancji/ rekojmi .

4. Zabezpieczenie, o ktorym mowa jak wyzej stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy .
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§ 14.

1. Wykonawca we wlasnym zakresie zabezpieczy wlasciwe warunki BHP i P.poz przy
prowadzonych robotach .
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo ruchu oraz oznakowanie robét,
utrudnien w ruchu zwigzanych z wykonywanymi robotami .
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wyrzadzone w wyniku
wykonywania robét .

§ 15.

Wszelkie zmiany treSci umowy dokonywane beda pisemnie, pod rygorem niewaznosci .

§ 16.

W prawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 17.

Ewentualne spory bedzie rozstrzygal wlasciwy sad dla siedziby Zamawiajacego .

§ 18.
Umowe niniejsza sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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