

**BILANS ROBÓT ZIEMNYCH - ul. Ogrodowa**

Pikieta	Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Obj. netto
0+440.0	7.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
0+460.0	9.7	0.0	165.8	0.48	165.80	0.48	165.31
0+474.1	9.5	0.0	136.5	0.08	302.32	0.57	301.76
0+496.2	7.5	0.2	187.0	3.10	489.34	3.67	485.68
0+521.0	7.3	0.0	184.6	2.88	673.96	6.55	667.41
0+546.2	6.7	0.1	177.4	1.30	851.31	7.85	843.46
0+571.2	5.7	0.3	156.0	4.61	1007.27	12.46	994.81
0+596.2	7.0	0.0	159.0	3.75	1166.23	16.21	1150.03
0+621.3	6.6	0.0	170.9	0.34	1337.14	16.55	1320.59
0+646.2	7.3	0.0	173.6	0.13	1510.73	16.68	1494.05
0+671.4	6.6	0.0	175.5	0.21	1686.27	16.89	1669.38
0+696.1	7.3	0.0	171.8	0.80	1858.04	17.69	1840.35
0+721.0	7.1	0.0	180.4	0.88	2038.43	18.57	2019.86
0+730.0	6.9	0.0	62.8	0.12	2101.24	18.69	2082.55
0+745.9	5.8	0.0	100.9	0.42	2202.14	19.11	2183.03
0+771.1	7.4	0.0	166.1	1.20	2368.20	20.31	2347.89
0+796.0	8.2	0.0	193.8	0.82	2562.00	21.13	2540.87
0+820.9	7.8	0.0	199.1	0.24	2761.05	21.37	2739.68
0+830.0	6.9	0.0	66.7	0.13	2827.78	21.50	2806.28
0+845.9	6.5	0.0	106.6	0.57	2934.40	22.07	2912.33
0+871.0	7.1	0.0	170.9	0.63	3105.28	22.70	3082.58
0+896.0	6.9	0.6	175.4	7.45	3280.64	30.15	3250.49
0+921.0	6.6	0.0	169.4	7.94	3450.04	38.09	3411.95
0+946.0	5.3	0.0	149.3	1.05	3599.34	39.13	3560.21
0+977.0	0.0	0.0	81.8	0.61	3681.10	39.74	3641.36

**WYMIANA GRUNTU - ul. Ogrodowa**

Pikietaż	P. Pow.	Odl. między przek.	Średnia pow.	Objętość	Suma objętości
0+440,00	9,2				
0+459,97	8,8	19,97	9,0	179,73	179,73
0+474,13	9,0	14,16	8,9	126,02	305,75
0+496,20	12,0	22,07	10,5	231,74	537,49
0+520,00	8,4	23,80	10,2	242,76	780,25
0+730,00	8,8				
0+745,94	9,8	15,94	9,3	148,24	928,49
0+771,10	9,4	25,16	9,6	241,54	1170,03
0+796,03	8,4	24,93	8,9	221,88	1391,91
0+820,94	8,1	24,91	8,25	205,51	1597,42
0+830,00	9,5	9,06	8,8	79,73	1677,15