Opracowanie dokumentacji technicznej ,,Przebudowa drog osiedlowych na osiedlu Kamena —
ulic: Kowienskiej 1 Wilenskiej w Suwaltkach — Zadanie 2”.

Nr sprawy: ZP.271.016.2016 Zalacznik nr 9.2

1.

[

[

Opis przedmiotu zamowienia

Stan istniejacy:

Zadanie 2 Ulice Kowienska 1 Wilenska sg to ulice osiedlowe zlokalizowane na osiedlu Kamena.
Nawierzchnia bitumiczna 1 chodniki z plytek betonowych ulegly degradacji. Liczne spgkania
poprzeczne, siatkowe 1 zapadnigcia utrudniajg korzystanie z jezdni 1 chodnika.

Stan projektowany

2.1 Zakres prac projektowanych obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej:

Zadanie 2 — ulic Wilenskiej 1 Kowienskiej na osiedlu Kamena na podstawie aktualnego planu
miejscowego zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwata Nr XIV/130/2011 Rady
Miejskiej w Suwalkach z dnia 26 pazdziernika 2011 r. opublikowang w Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego Nr 294 z dnia 06 grudnia 2011 r., poz. 3638.

2.2 Uwzgledni¢ niezbedng wycinke drzew i krzewow (uja¢ wykarczowanie pni po usunig¢tych
drzewach) oraz zaprojektowa¢ odpowiednie nasadzenia.

2.3 Miejsca dostepu do drogi publicznej - zjazdy publiczne i1 indywidualne — skorygowac ich
parametry zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

- zjazdy publiczne — szeroko$¢ powinna by¢ dostosowana do rodzaju pojazdow korzystajacych
1 nie powinna by¢ wigksza niz szerokos$¢ jezdni gtowne;.

- zjazdy indywidualne pojedyncze

Czes¢ kosztorysowa projektu powinna by¢ podzielona na poszczegdlne zadania, ulice.

2.4 Czg$¢ drogowa zaprojektowa¢ na podstawie warunkéw technicznych wydanych przez
Zarzad Drog 1 Zieleni w Suwalkach, cze$¢ kanalizacyjno - wodociggowa na podstawie
warunkow wydanych przez Przedsigbiorstwo Wodociggdéw 1 Kanalizacji w Suwatkach.

Kompletna dokumentacja techniczna winna zawiera¢:

3.1 Opracowanie koncepcji w zakresie przebiegu drogi, rozwigzan technicznych
i technologicznych.

CZESC OPISOWA: krotki opis zawierajacy m. innymi opis przebiegu trasy, uksztaltowanie
terenu, planowana infrastruktura

CZESC RYSUNKOWA: koncepcja w skali 1:500 wraz z wstepna organizacja ruchu oraz profil
podtuzny

Opracowanie koncepcji 1 uzyskanie akceptacji o jej przyjeciu przez Zamawiajagcego w terminie
52 dni od daty podpisania umowy wg nastepujacego harmonogramu:

- opracowanie koncepcji 1 przedtozenie do akceptacji przez Zamawiajacego w terminie do 28 dni
- zamawiajacy w ciggu 7 dni dokona oceny koncepcji i na pismie przedlozy uwagi,

- opracowanie poprawionej , ostatecznej wersji koncepcji w terminie 10 dni

- Zamawiajacy w ciggu 7 dni przedtozy odpowiedz na piSmie

[los¢ — 3 egz.

Uzgodniona przez Zamawiajacego koncepcja nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzgodnienia
kompletnej dokumentacji techniczne;j tj. projektéw budowlanych i wykonawczych .

3.2 Wykonanie map do celow projektowych i opracowania ewidencyjnego,
-geodeta winien zapewni¢ zgodnos$¢ wtoérnika z terenem, z mapg ewidencji gruntdw 1 wypisem
z rejestru 1 potwierdzi¢ stosownym o$wiadczeniem podpisanym przez siebie.
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-wykona¢ nalezy pomiar kontrolny szczegotow 1 grupy dokladnosciowej, w tym 10% punktow
granicznych pasa drogowego dla catej dtugosci projektowanego odcinka.

Zamawiajacemu nalezy przedlozy¢ kopi¢ mapy zasadniczej z poprawnymi wynikami pomiaru
kontrolnego oraz wykazem wspotrzgdnych pomierzonych punktow.

Polozenie punktéw na mapie oznaczy¢ kolorem czerwonym.

-wtornik w skali 1:500, wtornik nalezy opracowaé w zakresie min. po 10 m od granicy pasa
drogowego oraz w niezbednym zakresie dodatkowym z uwagi na infrastrukture w formie:
-elektronicznej na odrebnej ptycie CD (w formacie dwg.)

-graficznej: w kolorach na folii - 1 szt.,

Na wtorniku okresli¢:

-punkty osnowy geodezyjnej kolorem czerwonym,

-rzedne parteru budynkow,

-rz¢dne istniejacych zjazdow,

-polozenie ogrodzen - rOwniez nietrwalych,

-potozenie stupkéw hektometrowych z opisem kilometrazowym

-zabytki 1 pomniki przyrody,

- rowy w pelnym zakresie,

-studnie infrastruktury technicznej (rz¢dne dna studni),

-odwodnienie,

-naniesienie aktualnej niwelacji terenu (kopie dziennika niwelacji przekaza¢ Zamawiajagcemu),
-uaktualniona ilo$¢ drzew 1 zywoplotow.

- Wykonawca okaze w terenie 1 przekaze protokolarnie przedstawicielowi Zamawiajacego punkty
graniczne pasa drogowego. W przypadku braku dokona ich wznowienia.

-kopie mapy ewidencji gruntow potwierdzone przez osrodek Dokumentacji Geodezyjno -
Kartograficzne;,

-wypis z rejestru gruntow dziatek na ktérych realizowana bedzie inwestycja 1 na ktore
przedsigwziecie bedzie oddziatywac (dziatki sgsiadujace z droga),

- w sytuacji, gdy organ wiasciwy do wydania niezbednej decyzji administracyjnej zazada aktualizacji
wypisoOw z rejestru gruntdw Wykonawca ma obowigzek, na wniosek Zamawiajacego, przygotowac
takie wypisy.

W ramach opracowania nalezy uaktualni¢ dane ewidencyjne w oparciu o pozyskane materiaty oraz
w miar¢ mozliwosci o informacje uzyskane we wtasciwych organach i skoordynowa¢ z zapisami na
wtorniku 1 mapach zasadniczych.

3.3 Opracowanie badan geologicznych.

Opracowania winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i:

1) Zawiera¢ niezbedne analizy i wyniki badan opartych na pracach terenowych (wierceniach)
1 laboratoryjnych w celu rozpoznania:

a) warunkow geologiczno — inzynierskich, hydrogeologicznych 1 geotechnicznych dla drogi,

b) okreslenia przydatnosci podtoza pod budowe/rozbudowe/przebudowe drogi,

2) zawiera¢ metryke odwiertu,

3) zawiera¢ mape z zaznaczong lokalizacjg odwiertow,

Odwierty winny by¢ wykonane w koronie drogi istniejacej 1 projektowanej, w ilo$ci co najmnie;j
1 odwiert na kaze 500m kazdego pasa ruchu (drugi pas ruchu w uktadzie mijankowym). Wykonawca
winien powiadomi¢ Zamawiajacego o terminie wykonania badan geologiczno inzynierskich
1 geotechnicznych.

[los¢ — 2 egz.

3.4 Projekt budowlany wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu 1 formy projektu
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budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462) - po 5 egz. plus wersje elektroniczne w formacie doc., pdf,,
dwg, .dxf.

3.5 Projekty wykonawcze branzowe tj. drogowe, elektryczne, sanitarne, zieleni, stalej organizacji
ruchu, teletechniczny dla potrzeb sterowania ruchem oraz likwidacji ewentualnych kolizji np.
z siecig cieplownicza, telefoniczng — po 4 egz. plus wersje elektroniczne w formacie .doc, .dxf, .dwg,
pdf. dla kazdej z projektowanych ulic.

Projekty wykonawcze branzy drogowej musza by¢ podzielone na czgsci (etapy zostang ustalone
po zatwierdzeniu koncepcji) 1 winny zawiera¢ mi¢dzy innymi:

- uktad warstwicowy skrzyzowan ulic,

- profile podtuzne wlotow ulic do ulicy projektowanej w niezbednym zakresie,

- bilanse robot ziemnych wraz z przekrojami poprzecznymi,

- na projekcie zagospodarowania terenu naniesione wszystkie projektowane elementy, w tym
zielence, skarpy itp.

- projekty rozbiorek elementdw kolidujacych z projektowanymi elementami, jesli bedzie zachodzita
taka potrzeba, jako odrebne opracowanie,

- rzedne projektowanych zjazdow,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ scalenia innych projektéw wykonawczych, poza branza
drogowa.

3.6 Projekt stalej organizacji ruchu, w czesci opisowej dotyczacej ilosci oznakowania — 4 egz.
plus wersje elektroniczne w formacie .dxf, .dwg, .doc, .pdf.

3.6 Szczegdélowe Specyfikacje Techniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004r.), dla kazdej z branz — po 2 egz. plus wersja elektroniczna .pdf,
.doc.

3.7 Przedmiary i kosztorysy inwestorskie zgodnie z z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004r.) po 2 egz. plus wersja elektroniczna.

Przedmiary 1 kosztorysy robot podzielone zakresami na poszczegdlne ulice.

Kosztorysy - 2 egz. plus wersja elektroniczna. Kosztorysy i przedmiary robdt zapisane w programie
Rodos lub innym programie w rozszerzeniu .ath, . pdf

3.8 Inne prace i opracowania wynikajagce z warunkdéw 1 uzgodnien niezbedne do kompletu
dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budow¢ umozliwiajacego wykonanie calego zakresu robot.

4. DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY:
Opracowanie dokumentacji technicznej cz¢sci ulic objetych miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
1) Przygotowac niezbedne materiaty do wystgpienia o wszelkie uzgodnienia 1 opinie,
2) Uzyska¢ wszystkie, aktualne branzowe warunki techniczne od wilascicieli lub zarzadcow
urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja drogowa respektujac zapisy art. 32 Ustawy

o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2013r. poz. 260 z pozn. zmianami).
Przy ubieganiu si¢ o warunki techniczne nalezy zasygnalizowac¢, ze na koszt zarzadcy drogi
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moga by¢ przebudowane ewentualne kolizje istniejacych urzadzen z projektowang infrastrukturg
drogowa.
3) Przedtozy¢ ww. warunki Zamawiajacemu do akceptacji,
4) Przedlozy¢ Zamawiajagcemu do zaopiniowania ustalone 1 usci§lone zakresy kolizji urzadzen
obcych z inwestycja drogowa na podstawie szczegdlowych warunkow technicznych
5) Uzyska¢ wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbedne do opracowania projektu
budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Wpykonania przedmiotu zamowienia z nalezytg starannoscia w sposob zgodny
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wspodlczesnej wiedzy technicznej;
2) Opracowania i przedloienia Zamawiajgcemu szczegolowego harmonogramu prac w

terminie 14 dni od daty podpisania umowy;
3) Protokotowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub ustalen

wszystkim obecnym na spotkaniu;

4) Sukcesywnego przekazywania Zamawiajgcemu wszelkiej dokumentacji zwigzanej z procesem
uzyskiwania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zezwolenia na realizacj¢ inwestycji
drogowej 1 innych opinii 1 pozwolen;

5) Wykonania dokumentacji uzupetniajacej 1 pokrycia w calosci kosztow jej wykonania
w przypadku stwierdzenia nieckompletnosci dokumentacji;

6) Powiadomienia Zamawiajacego o terminie wykonania badan geologiczno-inzynierskich
1 geotechnicznych co najmniej 7 dni przed planowanymi badaniami;

7) Do stosowania metody wykonywania pomiardw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody
obliczen 1 oprogramowania komputerowego przy ocenach stanu technicznego 1 pracach
projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczng,
normami;

8) Ochrony opracowan projektowych 1 odpowiedzialno$ci za wszelkie materialy wyjsciowe
uzywane 1 otrzymane w trakcie prac projektowych;

9) Przekazania Zamawiajacemu opracowania w wersji papierowej oraz w wersji elektroniczne;j
edytowalnej na nosniku CD lub DVD w formatach zapisu odpowiednio do programow WORD,
EXCEL 1 AUTOCAD w panstwowym ukfadzie wspohrzgdnych oraz jako pliki graficzne
w rozszerzeniach *.pdfi *.jpg; .doc,

10) Dostarczenia Zamawiajagcemu na osobnych nosnikach:

- wtornika,

- materialow do decyzji srodowiskowej,

- projekty budowlane, wykonawcze 1 pozostale opracowania,

- kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary robdt w programie kosztorysowym RODOS lub innym
w rozszerzeniu ath., .pdf.

11) Gdziekolwiek przywolane s3 konkretne przepisy, normy, wytyczne 1 katalogi, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania poprawionego;

12) Projekty dotyczace budowy / przebudowy urzadzen infrastruktury zwigzanej i niezwigzanej
z droga (gazowych, energetycznych itd..) musza bezwzglednie zawiera¢ aktualne
1 zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy (usunigcia kolizji).

13) Nalezy unika¢ nazw wiasnych producentéw lub wyrobow;
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14) Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent
z uzasadnionych wzgledow technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli taki
obowigzek wynika z odrebnych przepiséw - w tym przypadku, przy takim wskazaniu powinien
by¢ dopisek, ze dopuszcza si¢ rozwigzanie rOwnowazne oraz podane podstawowe parametry
techniczne wymagane od zaprojektowanego elementu,

15) Wszelkie kopie dokumentow zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny by¢
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginalem przez autora projektu/opracowania.

16) Wszystkie opracowania projektowe nalezy wykona¢ w szacie graficznej, ktora spetnia
nastepujace wymagania:

- zapewnia czytelno$¢, przejrzystos¢ 1 jednoznacznos¢ tresci,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,

- format arkuszy rysunkowych begdzie ograniczony do niezbednego minimum (maksymalnie
w ukladzie poziomym 2xA3+A4) i zlozony do formatu A-4,

- calo$¢ dokumentacji bedzie oprawiona twardg oprawg, na odwrocie ktorej bedzie spis tresci
1 dostarczona w teczkach z trwatym uchwytem,

- cze$¢ rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie i czytelnie,

- rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe i1 okladki
poszczegbdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego

17) Dokumentacje nalezy odpowiednio skompletowa¢ w oddzielnych teczkach kartonowych
z raczka z wykazem zawartosci teczki 1 zamocowang kieszenig na ptyty cd/dvd;

18) Informacja o zawarto$ci teczki powinna by¢ podana 4 razy (na wierzchu teczki, w $rodku
1 na 2 prostopadtych grzbietach).

5. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
1) Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zaktualizowania harmonogramu w terminie
7 dni od daty polecenia Zamawiajagcego wydanego w przypadku, gdy postep prac przy
wykonywaniu opracowan nie bedzie zgodny z harmonogramem prac projektowych Iub

wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w umowie.

2) Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach os6b majacych
wplyw na terminowos¢ 1 prawidlowo$¢ wykonania opracowan objetych Umowa;

3) Zamawiajacy moze zleci¢ przeprowadzenie kontroli opracowan projektowych niezaleznemu
Wykonawcy;

4) Zamawiajagcy moze natychmiast wstrzymaé¢ prace Wykonawcy, jezeli niedociggniecia
w wykonywaniu prac beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na jako$¢ lub terminowos¢
opracowan projektowych 1 dopusci¢ dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia
Wykonawcy zostang usunigte i1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ prac projektowych;

5) Zamawiajacy opiniuje wszelkie zalozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych
uzgodnien;

6) Zamawiajacy ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie.



