Nr sprawy: ZP.271.042.2016 Zalacznik nr 9
Umowa nr ZP/....../[2016

Wdniu .................. 2016 r. pomigdzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwaiki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030 reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

zwanych dalej w skrocie Zamawiajagcym

B ettt et eh e eh bt et e b ehbe et enaeeeaae
reprezentowanym przez:

L e e e
ettt st et b e bt e st bt st e eees

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.042.2016, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 2164 — dalej p.z.p.), zostala zawarta umowa tresci
nastepujacej:

, zwanym dalej Wykonawca,

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Budowa boisk sportowych wraz zagospodarowaniem
terenu przy Zespole Szkol nr 10 w Suwatkach przy ul. Antoniewicza 5 — I etap, zgodnie z
ofertazdnia.......................
2. Zadanie obejmuje:
1. Zadanie obejmuje m.in.:
1) Boisko do pitki noznej z trawy syntetycznej o wym. 98,0x69,0 m wyposazone w bramki i
wiaty dla zawodnikow.
2) Pitkochwyty o wysokosci 6,0 m 1 dlugosci 220 m na boisku do pitki nozne;.
3) Bieznia czterotorowa o nawierzchni poliuretanowej diugosci 115,0m.
4) Skocznia w dal 1 do trojskoku z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej dtugosci 53,0 m.
5) Zielen o powierzchni 2450 m2 w otoczeniu boisk 1 mata architektura (w tym: kosze na
$mieci, fawki, stojaki na rowery).
6) Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm o powierzchni 2267 m2 przylegle bezposredni do
boiska i budynku zaplecza.
7) Ogrodzenie terenu boisk wysokos$ci 3,0 m i dtugosci 288,5 m z brama 1 furtka.
8) Odwodnienie boisk wraz z drenazem podtaczonym do kanalizacji deszczowe;.
9) Instalacje elektryczne oswietlenia boiska do pitki noznej, biezni 1 skoczni w dal.
10) Monitoring wizyjny boiska -4 kamery - niezwigzany z monitoringiem CCTV w zakresie
dotyczacym bezpieczenstwa imprez masowych.
11) Budynek zaplecza szatniowo sanitarnego o powierzchni uzytkowej 80,18 m2, w tym:
a) Roboty budowlane
- roboty przygotowawcze,
- roboty fundamentowe,
- izolacje fundamentow,
- posadzka na gruncie,
- roboty murowe,
- roboty zelbetowe,
- Scianka kolankowa,
- strop nad parterem,
- dach wraz z pokryciem,
- stolarka zewnetrzna drzwiowa 1 okienna,
- izolacje termiczne $cian zewnetrznych,
- roboty wykonczeniowe wewnetrzne,
- elementy wyposazenia,



b) Roboty sanitarne:
- przytacze kanalizacji sanitarnej dlugosci 79,5 m w granicach opracowania,
- przytacze wodociggowe dlugosci 62,5 m w granicach opracowania,
- instalacje sanitarne budynku zaplecza,
- instalacja wentylacji mechanicznej,
- instalacja ogrzewania ,
c) Roboty elektryczne:
- instalacje elektryczne w pomieszczeniu zaplecza.
12) Remont elewacji garazy od strony boisk,
13) Trybuny z siedziskami na 150 os6b.

3. Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia zawieraja: przedmiary robdt, dokumentacja
projektowa, szczegotowe specyfikacje techniczne, ktore stanowily zataczniki do SIWZ.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2

1. Termin wykonania zamowienia do 30.09.2016 r.
2. Termin zakonczenia zamdwienia oznacza faktyczne zakonczenie robodt, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3
Obowiazki zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem
budowy,
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda:
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajagce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 1 przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Przedstawienia w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogramu robot w terminie
7 dni przed ich rozpoczeciem, a w przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, ich
wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgloszenie przez Zamawiajacego.
W przypadku nie dotrzymania w.w. termindw Wykonawca zaplaci kare w wysokoSci
500 zlotych za kazdy dzien zwloki.

3) Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

4) Opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
b) programu zapewnienia jakosci,
¢) programu gospodarki odpadami.



5) Warunkiem rozpoczecia robdt jest posiadanie przez Wykonawce zaakceptowanego
harmonogramu robot,

6) Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot;

7) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

8) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 1. poz. 290),

9) Przed wbudowaniem przedlozenie do akceptacji na materiaty certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu,

10) W przypadku watpliwej jako$ci materialow uzytych do wbudowania Zamawiajagcy ma
prawo wykonania badan tych materialow zgodnie z obowigzujacymi normami w celu
stwierdzenia ich jakos$ci. Jezeli badania wykaza, Zze zastosowane materialy sg zlej jakosci,
wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan 1 na wilasny koszt dokona ich
wymiany.

11) Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, lacznie z kosztami utylizacji;

12) Ponoszenie petlnej odpowiedzialnos$ci za stan 1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz
1 dozor mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

13) Terminowe wykonanie 1 przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$§wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa 1 odpowiadajg potrzebom,
dla ktorych sg przewidziane wedlug umowy;

14) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dzialan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowys;

15)Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami;

16) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdéw 1 urzagdzen w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawozdan 1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

17) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen 1 obiektow na terenie robot 1 w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

18) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych;

19) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

20) Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci: dziennik budowy, ksigzki
obmiaréw, zaswiadczenia wlasciwych instytucji 1 organow, niezbedne S$wiadectwa
dotyczace materialow, wyniki badan, protokoty odbiorow czesciowych, dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacje
geodezyjng wykonanych robot,

21) Usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do
ich usunigcia.

22)Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi umowg

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.



Zmiana ktoérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1doswiadczenie
wskazanych osob bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania
spelnienia warunkéw udziatlu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1. Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdéwienia.

§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:

Cena METLO ....neieit e zt
Plus nalezny podatek VAT (23%)....covuviiiniiiiiiiiiii i, 7t
Wartos$¢€ brutto oferty:......ccoovveviiiiii i 7t

Stownie ztotych: ...,

. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt oraz specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikOw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Ponadto Wykonawca winien
uwzgledni¢ przy kalkulacji ceny ewentualne koszty obowigzkowego serwisowania przedmiotu
umowy w okresie gwarancji.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktur czeSciowych do
wysokos$ci zaawansowania robdt okreslonej na podstawie faktycznie wykonanych robot i1 cen
jednostkowych z formularza cenowego. Faktury czgsciowe nie moga przekroczy¢ 90% kwoty
ryczattowej. Faktura koncowa za pozostala czes¢ kwoty ryczaltowej zostanie optacona po
odbiorze koncowym robdt 1 uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

. Naleznos$ci z tytulu faktur beda platne przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w
banku .......... O MUMETZE ...veneeneeeneeneeieaneeeenaenaes

. Obowigzkiem Wykonawcy jest dolagczenie do kazdej faktury przedkladane; Zamawiajagcemu
oswiadczen Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcéw (wraz z kopiami
wszystkich dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o
stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z
dalszymi podwykonawcami) - zatgcznik nr 11 do SIWZ.

. Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1
zatwierdzonymi przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy ma prawo potrgci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub wigcej nie byty wymagalne i zaskarzalne.

. Wykonawca nie moze dokona¢ potragcenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich
uznania przez Zamawiajacego.
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. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemne] zgody Zamawiajagcego

przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.
§6
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nast¢pujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

2) Odbior czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury cz¢sciowej za wykonanie
czgsci robot,

3) Odbior techniczny po zakonczeniu robot w celu wystgpienia o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

4) Odbior koncowy po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie,

5) Odbior w okresie rekojmi 1 gwarancji.

. Odbiory czgsciowe oraz odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiordw,
o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w

siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace

dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Ksigege obmiarow,

3) Dokumentacje powykonawcza, opisang 1 skompletowang w dwoch egzemplarzach,

4) Wymagane dokumenty, zaswiadczenia wilasciwych instytucji 1 organdow, niezbedne
swiadectwa dotyczace materiatdw, wyniki badan, protokoly odbioréw czesciowych,
certyfikaty, inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych robot i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot. Dniami roboczymi sg dni od

poniedziatku do pigtku wigcznie.

Odbidr koncowy zostanie dokonany niezwlocznie po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wiasny
koszt wterminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym propozycje
Wykonawcy oraz mozliwos$ci technologiczne 1 reguly sztuki budowlane;.

W razie nie usuni¢cia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego wad

1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich

usuniecia na koszt Wykonawcy.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym



mowa w §5 ust. 1, tj. ... 7zt (stownie zlotych: .................. ) w formie
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i
uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§8
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.

2) za opoOznienie wykonania cato$ci roboét w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien opdznienia.

3) za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdt oraz w
okresie gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
opoznienia liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

4) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci — 10.000,00 zlotych, gdy zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5) nieterminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 500,00 zloty za kazdy dzien opdznienia w stosunku do
terminu okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca.

6) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00
zlotych,

7) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
5.000,00 ztotych.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.

§9
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dhuzej niz 30 dni,

2) Wiystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejszg
umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego.



2. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1| powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

3.

N

rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktéorym mowa w pkt 2) niniejszego paragrafu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do =zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10

Umowy o podwykonawstwo

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamdwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora czes¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia, ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie beda
powierzali wykonania catosci lub cze$ci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom,
chyba ze wykonawca uzyska od zamawiajgcego zgode na takie powierzenie.

W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen podwykonawcy wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez podwykonawce, jak za wilasne dziatania
lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialno$ci podwykonawcy wobec
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi pisemnie ewentualne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ
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b) gdy umowa bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
Umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6b zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;j.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawceg realizacji cze$ci zamdéwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robdt Zamawiajagcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego wierzytelnos¢
jest czescig skltadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krdtszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo



20.

21.

22.

23.

24.

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takie;j
zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub skierowana kwoty do depozytu sgdowego, zamawiajacy potraci te¢ kwote z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamdowienia publicznego przez zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty
przez Zamawiajagcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajagcego Wykonawcy.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie powinno przekroczy¢
warto$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

Wszystkie rozliczenia prowadzone bedg w zlotych polskich (PLN).
§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. lat od dnia odbioru koncowego.

Okres rekojmi wynosi ........... lat.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad 1 usterek w

terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas
naprawy.

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutlu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rgkojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.



9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
1 ekonomicznie uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usuni¢cie wad
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bgdg pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy

§12

Zamawiajacy na podstawie art.144 ust. 1 ustawy p.z.p. przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany

umowy w formie aneks6w w nizej wymienionych przypadkach:

1. zmiana terminu wykonania zaméwienia:

1) w przypadku wystgpienia warunkow pogodowych ktore uniemozliwiajg realizacje zamdéwienia
1 spowodujg zawieszenie wykonywania robot, w przypadkach:

a) kleski zywiolowe, sity wyzszej;

b) wystgpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych odbiegajacych
od typowych, szczegélnie niesprzyjajacych, uniemozliwiajacych  prowadzenie
zamoéwien/robdt budowlanych zgodnie z technologia ich wykonywania, przeprowadzanie
prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. gradobicia, trgby powietrzne, zjawiska
niestandardowe w klimacie polskim,;

¢) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, np. niewybuchy 1 niewypaty, wykopaliska uniemozliwiajace wykonanie robot,
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych;

d) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia podstawowego na skutek koniecznosci wykonania
robdot dodatkowych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 p.z.p., ktorych wykonanie jest
niezbedne dla prawidlowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego przedmiotu
zamOwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujacymi w zwigzku z przedtuzeniem
tego terminu, czy tez wprowadzenia ewentualnych robdt zamiennych;

3) konieczno$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot;

4) zmiana bedaca nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego.

2. zmiana rzutujaca na wynagrodzenie:

1) zmiana rzutujgca na wynagrodzenie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od
towaru 1 ustug w trakcie realizacji umowy — w zakresie dotyczacym niezrealizowanej czgsci
umowy wynagrodzenie ryczattowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane,

. zmiana zakresu wykonywanych robot;

. zmiana personelu nadzorujgcego roboty;

. zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

. Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej czy
specyfikacjach technicznych w szczegdlnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia;

b) zaistniejg odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegdlnosci zostanie stwierdzone istnienie nieujgtych w dokumentacji podziemnych
urzadzen instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

c) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w
sytuacji jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow
eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktére ze wzgledu na postgp techniczno-
technologiczny nie byty znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej;

AN D kW
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d) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§13
1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164), ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 290) oraz ustawy Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 121 z p6zn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych
nie stanowig inaczej.

§ 14

Umowe sporzadzono w 5 jednobrzmiagcych egzemplarzach, 4 egzemplarze dla Zamawiajacego 1 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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