

Suwałki, dnia 14 lipca 2016 r.

ZP.271.79.1018/1019.2016.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.79.2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Modernizacja kortów tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwałkach – I etap

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015 r., poz. 2164z późn. zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie z dnia 13.07.2016 r. przez jednego z Wykonawców:

1. Proszę o podanie kolorystyki nawierzchni akrylowej

Nawierzchnia akrylowa w kolorze ceglastym.

- 2. W związku z bardzo krótkim terminem zakończenia inwestycji zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania. Informujemy, że podbudowa asfaltowa wymaga tzw. sezonowania ale najważniejszy problem to technologia układania nawierzchni czyli akryl. Jak wiadomo są to nawierzchnie wodorozcieńczalne i nie ma żadnej możliwości wykonania jakichkolwiek prac przy układaniu tej nawierzchni w momencie opadów, czy nawet dużej wilgotności- podbudowa asfaltobetonowa musi być idealnie sucha. Znając Polskie realia pogodowe należy raczej zakładać duże prawdopodobieństwo opadów we wrześniu. Prosimy więc o przesunięcie terminu wykonania i o wprowadzenie odpowiednich zapisów w umowie (warunki pogodowe).**

Czy Zamawiający wydłuży termin układania samej nawierzchni akrylowej do maja 2017r.

Zamawiający przewidział zgodnie z art. 144 ustawy Pzp możliwość dokonania zmiany umowy w § 12 wzoru umowy.

Postanowienia tego paragrafu stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.

Z up. PREZYDENTA

Mariusz Klimczyk
SEKRETARZ MIASTA