ZP.271.119.1296/1298.2016.JM Suwatki, dnia 21 grudnia 2016 r.

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w  trybie przetargu
nieograniczonego pn.” Modernizacja kortow tenisowych przy ulicy Zastawie w Suwatkach-1 etap”

Dzialajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamédwien publicznych (t.j. Dz. U z
2015 r., poz. 2164 z p06z. zm.) Zamawiajacy odpowiada na pytania postawione przez jednego z
Wykonawcéw w pismie z dnia 16.12.2016 r. oraz w pismie z dnia 20.12.2016 1.

TRESC PYTANIA NR 1:
Wnosimy o dopisanie do § 9 projektu umowy tresci jak nizej lub podobne;j:

Zamawiajacy zaplaci wykonawcy kary umowne:

1. za opoznienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajacego w wysokosci
0.5% lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien
opdZnienia

2. za opdznienie w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru przez Zamawiajacego w
wysokosci 0,5% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy za
kazdy dzien opdznienia

3. zaodstgpienie od umowy przez ktéragkolwiek ze stron z przyczyn, za ktére Zamawiajgcy
ponowi odpowiedzialno$¢ — w wysokosei 10% lacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy

Uwzglednienie w projekcie umowy powyzszych kar umownych zréwnowazy prawa i
obowiazki stron.

Zamawiajacy w postgpowaniu posiada szczegdlnie uprzywilejowana pozycje, jednakze znaczace
naruszenie przez Zamawiajacego rownowagi stron umowy moze zosta¢ zakwestionowane przez
Krajowa Izbg Odwolawcza.

Zamawiajacy nie powinien konstruowa¢ umowy w sposob, ktéry negatywnie wplynie na ilos¢
ztozonych w przetargu ofert. Nie moze takze przerzuci¢ catosci ryzyka gospodarczego na
wykonawce (wyrok Sadu Okregowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05).
Okreslajagc wysokoé¢ kar umownych, Zamawiajgcy powinien kierowaé si¢ zdrowym
rozsadkiem. Zbyt restrykcyjne kary umowne w polaczeniu z wynikajaca z ustawy o finansach
publicznych koniecznoscig ich dochodzenia przez Zamawiajacego moze prowadzi¢ nie tylko
do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale by¢ powodem niemoznosci zrealizowania
zamoOwienia.

Z uwagi na fakt, iz to Zamawiajacy jest gospodarzem postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, korzystanie z tak uprzywilejowanej pozycji nie moze jednak przejawiaé¢ si¢ w
ksztaltowaniu wzoru umowy w sposéb, ktory razaco bedzie naruszal rtownowage stron umowy.
Mimo mozliwosci przerzucenia znacznego ryzyka na wykonawce zamawiajacy powinni dazy¢
do przygotowania umowy, ktora nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale bedzie takze
odpowiedzig na potrzeby rynku. Zbyt rygorystyczne postanowienia umowy moga doprowadzié
do niezrealizowania inwestycji lub niezrealizowania jej w oczekiwanym przez zamawiajgcego
terminie.



ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 1:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszy zapis do projektu umowy (zatgcznik nr 8).
TRESC PYTANIA NR 2:

Wnosimy o zmniejszenie w projekcie umowy kary umownej w § 9 ust. 1:

- wpkt I do wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto

- w pkt 2 do wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto

- w pkt 3 do wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto

- w pkt 4 do wysokosci 5.000 zt

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 2:

Zapis dotyczacy kar umownych w projekcie umowy (zatacznik nr 8) pozostaje bez zmian. Kary
umowne jakie zostaly okreslone w umowie nie sa wysokie, maja za zadanie mobilizowaé¢ Wykonawce
do prawidlowego wykonania zobowiazania. Sa pozytecznym instrumentem o charakterze nie tylko
odszkodowawczym, ale takze prewencyjnym.

TRESC PYTANIA NR 3:

Prosimy o zmiang¢ w projekcie umowy kar za opéznienie na kary za zwloke. Opdznienie i
zwloka oraz zwigzane z nimi skutki dla stron umowy reguluja przepisy kodeksu cywilnego.
Okreslen tych nie nalezy uzywaé zamiennie. Uprawnienia strony dotknietej zwtokg badz tylko
opoOznieniem znacznie si¢ r6znig. W obu przypadkach mamy do czynienia z nieterminowoscia
wykonania przyjetych zobowiazan wynikajagcych np. z umowy. Jednak zwloki, czasem
nazywanej opoznieniem kwalifikowanym, dopuszcza si¢ tylko ten dtuznik, ktéry nie wykonal
umowy w terminie z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢, czyli od niego zaleznych, w
przeciwienstwie do tzw. opdznienia zwyklego, ktére nastepuje juz wowcezas, gdy termin nie
zostanie dotrzymany z przyczyn niezaleznych od opdzniajacego sie.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 3:

Zamawiajagcy nie wyraza zgody na powyzszy zapis w projekcie umowy (zatacznik nr 8).

TRESC PYTANIA NR 4:

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub bledéw w zakresie opisu
przedmiotu zamoéwienia okreslonego w dokumentacji zatgczonej do SIWZ i stanowiacej
podstawg wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania rob6t wynikajacych z
zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydhuzeniu.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 4:

Wykonawca ma obowiazek przeanalizowania dokumentacji technicznej i okreslenia ceny
ryczaltowe] zamowienia. Zamawiajacy nie przewiduje zlecania robot dodatkowych.
Jednoczesnie informuje, ze w §13 projektu umowy (zatgcznik nr 8) Zamawiajacy wskazal
przestanki umozliwiajace zmiany do umowy.




TRESC PYTANIA NR 5:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbedne dane
mogace mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy réwniez
0 potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostgpnit Wykonawcom wszelkie dane dotyczace urzadzen
podziemnych i ich lokalizacji, zas brak Jakichkolwiek dokumentéw lub danych w tym zakresie
badz ujawnienie sie stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiajacego
dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacii niezbedne bedzie wykonanie robét
dodatkowych (nieobjetych dokumentacja projektowa) stanowi¢ bedzie podstawe do
wydluzenia terminu realizacji oraz zaplaty wynagrodzenia dodatkowego.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 5:

Zamawiajacy potwierdza, ze udostepnit wszystkie znane mu dane zwigzane z realizacja
inwestycji. Wykonawca ma obowiazek przeanalizowania dokumentacji technicznej i
okreslenia ceny ryczatltowej zamoéwienia, Zamawiajacy nie przewiduje zlecania robét
dodatkowych. Jednoczesnie informuje, ze w §13 projektu umowy zapisano przestanki
umozliwiajace zmiany do umowy zgodne z art. 144 ust. 1 pzp.

TRESC PYTANIA NR 6:
Whnosimy o wprowadzenie dodatkowych zapiséw do projektu umowy:

Wykonawey przyshuguje prawo odstapienia od umowy (oprécz przypadkow okreslonych w
przepisach Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiajacy:

- nie uregulowal w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych
wobec Wykonawcy

- bez uzasadnionych powodéw przedtuza proces przekazania placu budowy lub odbioru
przedmiotu umowy

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru,

- zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 6:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie dodatkowych zapiséw do projektu umowy
(zalgcznik nr 8).

TRESC PYTANIA NR 7:

Czy Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych
czesci zamOwienia?

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 7:

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czgsci zaméwienia. Zapisy dotyczace wykonania, realizacji zaméwienia okresla STWZ oraz
projekt umowy (zalacznik nr 8) .




TRESC PYTANIA NR 8:

Wnosimy o zmiane jednego z kryteriow oceny ofert, ktorym Zamawiajacy bedzie si¢ kicrowatl
przy wyborze oferty, tj. kryterium gwarancji 1 rekojmi. poprzez skrocenie okresow udzielenia
gwarancji i rekojmi od 3 lat do 5 lat. Kluczowa czesécig zamowienia jest wykonanie nawierzchni
akrylowej, na ktora producenci deklaruja okres gwarancji od 3 do 5 lat. Zamawiajacy, ktory
dopuszcza okres gwarancji dtuzszy od cyklu zycia danego produktu powoduje, ze ochrona
gwarancyjna w takim wypadku ma charakter oderwany od rzeczywistej sytuacji. Ponadto
zgodnie z nowelizacja kodeksu cywilnego z dniem 25 grudnia 2014 r. termin
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi wynosi pig¢ lat. Dobor kryteriow oceny ofert powinien by¢
zgodny z potrzebami Zamawiajacego W momencie wszczynania postepowania oraz zgodny z
prawem. Zamawiajacy ustanawiajac kryterium rekojmi z okresem maksymalnym siedem lat,
naraza tez wykonawce na trudnosci w uzyskaniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
np. w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gdyz firmy ubezpieczeniowe standardowo
wystawiaja gwarancje na okres rekojmi zgodny z k.

ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 8:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang jednego z kryteriow oceny ofert. Minimalny okres
gwarancji i rekojmi zostat ustalony na 3 lata, zadeklarowanie dtuzszej gwarancji i rekojmi przez
Wykonaweg  spowoduje przyznanie dodatkowych punktéw przy ocenie ofert.
Odpowiedzialnos¢ sprzedawey z tytutu rekojmi za wady rzeczy wynika wprost z kodeksu
cywilnego i powstaje z mocy prawa. Strony moga t¢ odpowiedzialno$¢ rozszerzy¢, ograniczy¢
lub nawet wylaczy¢. Przewidziany w art. 568 ke termin moze by¢ przedluzony umowg stron
(wyr. SN z 05.08.2015 r., Il CK 28/05). Natomiast gwarancja ma charakter umowny. Tres¢
gwarancji okresla gwarant indywidualnie za zgoda kupujgcego. a kupujacy nie musi godzi¢ si¢
na udzielenie mu gwarancji. W zwiazku z powyzszym dobor kryteriow oceny ofert zostat
okreslony zgodnie z potrzebami Zamawiajacego. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze

zapisy dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy sa okreslone w rozdziale 21
SIWZ.

TRESC PYTANIA NR 9:
Zamawiajacy w Rozdziale 2 ust. 3 SIWZ wskazat dokumenty, jakie musi posiada¢ nawierzchni
akrylowa:

a) aktualna autorvzacje producenta systemu upowazniajaca do instalacy konkretne)

nawierzchni  akrylowej na danym zadaniu wraz 7 potwierdzeniem udziclenia gwarancji.

b) atest higieniczny PZH lub rownowazny.

¢) karte techniczna nawierzchni akrylowej. autoryzowana przez producenta potwierdzajaca

spetnienic wyspecyfixowanych wymagan tec hnologicznych,

d) aktualny certyfikat Swiatowej Federacji Tenisa (ITF) kategorii 3 - MEDIUM.

¢) nawierzchnia musi posiadac aktualne badama okreslajace Klasviikacje w zakresic reakeii

na ogien. potwierdzajace uzyskanie klasy C f1 — s1. wykonane przez niezalezne akredytowane

laboratorium. badania powinny by¢ wykonane zgodnie z aktualng norma PN EN 13501-1 +

A1:2010,

f) kompletne raporty z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratorium

potwierdzajace parametry nawierzchni oraz technologie wykonania nawierzchni.

g) liste referencyjna obicktéw na Kiérych rozgrywane byly zawody krajowe na dane)
nawierzchni.

Czy w zwigzku z tym, wykonawcy sg zobowiazani do przedlozenia powyzszych dokumentow
wraz z oferta lub przed podpisaniem umowy w celu potwierdzenia, iz oferowane nawierzchnie
spelniaja okreslone wymagania Zamawiajacego okreslone w STIWZ?



ODPOWIEDZ NA PYTANIE NR 9:
Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w/w dokumenty przed
ich wbudowaniem i dostarczeniem na plac budowy.
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