Suwalki, dnia 14 czerwca 2018 r.
ZP.271.47.319.2018.DZ

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr ZP.271.47.2018 prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn: Rozbudowa i przebudowa lotniska w Suwatkach — I etap wraz z dostosowaniem
go do potrzeb lotniska uzytku wylacznego o kodzie referencyjnym 2B oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
budynku warsztatowo magazynowego na rozdzielnig elektryczna oraz montaz agregatu pradotworczego

Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U
z 2017 r., poz. 1579 z pézn. zm.) Zamawiajacy odpowiada na pytania postawione w pismie
z dnia 28 maja 2018 r. przez jednego z Wykonawcow:

Zakres wprowadzonych zmian zostal oznaczony w sposéb nastepujacy:

sprzekreslenie™— oznacza wykreslenie tresci pierwotnej umowy,
..kolor czerwony™ — oznacza dodane przez Opiniujacego zapisy

Pytania do SIWZ

1. Rozdzial 2 ust. 8 - Oferent wnosi o zmiang tresci SIWZ w sposéb nastepujacy:
~Wykonawca, ktoremu zostanie udzielone zaméwienie, najpézniej w dniu podpisania umowy
przedlozy kosztorys ofertowy. Kosztorys ofertowy bedzie materialem pomocniczym Wykonawcy i
Zamawiajacego umozliwiajacym: sporzadzenie harmonogramu, okreslenie rodzaju, ilosci wykonanych
i odebranych rob6t. Wykonawca winien zglosi¢ w trakcie postepowania przetargowego wszelkie
zauwazone bledy, omylki, rozbieznosci w dokumentacji projektowe;j i wystapi¢ do Zamawiajacego o
wyjasnienie. W przypadku niewykonania powyzszego obowiazku dochodzenie przez Wykonawce w
terminie pdzniejszym roszczef z tytulu niezgodnosci pomiedzy stanem rzeczywistym a stanem
okreslonym w dokumentacji projektowej nie bedzie mozliwy, a skutki z tego tytutu obciaza
Wykonawce robot.”
Wykonawca nie ma obowiazku szczegotowego sprawdzania dostarczonego projektu w celu wykrycia
jego wad. Tak uznat Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 27 marca 2000 r., sygn. akt III CKN 629/98.
Podobne stanowisko zajat Sad Najwyzszy w wyroku z dnia 26 czerwca 2008 r., sygn. akt 11 CK
101/08. Stwierdzit w nim, ze obowiazek wykonawcy okreslony w art. 651 k.c. nalezy rozumie¢ w ten
sposob, iz musi on niezwlocznie zawiadomi¢ inwestora o niemozliwosci realizacji inwestycji na
podstawie otrzymanego projektu lub o tym, ze realizacja robot zgodnie z dostarczonym projektem
spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim wypadku chodzi jednak o takie sytuacije, w
ktorych stwierdzenie nieprawidlowosci dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej
wiedzy z zakresu projektowania. Zapis ten jest wiec sprzeczny z obowigzujacym stanowiskiem
Judykatury, w nieuprawniony sposob przerzuca na Wykonawce odpowiedzialnoéé za wady
dokumentacji projektowej i w zwigzku z powyzszym winien by¢ usuniety w catosci z SIWZ.
Odpowiedz
Zamawiajgcy nie wyraza zgodny na zmiang zapiséw SIWZ

2. Rozdzial 8 ust. 6 SIWZ- Oferent wnosi 0 zmiang tresci SIWZ w sposob nastepujacy:
»Zaplata wynagrodzenia naleinego Wykonawcy za zrealizowanie cze$ci zaméwienia nastgpi po
przedstawieniu dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom biorgcym udzial w
realizacji odebranych robdt budowlanych lub oswiadczenia Wykonawey o niewymagalnosci plamosci,
co do ktérych ismieje spor pomiedzy Wykonawcq, a Podwykonawcg lub tym Podwykonaweq a dalszym
Podwykonawcq wraz z informacjq uzasadniajgeg wstrzymanie, odmowe lub inng forme rozliczenia
(np. poprzez potrgcenie wlasnych roszczen Wykonawcy) okreslonej platnosci lub dowody dotyczqce



zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotvezgcee naleznosci ktorych
termin wymagalnosci przypadl przed dniem zlozenia wniosku o plamosé wraz z ich zestawieniem.
Oswiadczenia Podwykonaweow | dalszych Podwykonawecow winny byé podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajgceveh je Podwykonawcow i dalszyeh Podwykonawcow i
powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcey i dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzern Podwvkonawcow i dalszych
Podwvkonawcow  wynikajgcveh z Umoéw o  podwykonawstwo, Wykonawca oswiadcza, Ze
potwierdzenie, o ktorvm mowa w niniejszym ustepie, bedzie stanowilo integralng czes¢ (zalgcznik)
wystawionej faktury VAT~

Postanowienie nie  przewiduje sytuacji, w  ktorej Wykonawca bedzie w  sporze
z podwykonawcg (odpowiednio podwykonawca z dalszym podwykonawca) w zakresie wymagalnosci
okreslonych pfatnosci. Oczywiscie obowigzek przedlozenia oswiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) dotyczy wynagrodzenia wymagalnego, niemniej proponowaliby§my uzupetnienie,
ktore bedzie przewidywalo sytuacje. gdzie Wykonawca nie bedzie mial mozliwosci uzyskania
o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, np. w sytuacji sporu co potracenia
naliczonych przez niego kar umownych z wynagrodzenia swojego podwykonawcey. Uzupetnienie tego
postanowienia o poruszone kwestie jest o tyle istotne, gdyz przedlozenie przedmiotowych oswiadczen
uzaleznia zaptate wynagrodzenia przez Zamawiajacego.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgodny na zmiane¢ zapisow SIWZ

3. Rozdzial 8 ust. 10 pkt 4) SIWZ- Oferent wnosi o wykreslenie ustgpu w catosci.
Zakaz ten nie ma uzasadnienia, co wiecej, ustawa PZP dopuszcza zlozenie zabezpieczenia
w pienigdzu, za$ zatrzymywanie czesci wynagrodzenia tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w przypadku nieprzedlozenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jest szeroko
stosowana praktyka rynkowa.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow SIWZ.

Rozdzial 8 SIWZ zawiera informacje dot. podwykonawcéw. Ustawa Prawo zamoéwien
publicznych reguluje ,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy” w odniesieniu do
Wykonawcy. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania s3 uregulowane w
rozdziale 23 SIWZ i s3 zgodne z ustawa Pzp.

4. Rozdzial 9 ust. 4 SIWZ - Oferent wnosi o wykreslenie ustepu w catosci.
Zapis ten w nieuprawniony sposéb ingeruje w sferg organizacyjna Wykonawcy zobowiazujac go do
zatrudnienia pracownika w miejsce osoby, z ktora Wykonawca rozwigzal stosunek pracy. Takie
dzialanie Zamawiajacego jest niezgodne z brzmieniem art. 29 ust. 3a, ktory nie zezwala
Zamawiajgcemu na wskazywanie jaka liczba osob po stronie wykonawcy bedzie brata udzial w
realizacji zamdwienia, ani tez decydowa¢ o wielkosci etatéw, systemie zmianowym itp.
Takie tez stanowisko wyrazil UZP w opinii z dnia 28.04.2017 r.
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-
nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp-
uwzgledniajaca-wspolne-stanowisko-prezesa-urzedu-zamowien-publicznych-oraz-generalnego-
inspektora-danych-osobowych-z-dnia-28-kwietnia-2017-r.
Odpowiedz
Zamawiajacy modyfikuje SIWZ poprzez usunigcie zapisow w rozdziale 9 ust 4.

-~ Rozdzial 10 ust. 1 pkt 3 lit. a) SIWZ- Oferent wnosi wyjasnienie tresci zapisu.



Oferent wnosi o wyjasnienie na podstawie jakich kryteriow Zamawiajacy oceni, ze Oferent
zrealizowal ,.budowe/przebudowe/rozbudowe/drogi wraz z infrastruktura”, tj. jakie kryteria, przepisy i
definicj¢ legalng przyjmie do oceny, ze zrealizowany obickt byl w istocie »droga wraz z
infrastruktura”.

Odpowiedz

Odpowiedz udzielona w piSmie ZP.271.47.352.2018.DZ z dnia 8.06.2018 (opublikowane na
stronie internetowej um.suwalki.pl w dniu 11.06.2018 r.

6. Prosimy o wyjasnienie, czy kazdy z Oferentéw dziatajacych wspélnie w formie
konsorcjum zobowigzany jest osobno spemi¢ wszelkie wymagania zawarte w Rozdziale 10
SIWZ. Jesli tak, to czy Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje zapisu SIWZ i dopuszczenie
tacznego spetniania tych warunkéw przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamoOwienia?

Odpowiedz

Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia musza wykazaé, ze lacznie
spelniaja warunki udzialu w postepowaniu.

7. Prosimy o zamieszczenie rysunkéw podejs¢ do ladowania 08, 26.
Odpowiedz

W zakres zadania nie wchodzi wykonanie $wiatel podejscia z masztami na obu kierunkach,
swiatel PAPI z grzalkami i ich zasilanie oraz pods$wietlanych znakéw pionowych, oraz zadnych
elementéw infrastruktury z nimi powigzanych.

8. Prosimy o zamieszczenie profili podej$¢ do ladowania 08, 26.

Odpowiedz

W zakres zadanie nie wchodzi wykonanie $wiatel podejscia z masztami na obu kierunkach..

9. Prosimy o informacj¢ czy w podejsciach przewidziane sa studnie kablowe i w
jakiej ilosci?

Odpowiedz

W zakres zadania nie wchodzi wykonanie $wiatel podejscia z masztami na obu kierunkach,

swiatel PAPI z grzalkami i ich zasilanie oraz pod$wietlanych znakéw pionowych, oraz zadnych
elementéw infrastruktury z nimi powigzanych.

10. Prosimy o potwierdzenie ktéry z ponizszych ukladéw dla swiatet podejécia jest
wymagany w ramach realizacji zadania. Czy ukiad a czy uklad b:

a. dtugos¢ 420m, poprzeczka na 300m

b. dlugos¢ 420 m, poprzeczki na 150m i 300m.

Odpowiedz

W zakres zadania nie wchodzi wykonanie $wiatel podejécia z masztami na obu kierunkach,.



11. Prosimy o informacje jaki jest rozstaw lamp podejscia - co 30m czy co 60m?
Odpowiedz

W zakres zadania nie wchodzi wykonanie Swiatel podejscia z masztami na obu kierunkach.

12. Prosimy o informacje jaka jest wysoko$¢ masztow podejsé ?
Odpowiedz

W zakres zadania nie wchodzi wykonanie $wiatel podejScia z masztami na obu kierunkach,
swiatel PAPI z grzalkami i ich zasilanie oraz pods$wietlanych znakéw pionowych, oraz zadnych
elementow infrastruktury z nimi powiazanych.

13. Prosimy o informacje czy $wiatla progdw i konca DS beda zasilane po n/n z
jednej, czy z wielu studni?

Odpowiedz
Zamawiajacy potwierdza, ze Iacznie do wykonania sg dwie studnie kablowe. Wymagana klasa
pokrywy to F900. Zamawiajacy nie wymaga stosowania sitownikow.

14. Prosimy o informacje czy $wiatla zaglebione DS przy koncach DS sg zasilane
poprzez obudowy zaglebione glebokie, czy poprzez studnie kablowe?

Odpowiedz
Zamawiajacy potwierdza, ze lacznie do wykonania sg dwie studnie kablowe.

15. Prosimy o podanie wspotrzednych PAPI i wysokosci osi optycznych jednostek.

Odpowiedz

W zakres zadania nie wchodzi wyKkonanie $wiatel podej$cia z masztami na obu kierunkach,
$wiatel PAPI z grzalkami i ich zasilanie oraz pod$wietlanych znakéw pionowych, oraz zadnych
elementow infrastruktury z nimi powigzanych.

16. Prosimy o informacje ile studni kablowych jest przewidziane na jeden komplet
PAPI 1, 2, 4.

Odpowiedz

W zakres zadania nie wchodzi wykonanie $wiatel podej$cia z masztami na obu Kkierunkach,
swiatel PAPI z grzalkami i ich zasilanie oraz podswietlanych znakéw pionowych, oraz Zadnych
elementow infrastruktury z nimi powigzanych.

17. Prosimy o informacje czy zasilacz CCR moga by¢ z selektorem obwodow dla —
podejs¢, progow, PAPI?

Odpowiedz

W zakres zadania nie wchodzi wykonanie $wiatel podejscia z masztami na obu kierunkach,
$wiatel PAPI z grzalkami i ich zasilanie oraz podswietlanych znakéw pionowych, oraz zadnych
elementow infrastruktury z nimi powiagzanych.

18. Prosimy o informacje czy swiatta DK moga by¢ typu LED?



Odpowiedz
Zamawiajacy informuje, Ze moga by¢ zastosowane $swiatla DK typu LED.

19, Prosimy o informacje jaka jest klasa gruntéw pod DS i PPS?

Odpowiedz
Zamawiajacy udostepnil dokumentacje z badan geologicznych gruntéw.

20. Prosimy o informacj¢ czy do $wiatel PAPI, podejscia 26, progéw 08, 26 i
krawedzi DK mozna zastosowa¢ kable w/n 1,2 kV lub 3kV?

Odpowiedz

W zakres zadania nie wchodzi wykonanie $wiatel podejscia z masztami na obu kierunkach,
swiatel PAPI z grzalkami i ich zasilanie oraz pods$wietlanych znakéw pionowych, oraz zadnych
elementow infrastruktury z nimi powigzanych.

21. W projektowanym urzadzeniu PAPI przewiduje si¢ zastosowanie oswietlenia
halogenowego, ktérego moc to 400W. W takim wypadku obwody grzewcze do urzadzenia PAPI
sa zbednym elementem podnoszacym jedynie koszt. Prosimy

o potwierdzenie, ze w przypadku zastosowania jednostki PAPI z o$wietleniem halogenowym
Zamawiajacy rezygnuje z dodatkowego ogrzewania urzadzenia poprzez kable grzewcze.
Odpowiedz
W zakres zadania nie wchodzi wykonanie Swiatel podejscia z masztami na obu kierunkach,
Swiatel PAPI z grzatkami i ich zasilanie oraz pod$wietlanych znakéw pionowych, oraz zadnych
elementéw infrastruktury z nimi powigzanych.

Uwagi do Zalacznika nr 7 — Wzér Umowy

22. § 4 ust. 2 pkt 10) Umowy- Oferent wnosi o zmiang tresci Umowy w sposdb nastepujacy:
» W przypadku watpliwej jakosci materialow uzytych do wbudowania niespelniajgcych parametrow
technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej Zamawiajgcy ma prawo
odrzucenia tych materialow oraz moze wykona¢ badania tych materialow zgodnie z obowigzujgcymi
normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykazq, ze zastosowane materialy sq zlej
Jjakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich

wymiany, przy czym skierowanie materialow do badan nie wstrzymuje realizacji Umowy. "
Modyfikacja zapisu ma na celu umozliwienie dalszej realizacji Umowy przez Wykonawce
w przypadku, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do jakosci materialéw, zas Wykonawca
bedzie pewien, iz ich jakos¢ jest zgodna z postanowieniami dokumentacji przetargowej. Ryzyko
zastosowania materialéw, zwlaszcza koniecznos¢ ich wymiany, ktore ostatecznie okaza si¢ niezgodne
z Umowa ponosi Wykonawca.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmian¢ zapisow Umowy. Zapisy wzoru umowy okreslone
przez Zamawiajacego nie powoduja automatycznego wstrzymania prac.

23. § 4 ust. 2 pkt 21) Umowy- Oferent wnosi 0 wyjasnienie tresci Umowy:
»Dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw pozwalajgcych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: dziennik budowy, ksigzki obmiaréw, zaswiadczenia
wilasciwych _instytucji i organéw, niezbedne S$wiadectwa dotyczqce materialéw, wyniki badan,




protokoly odbiorow czesciowych, dokumentacje powvkonawczq ze wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku budowy, inwentaryzacje geodezyjng

wykonanych robot;

Jakie .zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organow” Zamawiajacy ma na mysli? Zgodnie
z utrwalong linig orzecznicza KIO oraz sadow powszechnych obowigzkiem Zamawiajacego jest
precyzyjne i kompletne okreslenie przedmiotu zamodwienia, Zamawiajacy nie wskazal zas
w dokumentacji  przetargowej pozyskania jakich zaswiadczen wymaga. Wnosimy wiec
o enumeratywne wskazanie tych zaswiadczen, zas w przypadku braku takiego wyliczenia wykreslenia
tego zapisu z pkt 21).

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢ wszelkie dokumenty
niezbedne do zgloszenia robot do Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

24. § 4 ust. 2 pkt 22) Umowy- Oferent wnosi o zmiang tresci Umowy w sposéb nastepujacy:

., Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot w
terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia, przy czym
termin ten nie bedzie krotszy niz 7 dni;”

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow Umowy.

25. § 4 ust. 2 pkt 23) Umowy- Oferent wnosi o zmiang tresci Umowy w sposob
nastepujacy:

., Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w
petref-wysoekesei. Zgodnie z zasadami okreslonymiw § 9 ust. 2.7
Zapis spojny z propozycja modyfikacji tresci § 9 ust. 2 Umowy przedstawiona ponizej.
Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow Umowy.

26. § 4 dzial IT i ITT Umowy- Oferent wnosi o wyjasnienie tresci Umowy:
Zamawiajacy w dziale Il opisuje obowiazki .,Projektanta Dokumentacji”, zas w dziale 11l rozstrzyga
kwestie praw wlasnosci intelektualnej do ..opracowan projektowych”. Umowa obejmuje swoim
zakresem realizacj¢ prac budowlanych na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego. jest to wigc
zlecenie .-buduj”, nie zas ..zaprojektuj i budu;j”. Wnosimy wigc
0 wyjasnienie o jakiej dokumentacji i opracowan projektowych dotycza powyzsze zapisy. Jesli
Zamawiajacy ma na mysli inna dokumentacje, np. powykonawcza, ktdra powstanie
w ramach realizacji tego zamowienia wnosimy o odpowiednia modyfikacje zapisow
i dostosowanie ich do przedmiotowego zamowienia.

Wnosimy rowniez, w ramach zmian kwestionowanych zapisow o wykreslenie z tresci § 4 dziatu I1 ust.
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Zapis taki stanowi niedozwolong ingerencje Zamawiajacego w sposob realizacji zamdwienia przez
Wykonawce.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow Umowy.

Zamawiajacy dopuscilt w SIWZ zastosowanie zaprojektowanych przez Wykonawece w
porozumieniu z Projektantem nawierzchni asfaltowych lub betonowych zapewniajacych




spelnienie parametréw obcigzenia dla samolotu referencyjnego — ww. przypadku zapisy § 4
dzial IT i III Umowy maj3 zastosowanie.

27. § 5 ust. 4 Umowy- Oferent wnosi o wykreslenie ustgpu w calosci.
Zgodnie z uwagami do Rozdziatu 9 ust. 4 SIWZ.
Odpowiedz
Zamawiajacy modyfikuje umowe poprzez usuniecie zapiséw w § 5 ust. 4.

28. § 6 ust. 4 Umowy- Oferent wnosi o0 zmiang tresci Umowy w sposdb nastepujacy:

. Wykonawca zamdwienia najpoiniej na 5 dni przed uplywem okresu rozliczeniowego (okres
rozliczeniowy wynosi 1 miesigc) przedlozy w formie papierowej i elektronicznej Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego dokumenty do platnosci. Niedostarczenie kompletu dokumentow
w terminie skutkowac bedzie brakiem platnosSci za dany okres rozliczeniowy. Platosé ta zostanie
przesunigta do momentu dostarczenia kompletu dokumentow pod ww. warunkami. Warunkiem zaplaty
przez zamawiajgcego drugiej inastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcych udzial w realizacji odebranych robot budowlanych [lub
oswiadczenia Wykonawcy o niewymagalnosci platnosci, co do kidrych istnieje spor pomiedzy
Wykonawcq, a Podwykonawcq lub tym Podwykonawcq a dalszym Podwykonawcg wraz z informacjg
uzasadniajgcqg wstrzymanie, odmowe lub inng forme rozliczenia (np. poprzez potrgcenie wlasnych
roszezen  Wykonawcy) okreslonej  platnosci  lub  dowody dotyezqee zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczqce naleznosci ktérych termin wymagalnosci
przypadl przed dniem zlozenia wniosku o plamos¢ wraz z ich zestawieniem. Oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw winny byé podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skladajgcych je Podwykonawcow i dalszvch Podwykonawcow i powinny potwierdzac
brak zaleglosci Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow wynikajgeych
z Umow o podwykonawstwo, Wykonawca oSwiadcza, ze porwierdzenie, o ktorym mowa w niniejszym
ustgpie, bedzie stanowilo integralng czesé (zalgeznik) wystawionej faktury VAT.”. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty lub oswiadczenia opisanego w
zdaniu poprzednim Zamawiajgcy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty
lub oswiadczen.”

Zgodnie z uwaga do Rozdziatu 8 ust. 6 SIWZ.
Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow Umowy.

29. § 6 ust. 4 Umowy- Oferent wnosi 0 zmiang tresci Umowy w sposob nastepujacy:
» Obowigzkiem Wykonawcy jest dolgczenie do kazidej faktury przedkiadanej Zamawiajgcemu
o$wiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcéw (wraz z kopiami wszystkich
dokumentow wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o dokonaniu rozliczen
Wykonawcy z  Podwykonawcq (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy  z dalszymi
podwykonawcami) badz oswiadczenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 Umowy za dany okres
rozliczeniowy podlegajgcy fakturowaniu.”
Odpowiedz
Zamawiajacy modyfikuje umowe poprzez usuniecie zapiséw w § 5 ust. 8.



30. § 6 ust. 9 i 10 Umowy- Oferent wnosi o wnosi o wykreslenie ustgpow w catosci.
Zapisy ustepow 9 i 10 razaco naruszaja ogolna zasada rownosci stron umowy, ktora jako jedna z zasad
PZP wskazuje Krajowa Izba Odwotawcza w swoich wyrokach (np. KIO/UZP 22/07). W zwigzku z
powyzszym, w celu zrownowazenia sytuacji stron, wnosimy o wykreslenie zapisow w catosci i przez
to przywrocenie kodeksowych zasad dotyczacych potracen.
Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisé6w umowy.

31. § 7 ust. 2 Umowy- Oferent wnosi o zmiang tresci Umowy w sposob nastgpujacy:
., Odbiory czgsciowe oraz odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakvyciu, dokonywane bedqg przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglaszac¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokona odbioru czesciowego w terminie do 7
dni. W przypadku nieuzasadnionego nieprzysigpienia przez Inspektora do odbiorow we wskazanym w
zdaniu poprzednim terminie Wykonawca jest uprawniony do jednostronnego sporzgdzenia protokolu
odbioru ze skutkiem dla Zamawiajgcego.”
Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow umowy.

32. § 7 ust. 7 Umowy- Oferent wnosi o zmiang tresci Umowy w sposob nastepujacy:
., Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru konicowego w terminie 14 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot idostarczeniu kompletu dokumentow niezbednych do
wystqgpienia przez Zamawiajgcego z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. W przypadku
nieuzasadnionego nieprzystgpienia przez Zamawiajgcego do odbiorow we wskazanym w zdaniu
poprzednim terminie Wykonawca jest uprawniony do jednostronnego sporzqgdzenia protokolu odbioru
ze skutkiem dla Zamawiajgcego.”
Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane¢ zapiséw umowy.

33. § 7 ust. 8 Umowy- Oferent wnosi o zmiane tresci Umowy w sposob nastepujacy:
., W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wltasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwzgledniajgcym propozycje Wykonawcy oraz
mozliwosci technologiczne i reguly sztuki budowlanej, przv czvm termin ten nie bedzie krotszy niz 7
dni.”
Odpowiedz
Zamawiajacy modyfikuje § 7 ust. 8 Umowy, zgodnie z propozycja Wykonawcy.

34. § 9 ust. 1' Umowy— Oferent wnosi o dodanie do tresci wzoru Umowy nastgpujacego zapisu:
»Lgczna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie § 9 ust. I przez Zamawiajgcemu
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wartosci umowy netto”

Wskazane jest ograniczenie limitu kar umownych, ktére naliczy¢ moze Zamawiajacy Wykonawcy.
Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang¢ zapiso6w umowy.

35. § 9 ust. 2 Umowy - Oferent wnosi o zmiane tresci wzoru Umowy w sposéb nastepujacy:
,.Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartos¢ faktycznie
poniesionych  szkéd — przekracza  wysokos¢  kar umownych, = [vm  zasirzezeniem, Ze



w zakresie w jakin nie narusza to przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa, maksymalna lgczna
odpowiedzialnos¢  odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajgca z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi,
wszysikich kar umownych przewidzianych w Umowie oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za szkody
powstale w zwigzku z Umowq na jakiejkolwiek innej podstawie niz odpowiedzialnosé¢ kontraktowa, w
fym rowniez z czynow niedozwolonych, ograniczona bgdzie do kwoty stanowigcej rownowartosé 100
% lgcznego Wynagrodzenia netto. Ponadlto, niezaleznie od podstawy prawnej roszczenia wylgcza sie
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za utracone korzysci, czyste straty finansowe, szkody posrednie lub
nastepcze.”

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow umowy.

36.§ 9 ust. 3 Umowy - Oferent wnosi o dodanie ust. 3 do wzoru Umowy
0 nastgpujacej tresci:

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po Stronie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zaptaci Wykonawcy poniesione i udokumentowane przez Wykonawce koszty zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy oraz kar¢ umowng w wysokosci 10 % Wynagrodzenia umownego brutto.
Wykonawca zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.”
Odpowiedz
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw umowy.

37. § 10 ust. 1 Umowy- Oferent wnosi o zmiane tresci wzoru Umowy w sposéb nastepujacy:
» Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
1) Wykonawca nie rozpoczql robdt i nie przystqpil do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w
§ 3 ust. 1 Umowy,
2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dluzej niz 30 dni.
3) Wystgpi istoina zmiana okolicznosci powodujqca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w
tym  przypadku  moze  nastgpic  wterminie 30 dni od powziecia  wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zqdaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy i w odniesieniu do prac wykonanych lub czesciowo
wykonanych na dzien odstgpienia od umowy, okreslonych w wyniku inwentaryzacji robét
przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 3.
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l, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane na etapie postgpowania przetargowego.

6) Czynnosci objgte niniejszq umowq wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy.

7) W wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nasigpi zajecie znacznej czesci majqtku
Wykonawcy niezbednego do realizacji niniejszej Umowy,

5) Wykonawca skierowa

z zastrzezeniem, Ze w przypadkach opisanych w pkt 1), 2), 5) i 6) Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
zaprzestania naruszen postanowiern Umowy i wyznaczy mu odpowiedni termin do zaprzestania tych
naruszen, "

Odstapienie od Umowy jest wysoce dotkliwa dla Wykonawcy sankcja. Stad tez wnioskujemy
O usunigcie w calosci zapisu pkt 4) jako nieostrego ipozwalajacego w zasadzie na dowolne



i arbitralne odstapienie od Umowy. W pkt 7) wprowadzamy prog istotnosci oraz dodajemy na koncu
procedure, ktora pozwoli Wykonawcey na usuniecie naruszen Umowy przed odstapieniem od umowy
przez Zamawiajacego.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow umowy.

38. § 12 ust. 4 Umowy- Oferent wnosi o zmiang tresci wzoru Umowy w sposob nastepujacy:
. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, przy czvm termin ten nie bedzie krotszy niz 7 dni. Okres
gwarancji zostanie przediuzony o czas naprawy.”

Zamawiajgcy modyfikuje § 12 ust. 4 Umowy, zgodnie z propozycja Wykonawcy.




