
   
 
Nr sprawy:  ZP.271.58.2018                                                Załącznik nr 9.1 
 

  Umowa nr ZP/….../2018 
 
W dniu ………………2018 r.  pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrócie Zamawiającym, reprezentowanym 
przez: 
Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza 
przy kontrasygnacie  
Skarbnika Miasta – Wiesława Stelmacha, 
a ........................................................................................, zwanym dalej Wykonawcą, 
reprezentowanym przez: 
1. ............................................................................................................... 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy części 1 w przetargu 
nieograniczonym nr ZP.271.58.2018, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 
2004r.- Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z póź.zm.), została zawarta 
umowa treści następującej: 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem i 
deszczówką wzdłuż Ogrodu Działkowego „Jaćwing” i „Malinka” do Ogrodu Działkowego 
„Borówka” w Suwałkach. 

2. Prace będą polegać na rozbiórce istniejącego chodnika oraz obrzeża i ustawieniu nowego 
krawężnika, obrzeża i ułożenie kostki betonowej, wykonanie oświetlenia i deszczówki. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: załącznik nr 2.1 (przedmiar robót), 
szczegółowe specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa. 

3. Roboty należy wykonać minimalizując utrudnienia w ruchu na rozbudowywanym odcinku ulicy 
Bakałarzewskiej. Wszystkie roboty drogowe  winny być wykonywane przy zapewnieniu 
przejezdności. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania 
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

§ 2 
Termin realizacji umowy 

1. Termin wykonania zamówienia do dnia 5 listopada 2018 r. 
2. Termin zakończenia zamówienia oznacza faktyczne zakończenie robót, zgłoszone przez 

Kierownika robót w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

§ 3 
Obowiązki zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem 

budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy, 
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru będą:  
      …………………………………………………………………………………… 

-zmiana osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru następuje poprzez pisemne powiadomienie 
Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy. 
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
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4) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są znane, poda nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 
o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Dostarczenie oświadczenia kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przyjęcie obowiązku kierowania budową oraz 
dostarczenie informacji zawierających dane zamieszczane w ogłoszeniu, o których mowa w 
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, 

2) Opracowanie w ciągu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego 
związanego z całym procesem budowlanym od rozpoczęcia do zakończenia, przy zachowaniu 
kolejności robót budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do wykonania ww. robót 
warunków atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej i przekazania go 
Zamawiającemu w celu zaopiniowania. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, 
ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, 

3) Opracowanie przed rozpoczęciem robót: 
a) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
b) projektu organizacji robót, 
c) programu zapewnienia jakości, 
d) programu gospodarki odpadami, 

4) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w projekcie tymczasowej organizacji ruchu 
harmonogramu robót wpływających na ruch pojazdów i pieszych wraz z określeniem zakresu 
i czasu trwania robót z podziałem na poszczególne odcinki, 

5) Warunkiem rozpoczęcia robót w pasach drogowych istniejących ulic jest posiadanie przez 
Wykonawcę zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu,  

6) Wykonawca na koniec każdego miesiąca zobowiązany jest składać pisemne sprawozdania z 
 zaawansowania realizacji powierzonego zadania dla Zamawiającego. Wzór sprawozdania 
zostanie uzgodniony z Zamawiającym i nadzorem inwestorskim po podpisaniu umowy 

7) Organizacja zaplecza i biura budowy, 
8) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót, 
9) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 
10) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w 

 art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. 
zm.) oraz spełniających parametry techniczne przyjęte w projekcie technicznym i 
specyfikacjach technicznych. 

11) Przed wbudowaniem materiałów/urządzeń Wykonawca przedłoży wniosek materiałowy do 
akceptacji inspektorowi nadzoru. Wniosek musi zawierać dokumenty potwierdzające 
spełnienie parametrów technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikację 
techniczną i przepisami prawa dotyczącymi wyrobów budowlanych. 

12) W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania nie spełniających 
parametrów technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
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Zamawiający ma prawo odrzucenia tych materiałów oraz może wykonać badania tych 
materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania 
wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony 
kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany, 

13) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
 utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 

14) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż 
 i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 
 terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

15) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń jak 
kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiający zastrzega, iż dokumentacja 
Zamawiającego nie stanowi wyłącznego źródła informacji o urządzeniach podziemnych. Ich 
obecność lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej 
ewidencji gruntów jak również na podstawie stosownych znaków i jakichkolwiek innych oznak 
mogących wskazywać na ich istnienie; 

16) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
 otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

17) Terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 
oświadczenia,    że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

18) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów; 

19) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów 
badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;  

20) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 
porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

21) Zapewnienie dojazdu i dojść do wszystkich posesji, chyba, że Wykonawca uzyska pisemną 
zgodę właścicieli lub zarządców na czasowy brak dostępu do nieruchomości; 

22) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 
obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

23) Dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, książki obmiarów, 
zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, 
wyniki badań, protokoły odbiorów częściowych,  dokumentację powykonawczą ze wszystkimi 
zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót;  

24) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 
robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 
usunięcia; 

25) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

3.  Wykonawca zobowiązany jest skoordynować prace w tej części wraz z Wykonawcą wyłonionym 
w części 2 postępowania. 
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4.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca 
zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Wykazie osób: 
Kierownikiem budowy będzie ……… 

5.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca 
zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy. 

6.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w 
trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.  

7.  Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 
usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

8.  Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

9.  Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 
propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać 
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

10. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 4 
winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

§ 5 
(obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę) 

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w 
zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 108 z późn. zm.). 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności związanych z ułożeniem kostki betonowej, 
ustawieniem obrzeża betonowego, ustawieniem krawężników. 

3. Wyjątkiem od powyższej wskazanej zasady będzie osobiste wykonywanie zamówienia przez 
osobę fizyczną, w tym również przedsiębiorcę prowadzącego indywidulaną działalność 
gospodarczą, w przypadku którego nie będzie miał zastosowanie wymóg określony w art. 29 ust 
3 Ustawy Pzp. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 
2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a)  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 
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b)  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

c)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

6. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności zamawiający przewiduje 
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 
w §  9 Umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako 
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 6 
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie wstępne za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 strony ustalają 
zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę: 
Cena  netto …………………………………………………………. zł 
Plus należny podatek VAT ……..………………………………….. zł  
Wartość brutto oferty:……………………………………………. zł 
Słownie złotych:  …………………………………………………….. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 będzie stanowić wynik iloczynu ilości 
wykonanych robót wykazanych w rejestrze obmiarów i cen jednostkowych podanych w 
kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy.  

3. Wykonawca do czasu odbioru ostatecznego ma prawo do wystawienia faktur częściowych, nie 
częściej niż raz w miesiącu, do wysokości 90% wartości przedmiotu zamówienia. Pozostała część 
zostanie opłacona na podstawie faktury końcowej wystawionej po  odbiorze końcowym robót. 

4. Należności z tytułu faktury będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek 
Wykonawcy prowadzony w banku ………... o numerze ……………………………… 

5. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do faktury przedłożonej Zamawiającemu oświadczeń 
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców (wraz z kopiami wszystkich 
dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie 
rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi 
podwykonawcami). 



 6

6. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelności Wykonawcy choćby jedna 
z nich lub obie nie były wymagalne i zaskarżalne, 

7. Wykonawca nie może dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich uznania 
przez Zamawiającego, 

8. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść 
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

§ 7 
Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) Odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawiania faktury częściowej za wykonanie 

części robót, 
3) Odbiór końcowy po zakończeniu robót i dostarczeniu Zamawiającemu kompletu dokumentów 

niezbędnych do wystąpienia przez Zamawiającego z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie, 

4) Odbiór w okresie rękojmi i gwarancji. 
2. Odbiór częściowy oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o 
których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru częściowego w 
terminie do 7 dni.  

3. Termin zakończenia zamówienia oznacza faktyczne zakończenie robót, zgłoszone przez 
Kierownika robót w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w 
siedzibie Zamawiającego. 

5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 
wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 
robót potwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 
dokumenty: 
1) Dziennik budowy, 
2) Księga obmiarów, 
3) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 
4) Wymagane dokumenty, niezbędne zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne 

świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów częściowych, 
certyfikaty i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne 
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót). 

7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych 
od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót i dostarczeniu kompletu dokumentów niezbędnych 
do wystąpienia przez Zamawiającego z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

8. Po dokonaniu odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru ostatecznego robót, podpisany przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na własny 
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniającym propozycje Wykonawcy 
oraz możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej. 
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10. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym  przez Zamawiającego wad i 
usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, Zamawiający jest upoważniony do ich 
usunięcia na koszt Wykonawcy. 

§ 8 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 6 
ust. 1, tj. ……….. zł (słownie złotych: ………………) w formie ……………… 

2. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie będzie przekraczać 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy  

3.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 
terminach: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30% wysokości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy o 
której mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych 
w trakcie odbioru wad które czynią przedmiot umowy niezdatnym do użytku lub jest w trakcie 
usuwania tych wad. 

§ 9 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1, 
2) za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

określonego w § 2 ust. 1 w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za 
każdy dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót oraz w okresie 
gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy/dalszemu 
podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, gdy zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

5) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego 
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu 
określonego z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, 

6) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości  2.000,00 złotych, 
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7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości  2.000,00 złotych, 

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości  2.000,00 
złotych, 

9) za każdą osobę,  która wykonuje czynności o których mowa w § 5 ust. 2, a nie jest zatrudniona 
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę / Podwykonawcę, w wysokości 500 zł -  za 
każdy stwierdzony przypadek, 

10) za brak złożenia na wezwanie zamawiającego dokumentów określonych w § 5 ust. 5 w terminie 
wskazanym w wezwaniu, za każdy dzień opóźnienia i za każdy stwierdzony przypadek w 
kwocie 50,00 złotych, 

11) za brak udziału innego podmiotu w realizacji zamówienia (na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 4 Pzp., w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu w realizacji zamówienia) w wysokości 5% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 
poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

§ 10 
Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1.  Niezależnie do podstaw odstąpienia określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i 
Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w 
części, gdy: 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót i nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie 

wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy 
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni. 
3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy i w odniesieniu do prac 
wykonanych lub częściowo wykonanych na dzień odstąpienia od umowy, określonych w 
wyniku inwentaryzacji robót przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 3. 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 
umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami 
Zamawiającego. 

5) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby 
niż wskazane w umowie.  

6) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 
Wykonawca lub podwykonawca zgłoszony zgodnie z postanowieniami Umowy. 

7) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 
jego znaczna część, 

8) W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy, iż nie jest 
prawdopodobne, żeby zdołał wykonać wszystkie prace objęte niniejszą umową w terminie, o 
którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Zamawiający uprawniony jest bez wyznaczania terminu 
dodatkowego odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w całości lub 
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części także przed upływem terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowując 
uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyższającego te kary. 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

3)  w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) niniejszego ustępu, 
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę, 

4)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 
Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym 
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może 
od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy 
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 
§ 11 

Umowy o podwykonawstwo 

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz 
wskazując, która część zamówienia będzie przez niego wykonywana. 

2. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam/ za 
pomocą Podwykonawców. 

Zakres powierzonych robót Podwykonawcy/-om …………. 

W tym na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a 
ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia  nie wymaga aneksu do umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty budowlane, będzie zobowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar 
umownych, przedłożyć do pisemnej akceptacji Zamawiającego projekt umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby 
były to działania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamówienia przez 
podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane będą w 
imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.  

5. Zamawiający w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
a) Projekt umowy powinien określać w szczególności: 

1) zakres robót powierzanych podwykonawcy,  
2) termin wykonania robót objętych umową – termin ten powinien gwarantować realizację 

zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ, 
3) kwotę wynagrodzenia,  
4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy – termin zapłaty wynagrodzenia nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie 
zleconej podwykonawcy roboty z tym, że termin płatności wynagrodzenia powinien być 
ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

5) wysokość kar umownych – wysokość kar umownych nie może przewyższać kar umownych 
określonych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SIWZ. 
b) Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na 
roboty budowlane, zgłosi pisemnie zastrzeżenia, w sytuacji gdy: 

1) projekt umowy nie będzie zawierał zapisów, o których mowa w ust. 5a, 
2) projekt umowy będzie zawierał postanowienia uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio zapłaty przez 
Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę, 

3) projekt umowy będzie przewidywał termin realizacji robót budowlanych dłuższych niż 
przewidywanych umową dla tych robót, 

4) projekt umowy będzie przewidywał tworzenie kaucji należytego wykonania umowy (w tym 
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiający dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potrącenie 
wzajemnych wierzytelności, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazić 
zgodę w umowie o podwykonawstwo), 

5) projekt umowy nie będzie zawierał zobowiązania podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej 
zawarcia. 
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8. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w 
ust. 5. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 
zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 10.000,00 zł. Poza tym obowiązek przedstawienia umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi powstaje z chwilą gdy łączna 
wartość wszystkich umów z danym podwykonawcą przekroczy wartość 10.000 zł. 

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie z podwykonawcą.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru 
robót Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność 
jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. 

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 
zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie w 
formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust. 16, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie  wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co 
do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 



 12

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty w terminie 30 
dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 
usługi lub roboty budowlanej. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
zamawiający potrąci tę kwotę z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od 
umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

20. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a. uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 
Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
podwykonawcę, 

b. uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 

21. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie powinno przekroczyć 
wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robót. 

22. Wszystkie rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich (PLN). 
§ 12 

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 
………….. lat od dnia odbioru końcowego. Okres rękojmi  wynosi ……….. lat. 

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu 
umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych bądź 
powstałych po odbiorze a powstałych z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili 
odbioru. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 
terminie określonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas 
naprawy.  

5. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie określonym 
przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, 
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego technicznie i 
ekonomicznie uzasadnionym na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 
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trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane 
w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania 
umowy. 

§ 13 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, 
polecić Wykonawcy na piśmie: 
a) wykonanie robót wynikających z dokumentacji lub zasad wiedzy technicznej, a nie 
wyszczególnionych w przedmiarach robót, 
b) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, 
c) pominąć jakieś roboty, 
a Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 
2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w 
jakiejkolwiek mierze Umowę, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany – na wniosek 
Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym mowa  w § 2 niniejszej Umowy oraz zmiany 
wynagrodzenia. 
3. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z ust. 1 odpowiadają opisowi pozycji 
w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do 
wyliczenia wysokości wynagrodzenia , o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 
4. Wykonawca w terminie 5 dni od wydania polecenia przez Zamawiającego, przedłoży 
Zamawiającemu szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na nakłady rzeczowe i ceny 
odpowiednio dla tych nakładów: robocizny, materiałów wraz z kosztami zakupu, pracy sprzętu i 
transportu oraz narzuty kosztów pośrednich (ogólnych) i zysku), wskazanych przez Zamawiającego 
pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy, wycenione wg następujących zasad: w pierwszej 
kolejności na podstawie cen jednostkowych z przedłożonego formularza cenowego, w przypadku ich 
braku wskaźników cenotwórczych: robocizna – 13,70 zł, koszty pośrednie – 60% od R+S, Zysk -
10% od R+S+Kp, ceny materiałów rynkowe nie wyższe niż średnie ceny Sekocenbud Wykonawcy. 
5. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z ust. 1, nie odpowiadają opisowi 
pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu 
kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych 
od określonych w ust. 4.  
6. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie 
skalkulowana niezgodnie z powyższymi postanowieniami, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 
opartą na własnych wyliczeniach. 
7. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 5 oraz przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem 
robót wynikających z tych zmian. 

§ 14 
Zmiany do umowy 

Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 
1. zmiany wynagrodzenia w przypadku: 

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług w trakcie realizacji umowy – w zakresie 
dotyczącym niezrealizowanej części umowy wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) zostanie 
odpowiednio zmodyfikowane, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub  
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  
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- a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
d) realizacji dodatkowych robót budowlanych przez Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
 zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

 zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla zamawiającego, 

 wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie. 

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, będą one wycenione wg następujących zasad:  
- w pierwszej kolejności na podstawie cen jednostkowych z przedłożonego formularza 
cenowego, w przypadku ich braku wskaźników cenotwórczych: robocizna – 13,70 zł, koszty 
pośrednie – 60% od R+S, Zysk -10% od R+S+Kp, ceny materiałów rynkowe nie wyższe niż 
średnie ceny Sekocenbud. 

2. zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy; 
3. zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku: 
1) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencji zbliżonych do organów administracji w szczególności 
eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycji lub osób 
indywidualnych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 
Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień itp. warunkuje rozpoczęcie robót budowlanych, a decyzja, 
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostały wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku 
możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, 
jaki minął od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia 
lub uzgodnienia, 

b) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – 
typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji 
lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

d) opóźnienie lub odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji inwestycji 
przez podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny lub który użytkuje nieruchomość, 

2) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia 
lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał 
Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu 
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikała z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, 

3) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, 
4) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, 
normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, 
jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
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5) siły wyższej, to znaczy niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było 
niemożliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i któremu nie można było 
zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły 
wyższej rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, 
powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk, 

6) ujawnienia na placu budowy niewypałów i niewybuchów, 
7) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy 

uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową 
8) ujawnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 
9) wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy,  

10) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

11) wystąpienia okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym przede 
wszystkim, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w zakresie w jakim ww. okoliczności 
miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,  

12) braku możliwości wykonywania robót w związku z niedopuszczaniem do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, 

4. Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach 
technicznych w szczególności: 

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem zamówienia, 

b) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji jeżeli 
rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy 
bezpieczeństwa, które ze względu  na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w 
okresie opracowywania dokumentacji, 

c) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 

§ 15 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), ustawy 
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy 
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 102) o ile przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych nie stanowią inaczej. 

 



 16

§ 16 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 
egzemplarz dla Wykonawcy. 
      
 Z a m a w i a j ą c y :                                               W y k o n a w c a : 


