ZP.271.67.2018 Zalqcznik nr 2

Program Funkcjonalno uzytkowy
dla zadania:

»Rozbudowa oswietlenia plyty boiska sportowego na stadionie Wigry w

Suwatkach”
Dz Nr ew. 31349/9

Inwestor: Urzad Miasta Suwatki ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwatki

Uzytkownik Osrodek Sportu i Rekreacji w Suwatkach, ul. Wojska
Polskiego 2, 16-400 Suwatki

Autor opracowania : mgr inz. Michat Dziurzynski

Kod CPV:
74232000-4 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

Suwalki, czerwiec 2018



ZawartoS¢ opracowania:
e (CzesSC opisowa,
e (CzeSC rysunkowa.



Czesc opisowa

1. Podstawa opracowania
1.1. Wytyczne projektowe Inwestora
1.2. Instniejgca dokumentacja wykonanego oSwietlenia
1.3. Obowiazujace normy i przepisy

2. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Celem przedmiotu zamoOwienia jest dostosowanie istniejgcego osSwietlenia ptyty boiska
stadionu pitkarskiego Wigry w Suwatkach do zwiekszonych wymagan odnosnie oSwietlenia ptyty
boiska podczas meczu pitkarskiego. W tym celu nalezy zaprojektowa¢ oraz dostosowac istniejace
oswietlenie do nowych wymagan, utrzymujac minimalne Srednie natezenie o$wietlenia pionowego o
warto$ci 1600 Ev(Ix), przy rownomierno$ciach E min./Emax. > 0,4; E min./E Srednie > 0,6 w
kierunku zainstalowanych kamer. Oswietlenie musi pokrywa¢ rownomiernie kazdy obszar pola gry,
w tym narozniki, oraz pas 4 metrow od linii bocznych i koncowych boiska.

3. Przedmiot prac
W sktad robét budowlanych wchodzi:
e demontaz instniejacego oSwietlenia,
e montaz i ustawienie nowego oSwietlenia
e wymiana niezbednego okablowania i urzadzen do obstugi nowych opraw oswietleniowych
e proby i testy

4. Stan istniejacy
Teren obiektu opracowania znajduje sie dziatkach o numerach geodezyjnych:
31349/9
Obecnie ptyta boiska oSwietlona jest z masztow oswietleniowych produkcji MUSCO, o wysokosci
30m, plyte boiska o$wietla 144 oprawy MUSCO o mocy 1500W kazda. Natezenie oSwietlenia
murawy to okoto 900 luksow. Rozmieszczenie stupéw oraz linii zasilajacych przedstawiaja zataczniki.

5. Stan projektowany
Zaklada sie wykonanie projektu modernizujacego oswietlenie plyty boiska zachowujac istniejace
stupy. Wymieniajac oprawy o$wietleniowe na mocniejsze oraz zwiekszajqc ich liczbe. Zaktada sie
wykorzystanie okoto 180 naswietlaczy metalohalogenowych o mocy 2000W kazdy.

6. Zadanie obejmuje

6.1. Opracowanie i uzgodnienie koncepcji oswietlenia plyty boiska z przedstawieniem
materialu oraz symulacji oSwietlenia zaproponowanych opraw w terminie 21 dni po
podpisaniu umowy.

6.2. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oswietlenia plyty boiska w
terminie 60 dni po podpisaniu umowy.

6.3. Wybudowanie oSwietlenia ptyty boiska zgodnie z uzgodnionym projektem w terminie
do 30.10.2018 roku. Prace nalezy przeprowadza¢ w porozumieniu z uzytkownikiem.

6.4. Standard dokumentacji projektowej. Kompletna dokumentacja techniczna winna
zawierac:
a) Opracowanie koncepcji przebudowy oswietlenia z niezbedna infrastrukturg i

zagospodarowaniem terenu zawierajacej:



e CZESC OPISOWA: krétki opis zawierajacy podstawowe rozwigzania, opisy
technologii

e CZESC RYSUNKOWA: zagospodarowanie terenu w skali 1:500, rzuty poziome i
przekroje w skali 1:100, detale wg uznania projektanta oraz plan sytuacyjny

Opracowanie koncepcji i uzyskanie akceptacji o jej przyjeciu przez Zamawiajacego w terminie 42
dni od daty podpisania umowy wg nastepujacego harmonogramu:

Ilo$¢ — 3 egz.

e opracowanie koncepcji i przedlozenie do akceptacji przez Zamawiajacego w
terminie do 21 dni

e Zamawiajacy w ciggu 7 dni dokona oceny koncepcji i na pismie przedtozy uwagi,
e opracowanie poprawionej , ostatecznej wersji koncepcji w terminie 7 dni

e Zamawiajacy w ciggu 7 dni przedtozy odpowiedz na piSmie

Uzgodnienie przez Zamawiajacego koncepcji nie zwalnia Projektanta z obowiazku uzgodnienia

kompletnej

dokumentacji technicznej tj. projektow budowlanych i wykonawczych z

Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

Wykonanie mapy do celéw projektowych i opracowania ewidencyjnego,

b) Projekt zagospodarowania terenu wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z
pézn. zm.) - po 5 egz. (z przeznaczeniem: jeden egzemplarz do archiwum wilasciwego
organu nadzoru budowlanego, jeden egzemplarz dla organu wydajqcego pozwolenie
na budowe i dwa egzemplarze dla inwestora oraz jeden rezerwowy) plus wersje
elektroniczne w formacie doc., dwg., pdf,.

Projekt architektoniczno — budowlany wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
poz. 462 z pézn. zm.) - po 5 egz. (z przeznaczeniem: jeden egzemplarz do archiwum
wtasciwego organu nadzoru budowlanego, jeden egzemplarz dla organu wydajqcego
pozwolenie na budowe i dwa egzemplarze dla inwestora oraz jeden rezerwowy) plus
wersje elektroniczne w formacie doc., dwg., pdf,.

Projekty wykonawcze winny zawiera¢ m.in.:

e doszczego6lowienie rozwigzan projektowych,
e stosowne obliczenia z doboru urzadzen,

e na projekcie zagospodarowania terenu naniesione wszystkie projektowane
elementy,

e projekty rozbiorek elementow kolidujacych z projektowanymi elementami,
projekty usuniecia kolizji elementéw projektowanych z istniejgcymi sieciami,



e wykaz zastosowanych urzadzen wraz z opisem poszczegdlnych jego elementow
(bez podawania nazw producentéw, nazw wiasnych).

d) Szczegolowe Specyfikacje Techniczne sporzadzone zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 02 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tj. Dz.U.2013 poz. 1129), dla kazdej z branz — po 2 egz. plus wersja elektroniczna,

e) Inne prace i opracowania wynikajagce z warunkow i uzgodnien niezbedne do
kompletu dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowe umozliwiajacego
wykonanie catego zakresu rob6t budowlanych.

7. Czes¢ Informacyjna
7.1. Informacje ogolne
Wykonawca jest zobowiazany zrealizowac przedmiot zamowienia spelniajacy wymagania:
a) ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1332 z p6Zn.zm.),

b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow

c) technicznych jakim powinna odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z
2015r. poz. 1422),

d) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.)

e) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2 wrzeSnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.
Dz.U.2013 poz. 1129)

f) innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j.

Zamawiajacy informuje, zZe jest zobowiazany stosowac reguty wynikajace z ustawy Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z pézn. zm.),

Zamawiajacy wymaga aby nowo projektowany budynek oraz budynek przebudowywany spehiaty
obowigzujace normy i przepisy dla tego typu obiektow. Forma i standard wykonczenia powinien
uwzgledniac ich przeznaczenie i funkcje. Uzyte materialty powinny charakteryzowac sie trwatosciq i
estetyka.

7.2.  Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Wykonania przedmiotu zamoOwienia z nalezytg starannoscia w sposob zgodny
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej;

b) Opracowania i przedtozenia Zamawiajacemu szczegdétowego harmonogramu prac w
terminie 14 dni od daty podpisania umowyj;



7.3.

c) Protokotowania spraw omawianych na spotkaniach i przestania kopii protokotu lub
ustalen wszystkim obecnym na spotkaniu;

d) Wykonania dokumentacji uzupehliajacej i pokrycia w calosci kosztow
jej wykonania w przypadku stwierdzenia niekompletnosci dokumentacji;

e) Do stosowania metody wykonywania pomiarow i badan przy inwentaryzacjach oraz
metody obliczen i oprogramowania komputerowego przy ocenach stanu technicznego
i pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, obowigzujacymi przepisami
i wiedza techniczng, normami;

f) Ochrony opracowan projektowych i odpowiedzialnosci za wszelkie materiaty
wyjsciowe uzywane i otrzymane w trakcie prac projektowych;

g) Przekazania Zamawiajagcemu opracowania w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej edytowalnej na nosniku CD lub DVD w formatach zapisu odpowiednio
do programow WORD, EXCEL, COREL i AUTOCAD
w  panstwowym  ukladzie wspohrzednych oraz jako pliki  graficzne
w rozszerzeniach *.pdf , *.jpg; doc, Excel, dwg

h) Gdziekolwiek przywotlane sa konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania poprawionego;

i) Nie nalezy uzywac¢ nazw wlasnych producentéw lub wyrobow;

j) Wszelkie kopie dokumentéw zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny by¢
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez autora projektu/opracowania.

k) Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej oraz oprawi¢ w
okladke przystosowana do formatu A4, w sposob uniemozliwiajacy dekompletacje
projektu. Wszystkie opracowania projektowe nalezy wykona¢ w szacie graficznej,
ktéra spelnia nastepujace wymagania:

e zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,
e jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

e format arkuszy rysunkowych bedzie ograniczony do niezbednego minimum
i ztozony do formatu A-4,

e czeSC rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie i czytelnie,
e rysunki bedqa wykonane wg zasad rysunku technicznego,

e kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe
i okladki poszczegélnych czesci sktadowych opracowania projektowego

1) Dokumentacje nalezy odpowiednio skompletowac wraz z wykazem zawartoSci teczki
i zamocowana kieszenia na ptyty cd/dvd;

Uprawnienia Zamawiajacego

a) Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zaktualizowania harmonogramu w
terminie 7 dni od daty polecenia Zamawiajacego wydanego w przypadku, gdy postep



Zalaczniki:

prac przy wykonywaniu opracowan nie bedzie zgodny z harmonogramem prac
projektowych lub wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w umowie.

b) Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach os6b
majacych wplyw na terminowos¢ i prawidlowos¢ wykonania opracowan objetych
Umowa,

c) Zamawiajacy moze zleci¢ przeprowadzenie kontroli opracowan projektowych
niezaleznemu Wykonawcy,

d) Zamawiajacy moze natychmiast wstrzymac prace Wykonawcy, jezeli niedociagniecia
w wykonywaniu prac beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na jakos$¢ lub
terminowos¢ opracowan projektowych i dopusci¢ dalsze prace dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ prac projektowych,

e) Zamawiajacy opiniuje wszelkie zalozenia projektowe przed przekazaniem ich do
dalszych uzgodnien,

f) Zamawiajacy ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym
etapie.

e Zalacznik nr 1 — szkic lokalizacyjny stadionu z naniesionymi kablami i stupami,

e Zalacznik nr 2 — schemat jedno kreskowy zasilania.



