
   
 

 
 
Nr sprawy:  ZP.271.97.2018                                          Załącznik nr 5 

   
Umowa nr ZP/….../2019 

 
W dniu ………………2019 r.  pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrócie Zamawiającym, 
reprezentowanym przez: 
Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza 
przy kontrasygnacie: 
Skarbnika Miasta – Wiesława Stelmacha 
a ........................................................................................, zwanym dalej Wykonawcą, 
reprezentowanym przez: 
1. ............................................................................................................... 
2. ............................................................................................................... 

 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 
nr ZP.271.97.2018, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo 
zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), została zawarta umowa treści 
następującej: 

§ 1. 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na terenie 

Miasta Suwałki – III etap (przebudowa ulicy Sejneńskiej od granic administracyjnych 
miasta do torów wraz z budową odcinka od ulicy Sejneńskiej do ulicy Utrata z mostem i 
tunelem pod torami). Budowa odcinka od ul. Sejneńskiej do ul. Utrata z mostem i 
tunelem pod torami - roboty drogowe z niezbędna infrastrukturą. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ww. przedmiotu zamówienia zgodnie ze 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, ofertą, dokumentacją 
techniczną/zoptymalizowaną dokumentacja techniczną, SST, obowiązującymi przepisami i 
sztuką budowlaną oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z 
Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac. 

3. Roboty należy wykonać minimalizując utrudnienia w ruchu. Wszystkie roboty drogowe  winny 
być wykonywane przy zapewnieniu przejezdności. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia konieczności) 
udostępnienia placu budowy gestorom sieci prowadzącym roboty.  

5. Wykonawca będzie zobowiązany do udostępnienia placu budowy umożliwiającego dojazd i 
wykonanie  robót związanych z budową mostu na rzece Czarna Hańcza oraz budową tunelu 
pod torami kolejowymi. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Wykonawcy drogi 5KD wykonania wlotu 
do ronda turbinowego. 

7. Wykonawca z chwilą przystąpienia do robót zobowiązany jest wykonać i zamontować 2 tablice 
informacyjne, a po zakończeniu realizacji robót 2 tablice  pamiątkowe. Tablice należy wykonać 
zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

8. Projekt i treść tablic oraz miejsce ich ustawienia Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z 
Zamawiającym. 
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9. Do celów wykładni strony postanawiają, że pierwszeństwo ma niniejsza umowa, a następnie 
kolejno SIWZ, dokumentacja projektowa, SST, oferta. 

10. Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków UE w ramach projektu Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

§ 2 
Termin realizacji umowy 

1. Termin wykonania zamówienia do dnia 15.12.2019 r. 
2. Termin zakończenia zamówienia oznacza faktyczne zakończenie robót, zgłoszone przez 

Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 

§ 3 
Obowiązki zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem 

budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy, 
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru będą: ……… 

-zmiana osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru następuje poprzez pisemne powiadomienie 
Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy. 

3. Terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
4. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 
§ 4 

Obowiązki Wykonawcy robót budowlanych 
1. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są znane, poda nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 
o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Dostarczenie oświadczenia kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przyjęcie obowiązku kierowania budową oraz 
dostarczenie informacji zawierających dane zamieszczane w ogłoszeniu, o których mowa w 
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy, 

2) Opracowanie w ciągu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego 
związanego z całym procesem budowlanym od rozpoczęcia do zakończenia, przy 
zachowaniu kolejności robót budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do 
wykonania ww. robót warunków atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i 
elektronicznej i przekazania go Zamawiającemu w celu zaopiniowania. W przypadku 
zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu 
zgłoszenia przez Zamawiającego,  

3) Opracowanie przed rozpoczęciem robót: 
a) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
b) projektu organizacji robót, 
c) programu zapewnienia jakości, 
d) programu gospodarki odpadami, 

4) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia w projekcie tymczasowej organizacji 
ruchu harmonogramu robót wpływających na ruch pojazdów i pieszych wraz z określeniem 
zakresu i czasu trwania robót z podziałem na poszczególne odcinki, 
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5) Wykonawca zapłaci karę w wysokości 5.000,00 zł. w przypadku stwierdzenia przez  
Zamawiającego niezgodności wprowadzonej organizacji ruchu na czas robót, 
 z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz 500,00 zł. za  
 każdy następny dzień niezgodności oznakowania prowadzonych robót z zatwierdzonym 
projektem tymczasowej organizacji ruchu, 

6) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania powykonawczego projektu stałej organizacji 
ruchu dla całości zadania objętego Decyzją Nr 12/2017 z dnia 25.07.2017 o zezwoleniu na 
realizacje inwestycji drogowej tj. łącznie z budową mostu na rzece Czarna Hańcza oraz 
budową tunelu pod torami kolejowymi i zatwierdzenia go przed zakończeniem prac i 
początkiem wprowadzania oznakowania, 

7) Powykonawczy projekt stałej organizacji ruchu musi być spójny z zakresem rzeczywiście 
wykonanych robót, z pozostałą istniejącą organizacją ruchu oraz zgodny z obowiązującymi 
na dzień zakończenia inwestycji przepisami, 

8) Wykonawca na koniec każdego miesiąca zobowiązany jest składać pisemne sprawozdania z 
 zaawansowania realizacji powierzonego zadania dla Zamawiającego. Wzór sprawozdania 
zostanie uzgodniony z Zamawiającym i nadzorem inwestorskim po podpisaniu umowy, 

9) Organizacja zaplecza i biura budowy, 
10) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót, 
11) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 
12) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w 

 art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. 
zm.) oraz spełniających parametry techniczne przyjęte w projekcie technicznym i 
specyfikacjach technicznych. 

13) Przed wbudowaniem materiałów/urządzeń Wykonawca przedłoży wniosek materiałowy do 
akceptacji inspektorowi nadzoru. Wniosek musi zawierać dokumenty potwierdzające 
spełnienie parametrów technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikację 
techniczną i przepisami prawa dotyczącymi wyrobów budowlanych. 

14) W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania nie spełniających 
parametrów technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
Zamawiający ma prawo odrzucenia tych materiałów oraz może wykonać badania tych 
materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli 
badania wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie 
obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany, 

15) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
 utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 

16) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż 
 i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 
 terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

17) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń jak 
kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiający zastrzega, iż dokumentacja 
Zamawiającego nie stanowi wyłącznego źródła informacji o urządzeniach podziemnych. Ich 
obecność lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej 
ewidencji gruntów jak również na podstawie stosownych znaków i jakichkolwiek innych 
oznak mogących wskazywać na ich istnienie; 

18) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
 otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 
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19) Terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 
oświadczenia,    że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

20) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów; 

21) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów 
badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;  

22) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 
porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

23) Zapewnienie dojazdu i dojść do wszystkich posesji, chyba, że Wykonawca uzyska pisemną 
zgodę właścicieli lub zarządców na czasowy brak dostępu do nieruchomości; 

24) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 
obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

25) Dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, książki 
obmiarów, zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne świadectwa dotyczące 
materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów częściowych,  dokumentację powykonawczą 
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzację geodezyjną 
wykonanych robót;  

26) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 
usunięcia; 

27) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 
zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości na własny koszt; 

28) Wykonywanie zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych. 
3.  Obowiązkiem Wykonawcy jest koordynacja robót z Wykonawcami realizującymi budowę 

mostu i  tunelu  zamówionych w wyniku postępowań przetargowych Nr sprawy: 
ZP.271.62.2018 i ZP.271.82.2018 oraz zapewnienie kierownika budowy na całość zadania 
objętego Decyzją Nr 12/2017 z dnia 25.07.2017 o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 
tj. łącznie z budową mostu na rzece Czarna Hańcza oraz budową tunelu pod torami kolejowymi 
- zamówionego w wyniku postępowania przetargowego nr:ZP.271.62.2018 i ZP.271.82.2018. 

4.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 
Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie 
Wykonawcy: 
Kierownikiem budowy będzie: ……………………… 
Kierownikiem robót będzie: ……………………… 
Kierownikiem robót będzie: ……………………… 
Kierownikiem robót będzie: ……………………… 

5.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
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w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w 
trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.  

6.  Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni 
od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

7.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 4 
winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

8.  W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części bądź 
innego majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 
Podwykonawców - Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i 
naprawienia wynikłej szkody. W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez 
Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wyceny zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich 
wartość z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 5 
(obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę) 

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w 
zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 917, z późn. zm.). 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie w zakresie następujących branż: 
 drogowej – robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, elementów ulic i 

podbudowy, nawierzchni, robót wykończeniowych i zieleni, oznakowania dróg, 
 sanitarnej – robót dotyczących budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, likwidacji kolizji 

na sieci wodociągowej, 
 elektrycznej – demontażu istniejącego oświetlenia, budowy linii kablowej oświetlenia, linii 

elektroenergetycznych, 
 telekomunikacyjnej – budowy kanalizacji teletechnicznej i budowy kanału 

technologicznego. 
3. Wyjątkiem od powyższej wskazanej zasady będzie osobiste wykonywanie zamówienia przez 

osobę fizyczną, w tym również przedsiębiorcę prowadzącego indywidulaną działalność 
gospodarczą, w przypadku którego nie będzie miał zastosowanie wymóg określony w art. 29 
ust 3 Ustawy Pzp. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 
2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a)  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 
b)  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 
c)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do 
przedłożenia nw. oświadczenia w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na 
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podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w pkt. 2 czynności: 

 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

6. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 
wysokości określonej w §  9 Umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 6 
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości: 

Cena  netto …………………………………………………………. zł 
Plus należny podatek VAT ……..………………………………….. zł  
Wartość brutto oferty:……………………………………………. zł 
Słownie złotych:  …………………………………………………….. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z 
realizacją robót objętych dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu  oszacowania wszelkich kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub 
mogących mieć wpływ na koszty. 

3.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

4. Wykonawca  zamówienia najpóźniej na 5 dni przed upływem okresu rozliczeniowego (okres 
rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc) przedłoży w formie papierowej i elektronicznej Inspektorom 
Nadzoru Inwestorskiego dokumenty do płatności. Niedostarczenie kompletu  dokumentów w 
terminie skutkować będzie brakiem płatności za dany okres rozliczeniowy. Płatność ta zostanie 
przesunięta do momentu dostarczenia kompletu  dokumentów pod ww. warunkami. Warunkiem 
zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorących udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty 
Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w 
części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

5. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będą: 
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a) Protokół odbioru częściowego/protokół odbioru ostatecznego. 
b) Rozliczenie robót do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w  sposób narastający, z 

załączonym do niej obmiarem robót wykonanym przez geodetę, w sposób narastający. 
Powyższe dokumenty powinny być zaakceptowane i podpisane przez Inspektorów  Nadzoru 
Inwestorskiego oraz zatwierdzone przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca do czasu odbioru ostatecznego ma prawo do wystawienia faktur częściowych do 
wysokości 90% wartości przedmiotu zamówienia. Pozostała część kwoty ryczałtowej zostanie 
opłacona na podstawie faktury końcowej wystawionej po  odbiorze końcowym robót. 

7. Zamawiający zastrzega, że w 2019 r. zostaną opłacone faktury w kwocie równej wartości 
ofertowej pomniejszonej o 8 000 000,00 zł, zaś kwota 8 000 000,00 zł zostanie opłacona w 
2020r. 

8. Należności z tytułu faktur będą płatne, w terminie  do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z 
niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez 
Zamawiającego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku ………. o numerze 
………………………………. 

9. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, choćby 
jedna z nich lub więcej nie były wymagalne i zaskarżalne. 

10. Wykonawca nie może dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich 
uznania przez Zamawiającego. 

11. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego 
przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 
§ 7 

Odbiory 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) Odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawiania faktury częściowej za wykonanie 

części robót, 
3) Odbiór końcowy po zakończeniu robót i dostarczeniu Zamawiającemu kompletu 

dokumentów niezbędnych do wystąpienia przez Zamawiającego z wnioskiem o uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie, 

4) Odbiór w okresie rękojmi i gwarancji. 
2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, 
o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru 
częściowego w terminie do 7 dni. 

3. Termin zakończenia zamówienia oznacza faktyczne zakończenie robót, zgłoszone przez 
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio 
w siedzibie Zamawiającego. 

5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 
wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 
1) Dziennik budowy, 
2) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 
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3) Wymagane dokumenty, niezbędne zaświadczenia właściwych instytucji i organów, 
niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów 
częściowych, certyfikaty, inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót zarejestrowaną w 
Ośrodku  Dokumentacji Geodezyjnej i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

4) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 
budowy/robót). 

6) Dowody poświadczające udział innego podmiotu (na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust 4 Pzp., w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu) w realizacji zamówienia. 

7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 14 dni 
roboczych od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót i dostarczeniu kompletu 
dokumentów niezbędnych do wystąpienia przez Zamawiającego z wnioskiem o uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie. 

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na własny 
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniającym propozycje 
Wykonawcy oraz możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej. 

9. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacją i zasadami sztuki budowlanej 
– Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy 
bez utraty uprawnień z rękojmi i gwarancji. 

§ 8 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym 
mowa w § 6 ust. 1, tj. ……………….. zł (słownie złotych: ………………) w formie 
……………………… 

2. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie będzie przekraczać 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi 
się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do 
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  

3.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 
terminach: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30% wysokości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy o 
której mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych 
w trakcie odbioru wad które czynią przedmiot umowy niezdatnym do użytku lub jest w trakcie 
usuwania tych wad. 
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§ 9 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania lub odstąpienia od umowy z winy 

Wykonawcy w wysokości 10% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 
ust. 1. 

2) za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminu 
określonego w §2 ust. 1 w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za 
każdy dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w usunięciu wad i(lub) usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót 
oraz w okresie gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1, 
za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego 
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, gdy zamawiający 
dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

5) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego 
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu 
określonego z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, 

6) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości  10.000,00 złotych, 

7) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany w wysokości  5.000,00 złotych, 

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez Zamawiającego  
10.000,00 złotych, 

9) za każdą osobę,  która wykonuje czynności o których mowa w § 5 ust.2, a nie jest zatrudniona 
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę / Podwykonawcę, w wysokości 2.000 zł -  za 
każdy stwierdzony przypadek, 

10) za brak złożenia na wezwanie zamawiającego dokumentów określonych w § 5 ust. 5 w 
terminie wskazanym w wezwaniu, za każdy dzień opóźnienia i za każdy stwierdzony 
przypadek w kwocie 500,00 złotych. 

11) jeżeli Wykonawca w ofercie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, a podmiot ten nie będzie wykonywał  
czynności zgodnych ze złożonym w ofercie zobowiązaniem - Zamawiający naliczy karę w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, chyba że 
Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca (który będzie 
realizował tą część zamówienia) lub on sam spełnia spełniania warunki udziału w 
postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powołał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.  

12) za przerwę w realizacji robót budowlanych dłuższą niż 7 dni, chyba że przerwa nastąpiła na 
skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności 
przez niego nie spowodowanych, w wysokości 0,05% całkowitej wartości wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień przerwy. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 9, kary umowne będą naliczane do 
dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastępczo za Wykonawcę. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile 
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 
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§ 10 
Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1.  Niezależnie do podstaw odstąpienia określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i 
Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w 
części, gdy: 
1) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny w terminie 14 dni od daty 

przekazania terenu budowy 
2) Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 

Umowy, 
3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania 
umowy i wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, nie wykonał tego zobowiązania, 

4) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy i w odniesieniu do prac 
wykonanych lub częściowo wykonanych na dzień odstąpienia od umowy, określonych w 
wyniku inwentaryzacji robót przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3, 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 
umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami 
Zamawiającego. 

6) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby 
niż wskazane na etapie postępowania przetargowego.  

7) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 
Wykonawca lub podwykonawca zgłoszony zgodnie z postanowieniami Umowy. 

8) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 
lub jego znacznej części, 

9) W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy, iż nie jest 
prawdopodobne, żeby zdołał wykonać wszystkie prace objęte niniejszą umową w terminie, o 
którym mowa w § 2 umowy. Zamawiający uprawniony jest bez wyznaczania terminu 
dodatkowego odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w całości lub 
części także przed upływem terminu, o którym mowa w § 2 umowy zachowując uprawnienie 
do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyższającego te kary. 

10) Wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub/i dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w 
§ 11, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy; 

11)  Suma kar umownych, należnych od Wykonawcy przekroczy 20% łącznego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy; 

2. W przypadku odstąpienia przez Inwestora od Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu 
Wykonawca nie będzie dochodził wobec Inwestora z tytułu jakichkolwiek roszczeń z 
wyjątkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i należycie wykonane prace. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

3)  w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) niniejszego ustępu, 
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę, 

4)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 
Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w 
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający 
może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu 
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 
§ 11 

Umowy o podwykonawstwo 
1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz 
wskazując, która część zamówienia będzie przez niego wykonywana. 

2. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam/ za 
pomocą Podwykonawców. 

Zakres powierzonych robót Podwykonawcy/-om …………. 

W tym na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a 
ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu do 
umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty budowlane, będzie zobowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar 
umownych, przedłożyć do pisemnej akceptacji Zamawiającego projekt umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby 
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były to działania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamówienia przez 
podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane będą w 
imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.  

5. Zamawiający w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) Projekt umowy powinien określać w szczególności: 
1) zakres robót powierzanych podwykonawcy,  
2) termin wykonania robót objętych umową – termin ten powinien gwarantować realizację 

zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ, 
3) kwotę wynagrodzenia,  
4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy – termin zapłaty wynagrodzenia nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie 
zleconej podwykonawcy roboty z tym, że termin płatności wynagrodzenia powinien być 
ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

b) Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na 
roboty budowlane, zgłosi pisemnie zastrzeżenia, w sytuacji gdy: 

1) projekt umowy nie będzie zawierał zapisów, o których mowa w ust. 5a, 
2) projekt umowy będzie zawierał postanowienia uzależniające uzyskanie przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio zapłaty przez 
Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę, 

3) projekt umowy będzie przewidywał tworzenie kaucji należytego wykonania umowy (w tym 
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiający dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potrącenie 
wzajemnych wierzytelności, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien 
wyrazić zgodę w umowie o podwykonawstwo), 

4) projekt umowy nie będzie zawierał zobowiązania podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej 
zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa 
w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy 
przez zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
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podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 10.000,00 zł. Poza tym obowiązek przedstawienia 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi powstaje z chwilą gdy 
łączna wartość wszystkich umów z danym podwykonawcą przekroczy wartość 10.000 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli 

−  termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 

zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie z podwykonawcą.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru 
robót Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność 
jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. 

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie w 
formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie  wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
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19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
zamawiający potrąci tę kwotę z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia 
od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

21. Do wszelkich obcojęzycznych dokumentów składanych Zamawiającemu winny być dołączone 
tłumaczenia na język polski. 

22. Wszystkie rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich (PLN). 
 

§ 12 
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 
………….. miesięcy od dnia odbioru końcowego. Okres rękojmi  wynosi ……….. miesięcy. 

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu 
umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych bądź 
powstałych po odbiorze a powstałych z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili 
odbioru. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 
terminie określonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas 
naprawy.  

5. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie określonym 
przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, 
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego technicznie 
i ekonomicznie uzasadnionym na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad 
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane 
w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania 
umowy. 

9. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

§ 13 
Zmiany do umowy 

Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 
1. zmiany wynagrodzenia w przypadku: 

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług w trakcie realizacji umowy – w 
zakresie dotyczącym niezrealizowanej części umowy wynagrodzenie ryczałtowe (brutto) 
zostanie odpowiednio zmodyfikowane, 
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b) realizacji dodatkowych robót budowlanych przez Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
 zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, 
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

 zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla zamawiającego, 

 wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie. 

W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, będą one wycenione wg następujących 
zasad:  
- w pierwszej kolejności na podstawie cen jednostkowych z przedłożonego formularza 
cenowego, w przypadku ich braku wskaźników cenotwórczych: robocizna – 14,70 zł, koszty 
pośrednie – 60% od R+S, Zysk -10% od R+S+Kp, ceny materiałów rynkowe nie wyższe niż 
średnie ceny Sekocenbud. 

2. zmiana numeru rachunku bankowego; 
3. zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku: 
1) zmiany będącej następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencji zbliżonych do organów administracji w szczególności 
eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycji lub osób 
indywidualnych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 
Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień itp. warunkuje rozpoczęcie robót budowlanych, a decyzja, 
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostały wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku 
możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, 
jaki minął od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia 
lub uzgodnienia, 

b) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma 
– typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy 
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

d) opóźnienie lub odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji inwestycji 
przez podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny lub który użytkuje nieruchomość, 

e) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 
nieruchomości;  

2) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, 
mienia lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru 
wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności 
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikała z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

3) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, 
4) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, 
normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, 
jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
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5) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 
niemożliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i któremu nie można było 
zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły 
wyższej rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, 
powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk, 

6) ujawnienia na placu budowy niewypałów i niewybuchów, 
7) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy 

uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową   
8) ujawnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 
9) wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

10) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wprowadzeniu 
zmian do umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych,  

11)  wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

12) w przypadku gdy roboty wykonywane przez Wykonawców wyłonionych w postępowaniach 
nr ZP.271.62.2018 i(lub) ZP.271.82.2018 nie zostały zrealizowane w terminie i 
uniemożliwiły zakończenie robót określonych w niniejszym postępowaniu. 

13) wystąpienia okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym przede 
wszystkim, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w zakresie w jakim ww. okoliczności 
miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,  

14) braku możliwości wykonywania robót w związku z niedopuszczaniem do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, 

15) przedłużania się terminów opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas 
robót;  

4. Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach 
technicznych w szczególności: 

a) zmiana technologii wykonywania robót w szczególności:  
- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności w sytuacji, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem projektu;  

- odmiennie od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria 
gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych;  

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;  
- umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;  
- istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;  
- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
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 - pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie 
czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;  
- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 
przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;  

5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 

 
§ 14 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), 
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz 
ustawy Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) o ile przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 

§ 15 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 
egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
          Z a m a w i a j ą c y :                                             W y k o n a w c a : 


