Nr sprawy: ZP.271.32.2020 Zalacznik nr 9.2
Opracowanie dokumentacji projektowej
BUDOWA DROGI GMINNEJ NA TERENIE MIASTA
SUWALKI OD ULICY WYLOTOWEJ DO ULICY
SEJNENSKIEJ WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI
INZYNIERSKIMI | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA
|.DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA — CZESC 2

A. PARAMETRY ISTNIEJACEGO ODCINKA DROGI:

Na odcinku od ul. Wylotowej do ul. Przemystowe] droga przebiega prze obszary
nieuzytkdw oraz tereny dziatek prywatnych a nastepnie przekracza teren linii kolejowej nr
51. Za obszarem kolejowym przebiega po $ladzie ul. Przemystowej az do ul. Sejnenskie;j.
Przy ul. Przemystowej zlokalizowane sa liczne zaktady przemystowe i ustlugowe. Ulica
Przemystowa z ulica Sejnenska taczy si¢ poprzez skrzyzowanie typu rondo wybudowane
i oddane do uzytku w 2019r. Przej$cie nad torami kolejowymi estakada. Dzialka nr
24588/5, na ktorej potozone jest przedmiotowa linia kolejowa jest zamknigtym terenem
PKP.

B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DROGI:

Dla odcinka do ulicy Wylotowej do ulicy Sejnenskiej nalezy przyja¢ nw. parametry
projektowe:

a/ droga gléwna - DROGA GMINNA:
- droga wojewodzka,
- klasa drogi glowna G,
- kategoria ruchu KR 5,
- Vp=60km/h, z ograniczeniem do vp=50km/h (dojazd na estakadg)
- Vm=70km/h, z ograniczeniem do vm=60km/h (dojazd na estakadg)
- szeroko$¢ pasa ruchu 3,5m, (dodatkowe pasy ruchu na skrzyzowaniach 3,5m)
- szeroko$¢ chodnikow 2,0m,
- szeroko$¢ $ciezki rowerowej dwukierunkowej 2,0m,
- przekroj drogi - uliczny.
Droga jedno jezdniowa o szeroko$ci 7,0m z chodnikiem i $ciezka rowerowa po potudniowe;j
stronie drogi.
Zamawiajacy rezygnuje z:
1/ drogi dojazdowej do strefy przemystowej,
2/ parkingdw w rejonie zaktadu i linii kolejowe;,
przewidzianej do budowy w pierwotnej wersji dokumentacji.
b/ estakada
W celu przekroczenia torowiska kolejowego (linia kolejowa nr 51 Suwatki - Trakiszki)
nalezy zaprojektowac¢ estakade, na klas¢ obcigzen A 1 MCL 150/100. Umocnienie $cian
nasypow w obrebie przyczotkow zaprojektowac z gruntu zbrojonego.
Zatoki autobusowe - dla obstugi komunikacji zbiorowej w rejonie skrzyzowania z ul.
Wylotowa i Sejnenska zatoki o parametrach:
- skos wjazdowy 1:8,
- dt. peronu - 20m,



- skos wyjazdowy - 1:4,

- promienie tukéw wyokraglajacych - 30m.
Przy zatokach perony przystankowe oraz wiaty przystankowe.
Chodniki i Sciezki rowerowe — po potudniowej stronie drogi chodniki 1 $ciezka rowerowa.
Szczegodtowe warunki techniczne zgodnie z warunkami ZDiZ z dnia 30.01.2020r. znak
DIR.5552.1.2020
Odwodnienie zgodnie z wydanymi warunkami PWiK Sp. zo.o. Suwatki
Przebudowa sieci wod-kan. zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez
PWIK Sp. z 0.0. Suwatki
Oswietlenie ulicy zgodnie z warunkami ZDiZ w Suwatkach.
Przebudowa sieci elektroenergetycznych zgodnie z warunkami PGE Biatystok.
Przebudowa sieci teletechnicznych zgodnie z warunkami wtascicieli sieci oraz budowa
kanatu technologicznego sktadajacy si¢ z 1 rury o $rednicy 110 mm wraz ze studniami SKR-1
z odgatezieniami wzdtuz ul. Wylotowe;j.
Rozbiérka elementéw drogi i infrastruktury oraz obiektow kubaturowych kolidujacych
z projektowanym odcinkiem
Zielen drogowa — trawniki i nasadzenia. Rodzaj roslinno$ci zgodnie z zaleceniami ZDiZ
w Suwatkach

ILWYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ - PROCESU PROJEKTOWEGO

11.L1.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

W sktad dokumentacji projektowej winny wchodzi¢ nastgpujace opracowania:

l. OPRACOWANIA EWIDENCYJNE
INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO -2 egz. + wersja elektroniczna

1. Inwentaryzacje¢ stanu zerowego nalezy sporzadzi¢ w szczeg6lnosci dla wszystkich
nieruchomosci, ktore przejda w wyniku wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej na wlasno$¢ Zamawiajacego oraz nieruchomo$ci przewidzianych do czasowego
zajecia.

2. Ogo6lny opis, zobrazowany w czesci rysunkowej, zawierajacy m.in. informacj¢ o:

1) zagospodarowaniu pasa drogowego dla wszystkich grup obiektow:

a) nazwa, lokalizacja, kategoria, funkcja, klasa obiektu,

b) okreslenie przekroju normalnego drogi wraz z opisem istniejacej konstrukcji jezdni,

) okre$lenie parametrow istniejgcych drogowych obiektow inzynierskich,

d) podanie jaka funkcje petnig drogowe obiekty inzynierskie (czy sa na rejestrowanych ciekach,
czy maja odptywy, czy sg na rowach przydroznych);

2) zagospodarowaniu terenu przylegtego:

a) konfiguracji i uksztattowaniu terenu,

b) wazniejszych elementach zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i
oddzialywania zadania inwestycyjnego (w tym: terenach mieszkaniowych i przemystowych,
obiektach chronionych oraz ich odlegtosci od planowanego przedsiewzigcia),

C) istniejacej drogowej sieci komunikacyjnej, takze dla obstugi ruchu lokalnego;

3) istniejacej zieleni;
4) istniejagcym uzbrojeniu technicznym.



Czes$¢ rysunkowa - na mapach lotniczych (ortofotomapy) w skali min. 1:5000 obrazujacych
potozenie drogi w stosunku do zabudowy oraz istniejacego zagospodarowania terenu i podziat
dziatek.

Dokumentacja fotograficzna (charakterystyczne miejsca) obrazujaca stan techniczny m.in. drogi,
skrzyzowania z drogami publicznymi, drogowe obiekty inzynierskie, przystanki komunikacji
publicznej, krzyze i kapliczki przydrozne, urzadzenia obce — uzbrojenie techniczne, zielen i
zagospodarowanie terenow przyleglych wraz z pokazaniem miejsc dostgpu do drogi.

W ramach opracowania Wykonawca ma obowiazek przygotowaé zestawienie ogrodzen, ktore
w stanie istniejacym sa zlokalizowane w granicach pasa drogowego oraz inwentaryzacj¢ dziatek,
ktoére z uwagi na zastosowane rozwigzania projektowe, konieczno$¢ dostosowania drogi do
wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach, ulegng podziatowi i cze§ciowo zostang
wlaczone w granice pasa drogowego (sposob uzytkowania dziatki, ogrodzenia, budynki i inne
elementy zagospodarowania).

W ramach opracowania Wykonawca ma obowigzek wykona¢ dokumentacje fotograficzng dziatek
graniczacych z pasem drogowym, celem stwierdzenia istniejgcego zagospodarowania na granicy
pasa drogowego.

WTORNIK GEODEZYJNY

Wykonawca zobowigzany jest pozyska¢ na swoj koszt odbitke mapy do celow projektowych.

OPRACOWANIE EWIDENCYJNE - 2 egz. + wersja elektroniczna

1.

Kopi¢ mapy ewidencji gruntow potwierdzonej przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-

Kartograficznej.

Wypis z rejestru gruntow dziatek, na ktérych realizowana bedzie inwestycja i na ktore

przedsiewzigcie bedzie oddzialywa¢ (informacja winna zawiera¢ informacje dotyczace

wiascicieli lub wtadajacych, przeznaczenia gruntu) wydane przez wtasciwy organ.
IILAKTUALIZACJA i OPRACOWANIE BADAN I POMIAROW - 2 egz. + wersja

elektroniczna

Ponownie przeanalizowac lokalizacj¢ otworow badawczych i ewentualnie dokonanie badan

uzupetniajgcych przyjmujac zasade, ze odwierty winny by¢ wykonane w koronie drogi istniejacej

i projektowanej, w ilosci co najmniej 1 odwiert na kazde 200m kazdego pasa ruchu (drugi pas

ruchu w uktadzie mijankowym) Glgboko$¢ otworéw winna by¢é wykonana do warstw gruntéw

no$nych, lecz nie mniej niz Sm. [lo$¢ i glgbokos¢ odwiertow powinna odzwierciedlac stan

istniejacy bez zastrzezen dajac peten obraz przebudowywanego odcinka drogi.

Wykona¢ nowe pomiary pod posadowienie estakady co najmniej po dwa odwierty na fundament

posadowienia przyczotkow i podpor.

Opracowanie winno zawierac:

a/czgs¢ archiwalng i ewentualnie czg$¢ uaktualniajacg i uzupetniajgca badania.

Przyszle roszczenia Wykonawcy budowy drogi wynikajace z niewlasciwego rozeznania

geotechnicznego terenu zostang scedowane na Wykonawce dokumentacji projektowej.

111.KONCEPCJA BUDOWY WRAZ Z ESTAKADA 1 MURAMI OPOROWYMI

A. CZESC OPISOWA
Winna zawiera¢ opis przebiegu drogi, planowang infrastrukturg, opis rozwigzan
technicznych obiektow inzynierskich. Zaleca si¢ w koncepcji  uwzglednic¢
optymalizacje przebiegu drogi z uwagi na konieczno$¢ wykupdéw niezbednych terenow



1 nieruchomosci.

B. CZESC RYSUNKOWA
W skali 1:500 przedstawione zamierzenie inwestycyjne. Koncepcje naleiy opracowaé
w terminie do 60 dni od momentu podpisania umowy. Na podstawie uzgodnionej
przez Zamawiajgcego koncepcji zostanie opracowana dokumentacja techniczna.

IV. MATERIALY DO ZRID:

A. MATERIALY DO WYSTAPIENIA O OPINIE DO DECYZJI O ZEZWOLENIU NA
REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWYCH - ilo$¢ egzemplarzy uzalezniona od ilo$ci
koniecznych uzgodnien zgodnie z obowigzujacymi przepisami + wersja elektroniczna
(w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG).

W/w materialy nalezy opracowa¢ zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o

szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych / Dz U
Z 2018r. poz. 1474 z podzniejszymi zmianami/

B. MATERIALY DO WNIOSKU O DECYZJE O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE
INWESTYCJI DROGOWYCH - 5 egz. + wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz
DOC + DWG).

W/w materiaty nalezy opracowac zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 0

2.

3

szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych / Dz U
7 2018r. poz. 1474 z pdzniejszymi zmianami/

C. PROJEKTY PODZIALU NIERUCHOMOSCI - 5 kpl. + wersja elektroniczna (w
formacie pliku PDF + DWG).

. Projekty podziatu nieruchomosci powinny by¢ sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady

Ministréw z dnia 07.12.2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podzialéw nieruchomosci
/ Dz U nr 268 poz 2663 z 2004r. / i innymi wlasciwymi przepisami obowigzujacymi na dzien ich
sporzadzenia.
Wykonawca powinien:

1) wykona¢ mapy projektoéw podziatu nieruchomosci wraz z wykazem zmian gruntowych,

2) przekaza¢ Zamawiajagcemu kopie szkicu wyznaczenia projektu podziatu.

. W wycenie nalezy takze uwzgledni¢ opis stanu zagospodarowania i techniczno-uzytkowego

nieruchomosci przejmowanych pod pas drogowy, a takze innych sktadnikow trwale z gruntem
zwiagzanych, w tym nasadzen i naniesien.

Liczba dzialek przewidzianych do podziatu 23

V.PROJEKT BUDOWLANY- 5egz. + wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz
DOC + DWG) Projekt nalezy opracowa¢ zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego./ tekst jednolity Dz. U z 2018r. poz 1935 z
pOzniejszymi zmianami/

VI.PROJEKTY WYKONAWCZE DLA POSZCZEGOLNYCH BRANZ- po 5 egz. + wersja
elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG), w tym

PROJEKT DROGOWY

PROJEKT MOSTOWY OBEJMUJACY ESTAKADE I MURY OPOROWE



PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PROJEKT ROZWIAZAN KOLIZJI SIECI WODOCIAGOWEJ

ROJEKT ROZWIAZAN KOLIZJI KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT ROZWIAZAN KOLIZJI URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH
PROJEKT ROZWIAZAN KOLIZJI URZADZEN ENERGETYCZNYCH

PROJEKT OSWIETLENIA ULICY

PROJEKT ROZBIOREK

PROJEKT ZIELENI

Projekty  nalezy opracowaé zgodnie z ustawag Prawo Budowlane i Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

VII.LPROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO - po 5 egz. + wersja
elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG);

Wszystkie egzemplarze projektéw organizacji ruchu stanowia sktadowa czg$¢ dokumentacji

projektowej i powinny zawieraé wszystkie uzgodnienia (podpisy i pieczatki) oryginalne - nie

dopuszcza si¢ skanéw potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem.
W projekcie w formie tabelarycznej okresli¢ ilos¢, rodzaj, pow. znakdéw poziomych i pionowych
w odniesieniu do kilometraza.

VI1..SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DLA
POSZCZEGOLNYCH BRANZ — po 2 egz. dla kazdej z branz + wersja elektroniczna

(w formacie pliku PDF oraz  DOC + DWG) SST nalezy opracowa¢ zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

IX.KOSZTORYSY INWESTORSKIE DLA POSZCZEGOLNYCH BRANZ WRAZ

Z ZESTAWIENIEM ZBIORCZYM - po 2 egz dla kazdej z branz. + wersja elektroniczna
(w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG) Kosztorysy nalezy opracowa¢ zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno — uzytkowym. Kosztorysy nalezy wykona¢ w programie RODOS lub
innym programie kosztorysowym z zapisem ath.

Pozostale wymagania:

1.
1)

Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci m.in.:

na podstawie upowaznienia Zamawiajgcego pozyskanie wszelkich niezbednych informacji,
uzgodnien, opinii, warunkow technicznych itd. zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
O wszystkich wystgpieniach , Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajacego
(wystgpienia nalezy kierowac do wiadomosci Zamawiajacego).
Wystgpienie o wydanie decyzji administracyjnych dokona Zamawiajagcy na podstawie
materiatlow opracowanych przez Wykonawce. W przypadku wystapienia brakoéw Iub



2)
3)
4)

5)

6)

7)

10.
11.
1)

2)
3)

4)
5)

konieczno$ci uzupelienia dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich
uzupelnienia w ciggu 5 dni roboczych od uzyskania informacji w przedmiotowej sprawie.
opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbednych materialow i zalacznikow do wnioskow
o wydanie decyzji administracyjnych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
udzielanie informacji i przygotowywanie odpowiedzi na wszelkie zapytania zwigzane
z prowadzonym przez wlasciwy organ postgpowaniem,
wspieranie Zamawiajgcego oraz czynny udzial w prowadzonych przez wlasciwe organy
postgpowaniach administracyjnych,
uzyskanie wstepnych o$wiadczen wiascicieli / wladajacych gruntami wyrazajacych zgode na
prowadzenie robot i ewentualng wycinke drzew na gruntach, ktore beda wymagaty wejscia —
zajgcia terenu; wzor o$wiadczenia nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajacym,
biezace przekazywania Zamawiajacemu wszelkiej dokumentacji zwigzanej z procesem
uzyskiwania opinii, uzgodnien, pozwolen, warunkéw technicznych i innych wystapien
zwigzanych z opracowywang dokumentacjg projektowa,
wykonanie dokumentacji uzupelniajacej i pokrycia w catoéci kosztow jej wykonania
W przypadku stwierdzenia niekompletno$ci dokumentacji,
Opracowania objete zamdéwieniem powinny by¢é zgodne z obowiazujacymi  przepisami i
zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien sporzadzania dokumentacji.
Gdziekolwiek w zapisach projektu przywotane sa konkretne przepisy, normy, wytyczne i
katalogi, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania
poprawionego.
Opracowania powinny by¢ przekazane przez Wykonawce w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu maja stuzy¢.
Wszystkie rozwigzanie projektowe i ich zakres nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. Zamawiajacy
opiniuje wszelkie zatozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnien. Przyjecie
do dalszych uzgodnien zatozen projektowych nieuzgodnionych z Zamawiajagcym stanowi ryzyko
Wykonawcy i moze zostaé przez Zamawiajacego zmienione.
Dokumentacja powinna, w zakresie wynikajacym z przepisow, zawiera¢ wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, a
takze spis opracowan i dokumentacji sktadajgcych si¢ na komplet przedmiotu zamoéwienia.
Projekty dotyczace budowy / przebudowy urzadzen infrastruktury zwigzanej i niezwigzanej z
droga (gazowych, energetycznych itd.) muszg bezwzglednie zawiera¢ aktualne i zaktualizowane
warunki techniczne budowy lub przebudowy (usuniecia kolizji).
Nalezy unika¢ nazw wiasnych producentéw lub wyrobow.
Jeden egzemplarz opracowan, powinien zawiera¢ oryginalne uzgodnienia i opinie.
Wszelkie kopie dokumentow zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny by¢
poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem przez autora projektu.
Wszystkie opracowania projektowe nalezy wykonaé w szacie graficznej, ktora speinia
nast¢pujagce wymagania:
zapewnia czytelnos¢, przejrzystosé i jednoznacznos$é tresci,
jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,
format arkuszy rysunkowych bedzie ograniczony do niezbgdnego minimum (maksymalnie w
uktadzie poziomym 2xA3+A4) i ztozony do formatu A-4 - zmiana jest mozliwa po uzyskaniu
zgody Zamawiajacego,
cze$¢ rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie i czytelnie,
rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego,



6) kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegdlnych czgsci sktadowych opracowania projektowego.

12. Rysunki nie mogg by¢ sklejane z arkuszy mniejszych formatoéw i nie moga posiada¢ elementow
naklejanych. Kazdy rysunek w projekcie wykonawczym i budowlanym (oraz w innych
opracowaniach) winien posiada¢ tabelke z podaniem tytulu oraz nrrys., podpis projektanta
i sprawdzajacego (w oryginale) z podaniem numeréw uprawnien.

13. Wykonawca dokumentacji projektowej ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za adaptacje typowych
rozwiazah elementéw prefabrykowanych.

14. Dokumentacje¢ nalezy przygotowa rowniez w formie elektronicznej (formaty plikow DWG,
DOC, XLS, PDF). Dodatkowo, po wykonaniu wszelkich poprawek i uzupelien nalezy
dostarczy¢ Zamawiajacemu przenosny nosnik danych z wszystkimi opracowaniami wchodzacymi
w sktad dokumentacji projektowe;.

15. Podpisy projektanta i sprawdzajacego w kazdym opracowaniu powinny by¢ oryginalne oraz
opatrzone imienng pieczatka autora i sprawdzajgcego wraz z numerem uprawnien.

16. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzywania i sporzadzania kopii elementow dokumentacji
dla celéw procedury przetargowej i w celu realizacji inwestycji, bez uzyskiwania zezwolenia
Wykonawcy na sporzadzenie kopii do takiego uzytku, przy zachowaniu praw autorskich do
opracowanego przez siebie projektu.

17. Okres gwarancji jakos$ci i rekojmi na wykonane opracowania wynosi 5 lat.
18. Wszystkie rysunki projektu zagospodarowania terenu i architektoniczno — budowlanego,
obejmujace uzgodnienia p-poz muszg by¢ uzgodnione przez rzeczoznawcg ds.p-poz

11.2. PROCES PROJEKTOWY

W czasie realizacji umowy Zamawiajacy bedzie wymagal od Wykonawcy:

1. Regularnych spotkan w siedzibie Zamawiajacego min. raz na cztery tygodnie przy udziale
Wykonawcy, Zamawiajagcego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron. Za zgoda
Zamawiajacego dopuszczalne jest organizowanie Spotkan w uzgodnionych innych
odstepach czasowych. Glownymi celami spotkan beda:

m prezentacja przez Wykonawce sprawozdania z biezacego postepu prac nad
dokumentacjg
projektowa
m prezentacja przez Zamawiajgcego wnioskow 1 uwag w stosunku do wczesniej
zglaszanych
B OmoOwienie 1 ewentualne rozstrzygnigcie problemdéw, do ktorych rozstrzygania
upowazniony jest Zamawiajacy,
m omowienie warunkow 1 uzgodnien otrzymanych od instytucji 1 oséb trzecich,
m uzgodnienie zaproponowanych rozwigzan technicznych dotyczacych zadania -
wszystkie
etapy opracowan projektowych podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
1) W spotkaniach powinni uczestniczy¢ niezbedni projektanci oraz kazdorazowo osoba
koordynujaca wszystkie opracowania i branze ze strony Wykonawcy.
2) Na spotkania Wykonawca sporzadza i przekazuje Zamawiajacemu w formie
pisemnej sprawozdanie z biezacego postepu prac.



3) Termin pierwszego spotkania z Zamawiajgcym w dniu podpisania umowy —
Wykonawca przedtozy harmonogram prac projektowych (uwzgledniajacy terminy
przekazania Zamawiajagcemu poszczegolnych opracowan) z uwzglgdnieniem
terminow spotkan roboczych oraz z udzialem jednostek zewnetrznych. Wykonawca
na zyczenie Zamawiajacego zaktualizuje harmonogram, ktory kazdorazowo podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

2.Uzyskanie wszelkich niezbednych informacji dotyczacych przebiegu Rail Baltici w rejonie
prowadzonych prac projektowych i w oparciu o niniejsze informacje dokonac
optymalizacji estakady, ktora zgodnie z pierwotnym projektem zostata zaprojektowana
jako szescioprzestowa o dtugosci 242m

3.W przypadku wystgpowania na terenie objetym przedmiotem zamdwienia urzadzen
obcych (w tym nie zinwentaryzowanych) nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ zwigzang
Z usunigciem kolizji.

3.Ustala si¢ nast¢pujace etapy odbioru i przekazania dokumentacji:

1) przekazanie  dokumentacji wraz z wykazem opracowan, podpisane przez
Wykonawce, ktdre nastgpuje przy piSmie w siedzibie Zamawiajacego w obecnosci
jego przedstawiciela 1 konczy si¢ podpisaniem protokolu przekazania
dokumentacji,

2) odbiér przedmiotu zamowienia, nastepuje po podpisaniu protokotu przekazania
dokumentacji 1 sprawdzeniu przez Zamawiajacego kompletnosci i poprawnosci
dokumentacji ( w okresie trzech tygodni) ; odbior nastepuje w siedzibie
Zamawiajacego w obecno$ci jego przedstawiciela 1 konczy si¢ podpisaniem
protokolu zdawczo-odbiorczego,

3) odbidr koncowy przedmiotu zamoéwienia, nastgpuje po sprawdzeniu, poprawieniu
i/lub uzupetnieniu dokumentacji przez Wykonawcg oraz otrzymania decyzji
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej; odbidr nastgpuje w siedzibie
Zamawiajacego w obecno$ci jego przedstawiciela i konczy si¢ podpisaniem
protokolu odbioru koncowego.

4.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzywania 1 sporzadzania kopii elementow
dokumentacji dla celow procedury przetargowej i w celu realizacji inwestycji, bez
uzyskiwania zezwolenia jednostki projektujace; na sporzadzenie kopii do takiego
uzytku, przy zachowaniu praw autorskich do opracowanego przez siebie projektu.
5.W ramach opracowanej dokumentacji nalezy wykona¢ wszelkie opracowania
zwigzane z przebudowa kolidujacego uzbrojenia. W ramach zadania Wykonawca
winien dokona¢ inwentaryzacji istniejagcego uzbrojenia technicznego oraz uzyskac
wszystkie niezbedne 1 aktualne branzowe warunki techniczne od wiascicieli lub
zarzadcow urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja. Wykonawca winien na
wlasne ryzyko okresli¢ liczbe oraz rodzaj kolizji przed ztozeniem oferty.

6.W celu prawidlowego sporzadzenia oferty, zaleca si¢ Wykonawcy dokonanie

ogledzin w terenie 1 jego otoczeniu oraz uzyskanie wszelkich niezbednych informacji

co do ryzyka, trudnosci 1 innych okolicznosci, jakie mogg wystapi¢ w trakcje realizacji
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zamoOwienia. Dochodzenie roszczen po podpisaniu umowy z tytutu nieuwzglgdnienia
przez Wykonawce wszystkich okoliczno$ci nie bedzie stanowi¢ podstawy do
dodatkowego wynagrodzenia oraz przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu
umowy.



