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45233120-6    Roboty w zakresie budowy dróg 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa zadania pt. „Uporządkowanie terenu oraz 
budowa parkingów i zatoki autobusowej MPK w centrum ogródków działkowych na Osiedlu 
Północ w Suwałkach (ulica Wyszyńskiego)”. Zakres zamówienia obejmuje: 
- sporządzenie projektu budowlanego wraz z dokumentami do uzyskania decyzji ZRiD, podział działki 
na podstawie załączonej koncepcji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w celu uzyskania przez 
Zamawiającego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zakres projektu i robót wskazano na 
załączonej koncepcji),  
- sporządzenie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót   
budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich, operatu wodno – prawnego, 
- wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanych projektów w zakresie jak na załączonej 
koncepcji, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej.  
W wyniku wykonania zamówienia powstanie chodnik, parking i zatoka autobusowa  
na ul. Wyszyńskiego wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, usunięcie kolizji).  
W załączeniu warunki Zarządu dróg i Zieleni w Suwałkach i Przedsiębiorstwa Wodno 
Kanalizacyjnego w Suwałkach. 
1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość robót W wyniku realizacji zamówienia Zamawiający oczekuje, że powstanie zatoka autobusowa droga  
o następujących parametrach: 
- jezdnia o szerokości 6,0 m z kostki betonowej gr 8 cm. 
- chodnik o szer. 2,0m z kostki betonowej gr 8 cm. 
- miejsca parkingowe 2,5x5m i miejsca dla osób niepełnosprawnych 3,6x5m z kostki betonowej  
gr 8 cm. 
- wiata przystankowa 
- oświetlenie, odwodnienie. 
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Teren objęty zamówieniem posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Szwajcaria 
Wschód przyjętego Uchwałą nr XXIV/252/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 sierpnia 
2012r. 
Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe drogi Zamawiający oczekuje, że wybudowana droga, zatoka autobusowa umożliwi komunikacje autobusową 
do ogródków działkowych. Chodnik, parkingi, nowe oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa umożliwi 
bezpieczne i komfortowe użytkowanie drogi.  
1. 4. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
1. 4. 1 Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji Mapa do celów projektowych powinna zapewnić zgodność wtórnika z terenem, z mapą ewidencji 
gruntów i wypisem z rejestru gruntów. W ramach opracowania należy uaktualnić dane ewidencyjne w 
oparciu o pozyskane materiały oraz w miarę możliwości o informacje uzyskane we właściwych 
organach i skoordynować z zapisami na wtórniku i mapach zasadniczych. Uprawniony geodeta 
opracowujący mapę powinien to potwierdzić oświadczeniem. 
CZĘŚĆ OPISOWA:  
1) Lokalizacji, zakresu i celu zadania inwestycyjnego, 
2) Terenowych  uwarunkowań realizacyjnych  zawierająca: 
- warunki środowiskowe, w tym dotyczące także dóbr kultury, ochrony konserwatorskiej  

i archeologii,  
- warunki geologiczno-inżynierskie – oparte głównie na pracach kameralnych i terenowych w celu 

wstępnego rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich, hydrogeologicznych  
i geotechnicznych oraz wstępnego określenia przydatności terenu pod budowę. 
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3) Uzgodnienia i opinie – zalecenia i wymagania dotyczące opracowania 
4) Projektowane  trasy na tle zagospodarowania terenu               

b) Opracowanie badań geologicznych. 
Opracowania winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i: 
1) Zawierać niezbędne analizy i wyniki badań opartych na pracach terenowych (wierceniach)  
i laboratoryjnych w celu rozpoznania: 
a) warunków geologiczno – inżynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicznych dla drogi , 
b) określenia przydatności podłoża pod budowę/rozbudowę/przebudowę drogi, 
2) zawierać metrykę odwiertu, 
3) zawierać mapę z zaznaczoną lokalizacją odwiertów, 
Odwierty winny być wykonane w koronie drogi istniejącej i projektowanej, w ilości co najmniej  
1 odwiert na każe 100m każdego pasa ruchu (drugi pas ruchu w układzie mijankowym). Wykonawca 
winien powiadomić Zamawiającego o terminie wykonania badań geologiczno inżynierskich  
i geotechnicznych. 
Ilość – 2 egz. 
c) Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 
(ZRID) 
Ilość egzemplarzy do opiniowania uzależniona od ilości koniecznych uzgodnień. 
Materiały do ZRID należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018.1474  
z późn. zmianami) winny zawierać dane zgodne z obowiązującymi przepisami na dzień ich 
sporządzenia i składać się z: 
1) Części opisowej zawierającej: 

- analizę powiązań drogi z innymi drogami publicznymi, 
- informacje o istniejącym zagospodarowaniu terenu dotyczącym 
- nieruchomości, na których realizowana będzie inwestycja, podziału nieruchomości 
- informacje o istniejących drogowych obiektach inżynierskich, o istniejącym 
- uzbrojeniu technicznym, terenach przyległych, 
- określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 
- informacje o zadrzewieniu i zakrzaczeniu 
- informacja na temat terenów uzdrowiskowych, 
- informacja o obszarach pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, 
- informacja o terenach górniczych, 
- informacja na temat konieczności wykonania urządzeń wodnych, 
- informacja o obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, 
- informacja o terenach objętych ochroną konserwatorską, 

2) Części graficznej 
mapy przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 
przedstawiające: 

- proponowany przebieg inwestycji, 
- zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 
- określenie terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych z naniesionym podziałem. 

Dodatkowym elementem są mapy zawierające projekty podziału nieruchomości zgodnie  
z właściwymi przepisami. 
d) Opracowanie projektów podziału nieruchomości. 
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Projekty podziału nieruchomości powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości  
i innymi właściwymi przepisami obowiązującymi na dzień ich sporządzenia. 
 
Wykonawca powinien: 
-wykonać mapę projektu podziału wszystkich działek ulegających podziałowi (4 egz.) wraz  
z wykazem zmian gruntowych, 
-wyznaczyć i utrwalić na gruncie nowe punkty graniczne znakami granicznymi według zasad 
określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii. 
Punkty okazać w terenie i przekazać protokolarnie przedstawicielowi ZDiZ (w terminie 1 miesiąca od 
daty uprawomocnienia się decyzji ZRiD) - przekazać Zamawiającemu kopię protokołu ze stabilizacji 
oraz kopię wykazu. 
Opracowanie dokumentacji technicznej: 
- współrzędnych nowych punktów granicznych, 
-przekazać Zamawiającemu kopię szkicu wyznaczenia projektu podziału. 
Zamawiający informuje, że należy dokonać podziałów ok. 1 działki. 
e) Projekt budowlany wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 
 i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2018.1935) - po 5 egz. plus wersje elektroniczne w formacie doc., pdf,. 
f) Projekty wykonawcze branżowe tj. drogowe, elektryczne, sanitarne, zieleni, wycinki drzew  
(inwentaryzacja zieleni wykonana w terenie przy udziale przez Zamawiającego – termin zgłoszenia do 
Zamawiającego na 5 dni przed wykonaniem), stałej organizacji ruchu, kanał technologiczny – po 4 
egz. plus wersje elektroniczne w formacie .dxf, .dwg, pdf.  
Projekty wykonawcze branży drogowej winny zawierać m.innymi: 
- układ warstwicowy skrzyżowań ulic, 
- profile podłużne wlotów ulic do ulicy projektowanej w niezbędnym zakresie, 
- bilanse robót ziemnych wraz z przekrojami poprzecznymi, 
- na projekcie zagospodarowania terenu naniesione wszystkie projektowane elementy, w tym zieleńce, 
skarpy itp. 
- projekty rozbiórek elementów kolidujących z projektowanymi elementami, jeśli będzie zachodziła 
taka potrzeba, jako odrębne opracowanie, 
- rzędne projektowanych zjazdów, 
g) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2013.1129), dla każdej z branż – po 2 egz. plus wersja elektroniczna,  
h) Przedmiary i kosztorysy inwestorskie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2013.1129) po 2 egz. plus wersja elektroniczna. 
Przedmiary i kosztorysy robót podzielone na poszczególne zakresy. 
Kosztorysy - 2 egz. plus wersja elektroniczna. Kosztorysy i przedmiary robót zapisane w programie 
Rodos lub innym programie w rozszerzeniu .ath, . pdf 
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i) Inne prace i opracowania wynikające z warunków i uzgodnień niezbędne do kompletu dokumentacji 
i uzyskania pozwolenia na budowę umożliwiającego wykonanie całego zakresu robót. 
j) W projekcie budowlanym na planszach PZT należy nanieść wszystkie uzgodnienia branżowe, 
zarządcy drogi, narady koordynacyjnej i inne wymagane do pozwolenia na budowę i niezbędne do 
wykonania przedmiotu umowy. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 

Opracowanie dokumentacji technicznej : 
1) Przygotować niezbędne materiały do wystąpienia o wszelkie uzgodnienia i opinie, 
2) Uzyskać wszystkie, aktualne branżowe warunki techniczne od właścicieli lub zarządców 
urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją drogową respektując zapisy art. 32 Ustawy 
o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2020.470 z późn. zmianami). Przy 
ubieganiu się o warunki techniczne należy zasygnalizować, że na koszt zarządcy drogi mogą być 
przebudowane ewentualne kolizje istniejących urządzeń z projektowaną infrastrukturą drogową. 
3) Przedłożyć ww. warunki Zamawiającemu do akceptacji, 
4) Przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania ustalone i uściślone zakresy kolizji urządzeń 
obcych z inwestycją drogową na podstawie szczegółowych warunków technicznych 
5) Uzyskać wszelkie inne decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do opracowania projektu 
budowlanego. 

6) Projektant zobowiązuje się do uczestniczenia i przedstawienia przygotowanego materiału na 
spotkaniach całego zespołu projektowego (wszystkie branże) z przedstawicielami Zamawiającego 
w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający poinformuje projektanta z 5 dniowym wyprzedzeniem  
o dacie spotkania. Nieobecność Projektanta na spotkaniu będzie skutkowała naliczeniem przez 
Zamawiającego kary. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) Wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością w sposób zgodny  
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej; 
2) Opracowania i przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu prac w terminie  
14 dni od daty podpisania umowy; 
3) Protokołowania spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń 
wszystkim obecnym na spotkaniu; 
4) Sukcesywnego przekazywania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej  
z procesem uzyskiwania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i innych opinii i pozwoleń; 
5) Wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania  
w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji; 
6) Powiadomienia Zamawiającego o terminie wykonania badań geologiczno-inżynierskich  
i geotechnicznych co najmniej 7 dni przed planowanymi badaniami; 
7) Do stosowania metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody 
obliczeń i oprogramowania komputerowego przy ocenach stanu technicznego i pracach 
projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 
normami; 
8) Ochrony opracowań projektowych i odpowiedzialności za wszelkie materiały wyjściowe 
używane i otrzymane w trakcie prac projektowych; 
9) Przekazania Zamawiającemu opracowania w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej 
edytowalnej na nośniku CD lub DVD w formatach zapisu odpowiednio do programów WORD, 
EXCEL, COREL i AUTOCAD w państwowym układzie współrzędnych oraz jako pliki graficzne 
w rozszerzeniach *.pdf i *.jpg;  .doc,  
10) Dostarczenia Zamawiającemu na osobnych nośnikach: 
- wtórnika, 
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- materiałów do decyzji środowiskowej, 
- projekty budowlane, wykonawcze i pozostałe opracowania, 
- kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót w programie kosztorysowym RODOS lub innym  
w rozszerzeniu ath., .pdf. 
11) Gdziekolwiek przywołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania poprawionego; 
12) Projekty dotyczące budowy / przebudowy urządzeń infrastruktury związanej i niezwiązanej  
z drogą (gazowych, energetycznych itd..) muszą bezwzględnie zawierać aktualne  
i zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy (usunięcia kolizji). 
13)Należy unikać nazw własnych producentów lub wyrobów; 
14)Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent  
z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli taki 
obowiązek wynika z odrębnych przepisów - w tym przypadku, przy takim wskazaniu powinien być 
dopisek, że dopuszcza się rozwiązanie równoważne oraz podane podstawowe parametry 
techniczne wymagane od zaprojektowanego elementu,  
15) Wszelkie kopie dokumentów zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny być 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez autora projektu/opracowania. 
16) Wszystkie opracowania projektowe należy wykonać w szacie graficznej, która spełnia 
następujące wymagania: 
- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
- format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum (maksymalnie  
w układzie poziomym 2xA3+A4) i złożony do formatu A-4, 
- całość dokumentacji będzie oprawiona twardą oprawą, na odwrocie której będzie spis treści  
i dostarczona w teczkach z trwałym uchwytem, 
- część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie, 
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 
poszczególnych części składowych opracowania projektowego 
17) Dokumentację należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach kartonowych  
z rączką z wykazem zawartości teczki i zamocowaną kieszenią na płyty cd/dvd; 
18) Informacja o zawartości teczki powinna być podana 4 razy (na wierzchu teczki, w środku  
i na 2 prostopadłych grzbietach). 

k) Uprawnienia Zamawiającego 
1) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zaktualizowania harmonogramu w terminie  
7  dni od daty polecenia Zamawiającego wydanego w przypadku, gdy postęp prac przy 
wykonywaniu opracowań nie będzie zgodny z harmonogramem prac projektowych lub  
wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w umowie. 
2) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach osób mających 
wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych Umową; 
3) Zamawiający może zlecić przeprowadzenie kontroli opracowań projektowych niezależnemu 
Wykonawcy; 
4) Zamawiający może natychmiast wstrzymać prace Wykonawcy, jeżeli niedociągnięcia  
w wykonywaniu prac będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na jakość lub terminowość 
opracowań projektowych i dopuścić dalsze prace dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość prac projektowych; 
5) Zamawiający opiniuje wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych 
uzgodnień; 
6) Zamawiający ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie.  
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1.4.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane zgodnie z opracowaną dokumentacją 
techniczną, pozwoleniem na budowę i sztuką budowlaną. 
Nieprzydatne materiały rozbiórkowe i gruz winny zostać zutylizowane 
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie: 
- organizacji i wykonywania robót budowlanych, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 
- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 
- ochrony mienia związanego z budową. 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania 
europejskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 
wymagane parametry. 
Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub  
w specyfikacjach technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, 
że spełniają one oczekiwane parametry. 
Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość 
określą specyfikacje techniczne. 
W wypadku konieczności transportu materiałów sprzętem o większej ładowności każdorazowy wjazd 
takiego sprzętu będzie wymagał zgody Zamawiającego. W razie powstania z tego tytułu uszkodzeń 
nawierzchni lub zieleni Wykonawca będzie zmuszony dokonać przywrócenia stanu pierwotnego na 
własny koszt. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Kontroli Zamawiającego będą poddane w szczególności: rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku o ZRiD oraz 
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – w aspekcie 
ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych 
i w specyfikacjach technicznych, wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny lub 
elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową  
i specyfikacjami technicznymi, sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby  
do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w 
zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 
Roboty budowlane będą odbierane przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego  
do zarządzania umową – inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Materiały rozbiórkowe i grunt pozyskany w czasie robót ziemnych do przekazania dla ZDiZ 
(załadunek , transport, rozładunek w miejsce wskazane przez ZDiZ). 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
- odbiór dokumentacji, 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór częściowy, 
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- odbiór końcowy, 
- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

 Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały: dokumentacja projektowa, użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu  
– w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, jakość wykonania i dokładność prac, prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 
Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru  
i rozliczania robót budowlanych, zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe: 
- kompletny projekt budowlany odebrany i zaakceptowany przez Zamawiającego, 
- budowa wraz z przedłożeniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 
oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia od transportu pionowego, 
zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe itp. 
Materiały użyte do budowy wykonane posiadają znak CE, B i spełniające polskie normy. 
 
1. 4. 3. Wymagania szczegółowe 
W odniesieniu do przygotowania terenu (robót). W ramach zamówienia występuje potrzeba robót związanych z nowym zagospodarowaniem terenu. 
Powstaną nowe miejsca parkingowe, zatoka nawrotowo – autobusowa, chodniki i oświetlenie. 
Wszelkie roboty związane z koniecznością wykonania oświetlenia winny być wykonane przez 
profesjonalne firmy elektryczne. Dla potrzeb transportu  materiałów rozbiórkowych i budowlanych 
wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport  własnymi urządzeniami. 
W odniesieniu do architektury Zgodnie z załączoną koncepcją oraz ww. zapisami. 
W odniesieniu do konstrukcji obiektu Konstrukcja obiektu zgodnie z warunkami technicznymi ZDiZ i PWiK. 
W odniesieniu do zagospodarowania terenu Zagospodarowaniem terenu polega na wykonaniu ulicy, chodnika, zatoki nawrotowo - autobusowej, 
parkingów. W końcowej fazie robót należy usunąć z terenu wszystkie pozostałości włącznie  
z elementami placu budowy i odtworzyć ewentualnie zniszczone elementy zagospodarowania terenu. 
W odniesieniu do użytkowania obiektu. - wykonania dokumentacji powykonawczej budowy. 
 2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
2.1. Informacje ogólne Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniający wymagania: 
- ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019.1186 z późn. zm.), 
- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016.124) 
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków   technicznych 
jakim powinna odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065),  
- innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019.1843), 
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2.2. Dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania związane z budową i jej  
przeprowadzeniem Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania otrzyma w terminie do 
17.08.2020r., a wykonania robót budowlanych otrzyma w terminie do 30.11.2020r.  
2.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia Zgodnie z opisem w pkt 1.4.1. Zamawiający wystawi upoważnienie wykonawcy w celu uzyskania 
wszystkich niezbędnych uzgodnień. Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji:  
o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i użytkowania po uprzednim uzyskaniu niezbędnych 
projektów i dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania inwentaryzacji wykonanych robót oraz zapewnić ich obsługę geodezyjna. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ich harmonogram. 
 
Załączniki: 1.    Załącznik nr 1 – koncepcja układu drogowego rozbudowy ulicy Wyszyńskiego w Suwałkach 
 


