

Suwałki, dnia06.2020 r.

ZP.271.40.244.2020.IS

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.40.2020 „Zaprojektowanie z wybudowaniem hali pneumatycznej na boisko przy Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach - BO” – część 1 „Zakup i dostawa wyposażenia sportowego dla potrzeb hali pneumatycznej - BO” – część 2”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytanie postawione w piśmie z dnia 10.06.2020 r:

Treść pytania:

W związku z odpowiedzią udzieloną dnia 10.06.2020 proszę o wyjaśnienie w jaki sposób zostaną rozliczone koszty poniesione z związku z zaprojektowaniem hali, które zostaną poniesione do momentu ewentualnego braku uzyskania zgody na dokonanie odstąpienia przez Ministerstwo. Prosimy o potwierdzenie że w takim przypadku zastosowanie będą miały przepisy paragrafu 11 Umowy ust. 3 tj.

Wykonawca nie będzie dochodził wobec Zamawiającego z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i należycie wykonane prace.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy wprowadzone w dniu 10.06.2020 r. § 15 ust. 1 wzoru umowy na część 1 zawarte w załączniku nr 7.1 i jednocześnie dokonuje modyfikacji w § 6 ust. 3 ww. umowy

zamiast

„Wykonawca wystawi dwie faktury: jedną fakturę częściową za prace projektowe po dostarczeniu i odebraniu przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji technicznej pozostała część kwoty ryczałtowej zostanie opłacona na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym robót”

jest

„Wykonawca wystawi jedną fakturę po odbiorze końcowym robót.”

Z up. PREZYDENTA

Łukasz Kurzyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA