
   
 

Nr sprawy:  ZP.271.59.2020                                                    Załącznik nr 7 

 

Umowa nr ZP/….../2020 
Zawarta w dniu …………2020 r.  pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 

NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrócie Zamawiającym, 

reprezentowanym przez: 

Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza 

przy kontrasygnacie  

Skarbnika Miasta – Wiesława Stelmacha 

a ........................................................................................, zwanym dalej Wykonawcą/Projektantem, 

reprezentowanym przez: 

1. ............................................................................................................... 

2. ............................................................................................................... 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 

nr ZP.271.59.2020, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2019 poz.1843 z późn. zm.) – dalej określonej w umowie jako ustawa, 

została zawarta umowa treści następującej: 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia  jest zaprojektowanie i budowa zadania pt. „Sportowo nad Zalewem 

Arkadia – Siłownia dla dzieci - BO”, zgodnie z ofertą z dnia …….. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy, formularz 

cenowy, dokumentacja techniczna, umowa, SIWZ. Wymienione dokumenty maja być 

traktowane jako wzajemnie uzupełniające się. Do celów wykładni strony postanawiają, że 

pierwszeństwo ma umowa, a następnie kolejno dokumenty wymienione w ust. 2. 

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z 

dokumentami wymienionymi w ust. 2, ofertą, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną 

oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym 

zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac.  

5. Wykonawca będzie zobowiązany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia konieczności) 

udostępnienia placu budowy gestorom sieci prowadzącym roboty.  

§ 2 

Termin realizacji umowy 

1. Termin wykonania zamówienia  

1) wykonanie projektu do 30 dni od daty podpisania umowy,  

2) wykonanie prac budowlanych  do 120 dni od daty podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia zamówienia oznacza faktyczne zakończenie robót i potwierdzone przez 

Nadzór Inwestorski. 

 

§ 3 

Obowiązki zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, 
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2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru będą: ……… -zmiana osoby 

pełniącej funkcję inspektora nadzoru następuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy 

i nie wymaga aneksu do umowy, 

3. Terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

4. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są znane, poda nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 

informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację robót. 

2. Projektant jest zobowiązany do realizacji umowy z należytą starannością przewidzianą dla 

prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej 

przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań 

przewidzianych w ustawie Prawo budowlane. 

3. Projektant zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym 

okresie realizacji umowy. 

4. Projektant z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w umowie, jest 

zobowiązany także: 

a) realizować objęte treścią niniejszej umowy pisemne polecenia Zamawiającego, 

b) niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia umowy. 

c) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji, 

5. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do utworów wytworzonych w ramach tej 

umowy w zakresie tożsamym z określonym w § 8 Umowy oraz przeniesienia ich na 

Zamawiającego zgodnie z § 8 Umowy. 

6. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Organizacja zaplecza i placu budowy; 

2) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót; 

3) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

4) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w 

 art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. 

zm.) oraz spełniających parametry techniczne przyjęte w projekcie technicznym i 

specyfikacjach technicznych; 

5) Przed wbudowaniem materiałów/urządzeń Wykonawca przedłoży wniosek materiałowy do 

akceptacji inspektorowi nadzoru. Wniosek musi zawierać dokumenty potwierdzające 

spełnienie parametrów technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikację 

techniczną i przepisami prawa dotyczącymi wyrobów budowlanych. 

6) W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania nie spełniających 

parametrów technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

Zamawiający ma prawo odrzucenia tych materiałów a Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia z placu budowy. Ponadto Zamawiający może wykonać badania tych 

materiałów/urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. 

Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca 

zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany, 
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7) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

 utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 

8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż, 

 i dozór mienia na terenie robót jak również  ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody 

oraz następstwa wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z 

prowadzonymi robotami, w tym też ruchem pojazdów, jak i za wszelkie szkody powstałe 

w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek 

z prowadzonymi robotami,  

9) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń jak 

kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiający zastrzega, iż dokumentacja 

Zamawiającego nie stanowi wyłącznego źródła informacji o urządzeniach podziemnych. Ich 

obecność lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej 

ewidencji gruntów jak również na podstawie stosownych znaków i jakichkolwiek innych 

oznak mogących wskazywać na ich istnienie; 

10) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

 otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

11) Terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 

oświadczenia,    że roboty ukończone przez Wykonawcę są całkowicie zgodne z umową i  

odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 

12) Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów 

badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy;  

13) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 

porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

14) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 

własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 

obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 

15) Dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności: książki obmiarów, zaświadczenia 

właściwych instytucji i organów, niezbędnych świadectw dotyczących materiałów, wyników 

badań, dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy 

oraz inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót, jeżeli zajdzie taka konieczność; 

16) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 

usunięcia; 

17) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 

18) Wykonywanie zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych. 

7.  Korespondencja z Wykonawcą będzie odbywała się w formie e-mail, fax lub pisemnej 

(listowej) ze skutkiem doręczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem 

uznaje się za korespondencję prawidłowo doręczoną do Wykonawcy. Każda ze Stron 

zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu 

pod rygorem przyjęcia skutecznego doręczenia pod ostatni wskazany przez tę Stronę adres. 

8.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 
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Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie 

Wykonawcy: 

Projektantem będzie ……… 

9.  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powołał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.  

10.  Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 8 w trakcie realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni 

od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

11.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 8 

winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

12.  Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany 

którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 8, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest 

nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Żądanie 

to jest dla Projektanta/Wykonawcy wiążące 

13.  W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części bądź 

innego majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub 

Podwykonawców - Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i 

naprawienia wynikłej szkody. W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez 

Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wyceny zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich 

wartość z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 5 

(obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę) 

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w 

zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1040 z późn. zm.). 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie 

umowy o pracę osób w zakresie czynności związanych z ułożeniem nawierzchni maty 

przyrostowej, z kostki betonowej, ustawieniem obrzeża betonowego, ustawieniem 

krawężników. 

3. Wyjątkiem od powyższej wskazanej zasady będzie osobiste wykonywanie zamówienia przez 

osobę fizyczną, w tym również przedsiębiorcę prowadzącego indywidulaną działalność 

gospodarczą, w przypadku którego nie będzie miał zastosowanie wymóg określony w art. 29 

ust 3a Ustawy Pzp. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 

2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1)  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2)  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym 

w tym wezwaniu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie dotyczące osób 

wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

6. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 2 czynności zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w §  9 Umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 6 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości: 

Cena  netto …………………………………………………………. zł 

Plus należny podatek VAT ……..………………………………….. zł  

Wartość brutto oferty:……………………………………………. zł 

Słownie złotych:  …………………………………………………….. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z 

realizacją umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu  oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, programu funkcjonalno-użytkowego, SIWZ a także 

oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, w tym 

koszty przeglądów w okresie gwarancyjnym, koszty usunięcia ewentualnych usterek, wad, 

ekspertyz, uzyskania pozwoleń, certyfikatów, badań. 

3. Wykonawca wystawi dwie faktury: jedną fakturę częściową za prace projektowe po dostarczeniu 

i odebraniu przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji technicznej pozostała część kwoty 

ryczałtowej zostanie opłacona na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze 

końcowym robót.  
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4. Warunkiem zapłaty każdej faktury Wykonawcy jest przedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń 

podwykonawców i dalszych podwykonawców wraz z dowodami zapłaty wszystkich 

zgłoszonych podwykonawców i dalszych podwykonawców, potwierdzających, że otrzymali 

pełne wynagrodzenie należne im za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane w okresie 

objętym protokołem odbioru robót (końcowym lub częściowym), na podstawie którego 

wystawiona została faktura Wykonawcy lub odpowiednio oświadczenie, że w danym okresie 

rozliczeniowym nie wykonywali robót, usług lub dostaw. W przypadku nie przedstawienia przez 

Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

5. Podstawę do wystawienia faktury za realizację umowy stanowić będą protokół odbioru 

dokumentacji/protokół odbioru końcowego. Powyższe dokumenty powinny być zaakceptowane i 

podpisane przez Inspektorów  Nadzoru. 

6. Należności z tytułu faktur będą płatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z 

niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez 

Zamawiającego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku ………. o numerze 

………………………………. 

7. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji 

obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, choćby 

jedna z nich lub więcej nie były wymagalne i zaskarżalne. 

9. Wykonawca nie może dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich 

uznania przez Zamawiającego. 

§ 7 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiór dokumentacji stanowiący podstawę do wystawiania faktury częściowej za 

wykonanie części robót, 

2) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

3) Odbiór końcowy po zakończeniu robót i dostarczeniu Zamawiającemu kompletu 

niezbędnych dokumentów, 

4) Odbiór w okresie rękojmi i gwarancji, 

5) Odbiór robót przerwanych określonych w § 10 ust. 4.    

2. Odbiór dokumentacji: 

1) Projektant zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich opracowań 

które zostały wykonane zgodnie z umową, programem funkcjonalno-użytkowym i 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania 

danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy Zamawiającemu). Ponadto Projektant 

zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu przedmiot umowy ma służyć. 

2) Po dostarczeniu przez Projektanta danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do 

siedziby Zamawiającego (za pisemnym potwierdzeniem, tj. wnioskiem o dokonanie odbioru), 

Zamawiający w terminie 7 dni dokona oceny poprawności i zgodności z umową 

przedstawionego przez Projektanta elementu etapu umowy i/lub etapu umowy. 

3) Potwierdzenie należytego wykonania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy 

stanowić będzie protokół odbioru nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do 
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wykonanego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy sporządzony zgodnie z zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Suwałk nr 30/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.  

4) W przypadku nienależytego wykonania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy, 

Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń do opracowań 

przedstawionych przez Projektanta do odbioru. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże 

Projektanta do usunięcia wszelkich niezgodności opracowań z umową i ponownego 

przekazania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do odbioru we wskazanym 

terminie, nie dłuższym niż 14 dni. 

5) Projektant zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad i 

ponownego dostarczenia danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do odbioru. 

Projektantowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych 

przez Zamawiającego niezgodności przedstawionych opracowań z umową. 

6) Do ponownego dostarczenia danego elementu etapu umowy i/lub etapu do odbioru, o którym 

mowa w pkt 4, stosuje się procedurę określoną w pkt 1-5, aż do dostarczenia danego elementu 

etapu umowy i/lub etapu umowy zgodnego z umową i programem funkcjonalno-użytkowym, 

potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczy. 

7) Po odbiorze całej dokumentacji, Strony sporządzają ponadto protokół zdawczo-odbiorczy. 

3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa 

wyżej. Inspektor dokonana odbioru częściowego w terminie do 7 dni. 

4. Częściowy odbiór robót nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego związanych ze 

zgłoszeniem wad i usterek robót odebranych takim protokołem, przy odbiorze końcowym.  

5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio 

w siedzibie Zamawiającego. 

6. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

1) Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 

2) Wymagane dokumenty, niezbędne zaświadczenia właściwych instytucji i organów, 

niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów 

częściowych, certyfikaty, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane). 

8. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót i dostarczeniu kompletu 

niezbędnych dokumentów. 

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na własny 

koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniającym propozycje 

Wykonawcy oraz możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej. 

10. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacją i zasadami sztuki budowlanej – 

Zamawiający ma prawo,  zlecić usunięcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac 

niezgodnie z dokumentacją osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień 

z rękojmi i gwarancji na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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§ 8 

(majątkowe prawa autorskie) 

1. W ramach wynagrodzenia Projektant: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w 

rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, 

plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji 

umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami. 

2) zezwala zamawiającemu na opracowanie utworów o których mowa w pkt. 1 oraz na 

korzystanie z opracowań tych utworów lub ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi 

opracowaniami i przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 następuje: 

1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu umowy Zamawiającemu, 

oraz 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego w tym w 

szczególności przekazania utworów lub ich dowolnej części, a także ich kopii: 

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

opracowań, 

- sądom/organom administracji publicznej w zakresie niezbędnym  do prowadzonych 

postępowań, 

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych 

jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym poprzez  zamieszczenie 

na stronie internetowej, 

- innym wykonawcom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych, 

- osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym. 

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 

typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, 

pendrive, itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 

wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w 

tym do Internetu, 

e) wyświetlania i publiczne odtwarzanie utworu, 

f) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

g) nadawania za pośrednictwem satelity, 

h) reemisji, 

i) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 
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j) wykorzystania w utworach multimedialnych, 

k) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

l) wprowadzania zmian, skrótów, 

m) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

n) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

o) samodzielnie lub z udziałem osób/podmiotów trzecich dokonywanie dalszych zmian, 

modyfikacji, przekształceń i przeróbek materiałów powstałych i otrzymanych w wyniku 

realizacji Umowy – w razie wątpliwości poczytuje się, że utwory powstały w celu 

dalszego opracowania. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

4. W ramach wynagrodzenia Projektant zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw 

osobistych do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu 

oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania, także w zakresie obejmującym zmiany 

opracowań projektowych. 

5. W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z 

roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do opracowań 

projektowych przekazanych przez Projektanta, Zamawiający zawiadomi Projektanta o tym 

fakcie. Wówczas Projektant zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie 

Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

6. Projektant zwróci Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego środki stanowiące zapłatę na 

rzecz podmiotów trzecich tytułem roszczeń o jakich mowa w ust. 5 oraz pokryje wszelkie 

wynikłe z tego koszty, w tym koszty postępowań sądowych lub administracyjnych. 

7. Projektant zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze 

zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w 

stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym 

mowa w § 6 ust. 1, tj. ……………….. zł (słownie złotych: ………………) w formie 

……………………… 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aby zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady 

fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 

Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu aneks do gwarancji 

należytego wykonania umowy, zmieniający ważność gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu 

umowy jest późniejszy niż określony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia 

aneksu, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę za wykonane prace do czasu dostarczenia 

aneksu do gwarancji należytego wykonania umowy. 
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4. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie będzie przekraczać 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi 

się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do 

przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

7. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy o 

której mowa w ust. 6 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych 

w trakcie odbioru wad które czynią przedmiot umowy niezdatnym do użytku lub jest w trakcie 

usuwania tych wad. 

§ 10 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, 

2) za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminu 

określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 w wysokości 0,4 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót oraz w okresie 

gwarancji w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1  za każdy dzień 

opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy 

należnego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, gdy 

zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

5) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy 

należnego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia w stosunku 

do terminu określonego z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, 

6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości  2.000,00 złotych, 

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  1.000,00 złotych, 

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego  2.000,00 złotych, 

9) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na 

umowę o pracę  osoby  która wykonuje czynności wymienione w § 5 ust. 2, w wysokości 

1.000 zł -  za każdy stwierdzony przypadek, 



 11 

10) za brak złożenia na wezwanie zamawiającego dokumentów określonych w § 5 ust. 5 w 

terminie wskazanym w wezwaniu, za każdy dzień opóźnienia i za każdy stwierdzony 

przypadek w kwocie 200,00 złotych. 

11) jeżeli Wykonawca w ofercie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a podmiot ten nie będzie wykonywał  

czynności zgodnych ze złożonym w ofercie zobowiązaniem - Zamawiający naliczy karę w 

wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy, chyba że 

Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca (który będzie 

realizował tą część zamówienia) lub on sam spełnia warunki udziału w postępowaniu w 

stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w 

trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.  

12) za przerwę w realizacji robót budowlanych dłuższą niż 10 dni, chyba że przerwa nastąpiła na 

skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień przerwy. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 9, kary umowne będą naliczane do 

dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastępczo za Wykonawcę. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

 

§ 11 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1.  Niezależnie do podstaw odstąpienia określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i 

Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w 

części, w następujących przypadkach i terminach określonych poniżej: 

1) Wykonawca nie rozpoczął prac i nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie 

wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy, 

2) jeżeli wykonanie przedmiotu umowy stanie się niemożliwe wskutek okoliczności leżących 

po stronie Projektanta, 

3) w przypadku naruszenia przez Projektanta postanowień niniejszej umowy, pomimo 

pisemnego wezwania Projektanta do zaniechania naruszenia i należytego wykonywania 

umowy, 

4) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację przedmiotu umowy i przerwa 

ta trwa dłużej niż 10 dni lub pozostaje w zwłoce w stosunku do harmonogramu o więcej niż 

30 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego przez 

Zamawiającego terminu, nie wykonał tego zobowiązania, 

5) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy i w odniesieniu do prac 

wykonanych lub częściowo wykonanych na dzień odstąpienia od umowy, określonych w 

wyniku inwentaryzacji robót przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 4, 

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 

umową, programem funkcjonalno-użytkowym, SIWZ lub wskazaniami Zamawiającego, 

7) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do projektowania/kierowania 

robotami inne osoby niż wskazane na etapie postępowania przetargowego,  
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8) umowę nie realizuje Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na 

zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postepowaniu chyba, że Wykonawca wykazał Zamawiającemu, że proponowany 

inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postepowania o 

udzielenie zamówienia, 

9) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 

Wykonawca lub podwykonawca zgłoszony zgodnie z postanowieniami Umowy, 

10) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy 

lub jego znaczna część, 

11) w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy, iż jest 

prawdopodobne, że nie zdoła wykonać wszystkich prac objętych umową w terminie, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Zamawiający jest wówczas uprawniony bez wyznaczania 

terminu dodatkowego do odstąpienia od umowy w całości lub części przed upływem 

terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1  umowy zachowując uprawnienie do naliczania kar 

umownych i odszkodowania przewyższającego te kary, 

12) wystąpi konieczność co najmniej dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartość brutto 

wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, 

13) Suma kar umownych, należnych od Wykonawcy przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

2.  W przypadkach określonych w §  10 ust 1 pkt 1-4, 6-11 Zamawiający może dokonać swoje 

uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o 

podstawach odstąpienia. 

3.  W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego 

paragrafu Wykonawca nie będzie dochodził wobec Zamawiającego z tego tytułu 

jakichkolwiek roszczeń z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i należycie 

wykonane prace. 

4.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5.  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu konieczność odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

3)  w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) niniejszego ustępu, 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 

odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę, 

4)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 
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Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

5) Zamawiający wyznaczy termin dokonania przez Wykonawcę odbioru robót przerwanych, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada,  

6)  w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu , o którym mowa w pkt 5) niniejszego ustępu 

Zamawiający, przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 

odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę, 

7) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy, 

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza, materiały i inne elementy  przez niego 

dostarczone lub wniesione, oraz dostarczy do Zamawiającego dokumenty opisane w § 4 

ust. 6 pkt 19. Zamawiający jest upoważniony do usunięcia w/w rzeczy z placu budowy na 

koszt Wykonawcy, która zostanie potrącona z płatności Wykonawcy. 

6.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w 

tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający 

może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy 

innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

§ 12 

Umowy o podwykonawstwo 

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz 

wskazując, która część zamówienia będzie przez niego wykonywana. 

2. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam/ za 

pomocą Podwykonawców. 

Zakres powierzonych robót Podwykonawcy/-om …………. 

W tym na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a 

ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawić dowody poświadczające udział innego 

podmiotu (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a 

ust. 4 Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu) w realizacji 

zamówienia.   

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu do 

umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem będą roboty budowlane, będzie zobowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar 

umownych, przedłożyć do pisemnej akceptacji Zamawiającego projekt umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby 
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były to działania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamówienia przez 

podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane będą w 

imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.  

5. Zamawiający w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1)  Projekt umowy powinien określać w szczególności: 

a)  zakres robót powierzanych podwykonawcy,  

b)  termin wykonania robót objętych umową, 

c)  kwotę wynagrodzenia,  

d)  termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy – termin zapłaty wynagrodzenia nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury potwierdzającej 

wykonanie zleconej podwykonawcy roboty z tym, że termin płatności wynagrodzenia 

powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty przez 

Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

2) Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na 

roboty budowlane, zgłosi pisemnie zastrzeżenia, w sytuacji gdy: 

a)  projekt umowy nie będzie zawierał zapisów, o których mowa w ust. 5 pkt. 1), 

b) projekt umowy będzie zawierał postanowienia uzależniające uzyskanie przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od 

zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio zapłaty przez 

Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę, 

c) projekt umowy będzie przewidywał tworzenie kaucji należytego wykonania umowy (w 

tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiający dopuszcza tworzenie kaucji 

poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności, na co podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca winien wyrazić zgodę w umowie o podwykonawstwo), 

d) projekt umowy nie będzie zawierał zobowiązania podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej 

zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa 

w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy 

przez zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o 
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podwykonawstwo o wartości większej niż 10.000,00 zł. Poza tym obowiązek przedstawienia 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi powstaje z chwilą gdy 

łączna wartość wszystkich umów z danym podwykonawcą przekroczy wartość 10.000 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli 

−  termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 

zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z podwykonawcą.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury wraz z dokumentami określonymi w § 6 

ust. 4 umowy. 

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie w 

formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie  wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę, potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

zamawiający potrąci tę kwotę z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust 1 umowy może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy przez zamawiającego. 

21. Do wszelkich obcojęzycznych dokumentów składanych Zamawiającemu winny być dołączone 

tłumaczenia na język polski. 
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22. Wszystkie rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich (PLN). 

§ 13 

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 

………….. lat od dnia odbioru końcowego. Okres rękojmi  wynosi ……….. lat, z zastrzeżeniem 

postanowień zdania trzeciego.  

Projektant jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za opracowaną dokumentację. Jeżeli 

opracowana dokumentacja ma wady zmniejszające jej wartość i użyteczność, Projektant 

odpowiada za powstałe z tego tytułu szkody. Projektant odpowiada za rozwiązania niezgodne z 

parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych. Zamawiającemu, 

jeśli otrzymał wadliwą dokumentację, przysługuje prawo żądania: bezpłatnego usunięcia wad w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie bez  względu na wysokość związanych z tym 

kosztów, obniżenia wynagrodzenia z tytułu występowania wad. Niezależnie od uprawnień z 

tytułu rękojmi za wady, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Projektanta naprawienia 

szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia w zrealizowanych robotach parametrów zgodnych z 

normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 

Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

oraz gwarancji jakości nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej 

usunięcia, potwierdzonego protokołem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i 

okres rękojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia wady, usterki. 

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne, usterki oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.  

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu 

umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych bądź 

powstałych po odbiorze a powstałych z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili 

odbioru. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 

terminie określonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas 

naprawy. 

5. Wszelkie koszty związane z wykonaniem napraw gwarancyjnych, w tym koszty zastąpienia 

uszkodzonych rzeczy, ich transportu do miejsca naprawy gwarancyjnej, jak również 

dostarczenia rzeczy naprawionej lub wolnej od wady do miejsca, w którym usterka została 

ujawniona, a także koszty zamontowania takich rzeczy lub rzeczy wolnych od wad ponosi 

Wykonawca chyba, że usterki zostały spowodowane użytkowaniem rzeczy niezgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

6. Wady i usterki, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, 

jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. W 

okresie od dnia doręczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej 

usunięcia termin rękojmi nie biegnie.  
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9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

technicznie uzasadnionym na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić ich  usunięcie stronie 

trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty ich usuwania będą pokrywane 

w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania 

umowy. 

10. W przypadku określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu termin rękojmi podejmuje bieg z 

dniem protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunięcia wady, usterki przez osobę, 

której Zamawiający zlecił usunięcie wady, usterki.  

11. W przypadku odstąpienia od umowy w niewykonanej części Wykonawca udziela rękojmi i 

gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed 

odstąpieniem od Umowy. 

§ 14 

Zmiany do umowy 

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany 

umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 

1. zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. W takiej 

sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę 

Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

przepisów zmieniających wyżej wymienione składniki. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku 

od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, należnego Wykonawcy 

po zmianie Umowy. Dowód potwierdzający, że zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę spoczywa wyłącznie na Wykonawcy,  

2. zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy; 

3. zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: 

1) zmian będących następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności 

eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycje lub osób 

indywidualnych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 

Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp. warunkuje rozpoczęcie robót budowlanych, a decyzja, 

zezwolenie, uzgodnienie itp. zostały wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku 

możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, 

jaki minął od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia 

lub uzgodnienia, 

b) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma 

– typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy 

administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

d) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do 

uzupełnienia przedmiotu umowy lub jego poszczególnych etapów; 

e) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do 

poszczególnych etapów umowy, w tym przedłużającej się procedury uzgadniania z 

Zamawiającym koncepcji; 
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f) udzielenia Projektantowi zamówienia dodatkowego, 

g) wydania polecenia zmiany. 

h) opóźnienie lub odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji inwestycji 

przez podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny lub który użytkuje nieruchomość, 

2) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, 

mienia lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru 

wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności 

w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikała z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

3) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, 

4) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, 

jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

5) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 

niemożliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i któremu nie można było 

zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły 

wyższej rozumieją w szczególności: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, 

pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedłużenia 

terminu wykonania robót z powodu „siły wyższej”, będzie decydował Zamawiający w trakcie 

realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy, 

6) utrudnień będących wynikiem zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19 i 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie terminu realizacji zamówienia. Dowód potwierdzający, że ww. sytuacje miały wpływ 

na realizację zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy 

7) ujawnienia na placu budowy niewypałów i niewybuchów, 

8) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy 

uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową, 

9) ujawnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w 

szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 

10) wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

11) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wprowadzeniu 

zmian do umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

12) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

13) wystąpienia okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym przede 

wszystkim, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w zakresie w jakim ww. okoliczności 

miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,  

14) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 

Umowy przez Wykonawcę, 
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15) braku możliwości wykonywania robót w związku z niedopuszczaniem do ich wykonywania 

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

4. zmiany przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 

z zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji: 

1) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te 

wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność 

zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 

2) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, 

które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w 

Umowie. 

5. zmiany przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w 

dokumentacji projektowej czy specyfikacjach technicznych w przypadku: 

1) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad 

dokumentacji projektowej, 

2) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 

3) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na 

stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych, 

4) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane 

objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w 

dokumentacji projektowej. 

6. zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji 

projektowej, jeżeli w wyniku  rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest 

wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów które: 

1) podwyższają jakość wykonanych robót, 

2) zmniejszają koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, 

3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub pozwolą na wydłużenie okresu 

eksploatacji robót po ich zakończeniu. 

7. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 

dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub 

materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w 

szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania 

należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

8. Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach 

technicznych w szczególności: 

1) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem zamówienia, 

2) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji jeżeli 

rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy 

bezpieczeństwa, które ze względu  na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w 

okresie opracowywania dokumentacji, 
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3) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

9. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, będą one wycenione wg następujących zasad:  

- w pierwszej kolejności na podstawie cen jednostkowych z przedłożonego formularza 

cenowego, w przypadku ich braku wskaźników cenotwórczych: robocizna – wg minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, koszty pośrednie – 60% od R+S, Zysk - 10% od 

R+S+Kp, ceny materiałów rynkowe nie wyższe niż średnie ceny Sekocenbud. 

10.  Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 

§ 15 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm), ustawy z 

dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

3. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego 

i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

          Z a m a w i a j ą c y :                                              W y k o n a w c a : 


