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1. Cześć opisowa  
1.1. Ogólna informacja o przedmiocie zamówienia  
1.1.1. Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa 
przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T Noniewicza z ul. Muzyczną w zakresie 
wykonania azylu , urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz dedykowanego oświetlenia na 
przejściu dla pieszych i dojściach do przejść. Przedmiot zamówienia przewidziany jest do 
realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, który będzie składał się z następujących części:  
• opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę przejścia dla pieszych na 
skrzyżowaniu ul. T Noniewicza z ul. Muzyczną w zakresie wykonania azylu , urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu oraz dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych i dojściach 
do przejść 
•  przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. T Noniewicza z ul. Muzyczną  
w zakresie wykonania azylu , urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz dedykowanego oświetlenia 
na przejściu dla pieszych i dojściach do przejść, 
• wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego zgodnie z opracowaną  
organizacją ruchu,  
• odtworzenie terenów zielonych i chodników po wykonaniu prac budowlanych.  
Wykonawca własnym staraniem i kosztem zobowiązany będzie do:  
• Przygotowania kompletnych materiałów (dokumentacji technicznej pozwalającej na  
uzyskanie  prawomocnego zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę  w oparciu  
  o warunki techniczne nr DIR.5552.8.2021 z dnia 05.08.2021 Zarządu Dróg i Zieleni  
  w Suwałkach. 
• Przygotowania, zaopiniowania i zatwierdzenia Projektu Czasowej Organizacji Ruchu  
na czas wykonywania prac budowlanych,  
• Sporządzenie Projektów Stałej Organizacji Ruchu oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych 
uzgodnień, 
• Zakupu i montażu wszystkich urządzeń opisanych w zatwierdzonej przez  
Zamawiającego dokumentacji technicznej,  
• Realizacji robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego  
dokumentację techniczną na podstawie stosownego zgłoszenia lub pozwolenia na  
budowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
• Protokolarnego przekazania Zamawiającemu obiektu po wykonaniu robót  
budowlanych objętych zamówieniem,  
• Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w wersji analogowej oraz  
elektronicznej) po zakończeniu robót.  
Wyżej wymieniony zakres robót budowlanych musi być realizowany w oparciu o 
obowiązujące przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez 
Wykonawcę posiadającego stosowne kwalifikacje zawodowe (dotyczy wszelkich branż 
obejmujących zamówienie), jak również posiadającego odpowiedni potencjał wykonawczy.  
Na załączniku nr 1  przedstawiono aktualny stan infrastruktury na skrzyżowaniu ulic:   
T. Noniewicza i Muzycznej w Suwałkach. W załączniku nr 2 zamieszczono zdjęcia ww 
skrzyżowań ulic. 
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1.1.2. Cel zamówienia, właściwości funkcjonalno-użytkowe  
Celem zamówienia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  na skrzyżowaniach ulic: 
 T. Noniewicza i Muzycznej  
Ponadto docelowo mają zostać uzyskane nw. efekty: 
 Zmiana lokalizacji i przebiegu przejścia z przejazdem dla rowerzystów na wlocie północnym 
– przejście przez jezdnię na T. Noniewicza zostanie odsunięte od ul. Muzycznej,  w celu 
poprawy widoczności, dodatkowo zostanie wykonany azyl długości 2,0m. Zostanie 
zbudowane dedykowane oświetlenie na przejściach dla pieszych z uwzględnieniem 
doświetlenia dojść dla pieszych. Zostaną zastosowane znaki pionowe D-6/D-6b na tle folii 
pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej oraz tabliczki T-27. Na krawędziach azylu 
zostaną ustawione znaki C-9 i U-5a z uwzględnieniem widoczności pieszego na przejściu. Na 
dojściach do przejścia dla pieszych zostaną zamontowane barierki ochronne oraz zostaną 
wykonane pasy ostrzegawcze dla osób z dysfunkcją wzroku. 

1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  
1.2.1. Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej  
Do obowiązków projektanta należy uzyskanie niezbędnych warunków technicznych 
 i uzgodnień dokumentacji od odpowiedni gestorów i zarządców sieci uzbrojenia 
podziemnego oraz map do celów projektowych własnym staraniem i na własny koszt.  
Należy uwzględnić możliwość wystąpienia kolizji w trakcie opracowywania dokumentacji  
projektowej, których rozwiązanie powinno nastąpić w ramach przedmiotu zamówienia.  
Dokumentacja projektowa, na podstawie której będzie realizowana budowa winna składa się 
z następujących opracowań i projektów:  
• drogowy – 4 egz.  
• elektryczna – 4 egz.  
• stała oraz tymczasowa organizacja ruchu – 3 egz.  
• wersje elektroniczną projektów oraz wszystkie dokumenty uwzględniające decyzje,  
opinie itd. mają być zeskanowane i załączone do dokumentacji projektowej  
przekazywanej na nośniku CD – 1 egz.  
1.2.2. Wymagania techniczne dla poszczególnych urządzeń  
A. Oświetlenie dedykowane  
Projektowane oświetlenie terenu należy zaprojektować na słupach aluminiowych 
anodowanych w kolorze czarnym bez szwu zabudowanych na fundamentach 
prefabrykowanych. Oprawy oświetleniowe należy dobrać w technologii LED  
w obudowie dwukomorowej z odlewu aluminium, z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym 
o wartości nie mniejszej niż 10kV. Rozmieszczenie latarń oraz wysokości zabudowy opraw 
należy dobrać dla projektowanego zagospodarowania terenu. Przy doborze rozkładu 
luminancji oświetlenia projektowanego terenu należy mieć na uwadze dobór poziomu 
natężenia oświetlenia dla charakteru projektowanego obiektu; 
 
1.3. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych  
Zamawiający wymaga, aby wykonana dokumentacja techniczna zawierała specyfikacje  
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich występujących  
asortymentów i rodzajów robót opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji robót dopiero po uprzednim ubezpieczeniu  
placu budowy, opracowaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zatwierdzeniu  
projektu organizacji ruchu na czas robót.  
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Odbiory robót zanikających Wykonawca będzie zgłaszał Inspektorowi nadzoru, który  
zobowiązany jest dokonać ich w ciągu 3 dni roboczych. Odbiory poszczególnych zakresów  
robót, będą dokonywane zgodnie z odpowiednimi zapisami w STWiORB dotyczącymi tych  
robót. Odbiór robót nastąpi po ich całkowitym zakończeniu, potwierdzonym podpisaniem  
protokołu odbioru. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia  
robót Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega, że rodzaje i ilości robót według programu  
funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.  
Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót podanych w PFU  
stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.  
Oznakowanie robót musi być zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji  
Ruchu, który Wykonawca opracuje i uzgodni własnym staraniem i na własny koszt. W czasie  
wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie  
tymczasowe urządzenia zabezpieczające organizację ruchu. Należyte utrzymanie wraz z  
zabezpieczeniem czytelności i zgodności z projektem oznakowania w czasie trwania robót  
należy do Wykonawcy. Zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nieuprawnionych należy  
do Wykonawcy robót. Podstawę prawną dla prac związanych z oznakowaniem i  
zabezpieczeniem robót stanowią:  
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108,  
poz. 908 z poźn. zm.)  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dni 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych  
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym  
zarządzeniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729)  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowych  
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń  
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr  
220 poz. 2181 z poźn. zm.)  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z  
dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393  
z poźn. zm.).  
Celem monitorowania postępu realizacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do  
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac nie później niż na 3 dni przed fizycznym  
rozpoczęciem robót. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z otrzymaną zgodą na realizację  
robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub pozwoleniem na budowę jeśli  
jest ono wymagane i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacja techniczną..  
Zgodność dotyczy zarówno zakresu jak i sposobu wykonania robót podanych w 
specyfikacjach technicznych. Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w projekcie 
wykonawczym, Wykonawca winien wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy, instrukcje i 
normy oraz swoje doświadczenie i wiedzą techniczną. Wszelkie prace dodatkowe wynikające 
z niewłaściwego wykonania robót objętych przetargiem Wykonawca realizuje na własny 
koszt. Wszelkie roszczenia osób i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami 
mienia, związanymi z wykonywaniem prac, pokrywa Wykonawca. Wykonawca będzie 
zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie: 
organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.  
Materiały i urządzenia, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać  
wymagania polskich i europejskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty  
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o  
wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą  
kontrolę wykonywanych prac budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte  
utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy przez cały okres trwania realizacji zadania..  
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W przypadku wystąpienia konieczności czasowego zajęcia gruntów przyległych, ze 
względów technologicznych, wszelkie koszty związane z pozyskaniem, dzierżawą gruntów 
ponosi Wykonawca. Koszty te należy przewidzieć na etapie przygotowania oferty i 
uwzględnić je w cenie ofertowej. Całość kosztów prac związanych z pozyskaniem i 
przeprowadzeniem uzgodnień dla wykonania zadania Wykonawca ujmie w cenie realizacji 
zadania.  
2. Cześć informacyjna  
2.1. Decyzje administracyjne i dokumentacja  
Zamawiający wymaga, aby okres udzielenia gwarancji przez Wykonawcę na wszystkie  
elementy i roboty budowlane obejmował minimum okres 5 lat od momentu zakończenia 
robót. Wykonawca przedstawi harmonogram zamierzenia budowlanego. Zamawiający 
zastrzega sobie akceptację na każdym etapie – propozycji rozwiązań projektowych. Prace 
pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Miejsca odkładów 
ustala swoim staraniem Wykonawca. Roboty winny być realizowane tylko w sprzyjających  
warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania  
szkód w przyległych obiektach.  
2.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i  
wykonaniem przedmiotu zamówienia  
Wykonawca jest zobowiązany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamówienia  
stosować aktualne przepisy prawa polskiego i europejskiego w szczególności niżej 
wymienione  
ustawy, wytyczne, normy i przepisy:  
• Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675),  
• Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipiec 1994 r. – Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi 
zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych  
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń  
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  
(Dz.U.03.220.2181 z późniejszymi zmianami),  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunków  
technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich  
usytuowanie (Dz. U. 219. poz. 1864 z 2005 r.) wraz z załącznikami,  
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie  
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  
w budownictwie (Dz. U. 1995r. nr 25, poz. 33),  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.  
U. 2003r. Nr 120, poz. 1126. z późn. zm.,  
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.  
7.08.2013 zmieniające rozp. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę,  
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele  
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę. (Dz. U. 2013r. poz. 1013 z późn. zm.),  
• ZN-96/TPSA-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie  
optotelekomunikacyjne,  
• ZN-96/TPSA-004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia  
terenowego. Ogólne wymagania i badania,  
• ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania,  
• N-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej i  
rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania,  
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• ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe  
przepustowe (RHDPEp). Wymagania i badania,  
• ZN-96/TPSA-020 Złączki rur. Wymagania i badania,  
• ZN-96/TPSA-021 Uszczelki końców rur. Wymagania i badania,  
• ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania,  
• ZN-96/TPSA-025 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Taśmy ostrzegawcze i  
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania,  
• ZN-05 TPSA-041 Pokrywy wewnętrzne zabezpieczające dostęp do studni kablowy.  
Wymagania i badania,  
• ZN-96/TPSA-026 Słupki oznacznikowe - pomiarowe. Wymagania i badania.  
Wykonawca jest zobowiązany przy projektowaniu i realizacji przedmiotu zamówienia  
stosować normy zatwierdzone przez polski Komitet Normalizacyjny jako Normy PN-EN.  
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w wyżej wymienionych ustawach,  
rozporządzeniach i przepisach, i uwzględniać je w realizacji przedmiotu zamówienia.  
Jednocześnie Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie  
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  
2.3. Inne informacje, dokumenty, uwarunkowania i wytyczne  
Zamawiającego do zaprojektowania robot budowlanych  
Przedsięwzięcie będzie nadzorowane przez Zamawiającego oraz jego przedstawiciela w  
zakresie uprawnień i obowiązków określonych w niniejszym PFU, jak również wynikających  
z aktualnych przepisów ustawy „Prawo budowlane”.  
W okresie gwarancyjnym na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie optymalizował 
pracę oświetlenia dedykowanego. Zamawiający wymaga, aby do zakończenia okresu 
gwarancji określonego przez wykonawcę w ofercie zapewnił on osobom wskazanym przez 
Zamawiającego przeszkolenie z zakresu działania urządzeń. Roboty utrzymaniowe i 
konserwacyjne, które będą prowadzone przez Zamawiającego w okresie gwarancji określonej 
przez wykonawcę w ofercie nie zwalniają wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu gwarancji 
jakości i rękojmi za wady.  
2.4. Uwagi końcowe i rozliczenie zadania  
Płatności dokonywane będą na podstawie  faktur częściowych oraz faktury końcowej  
wystawionej po odbierze końcowym, potwierdzonej ze strony Inspektora nadzoru z  
dołączonymi, zatwierdzonymi protokołami odbioru robót i dokumentami obmiarowymi  
w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 


