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Nr sprawy: ZP.271.8.2022              Załącznik nr 7 

Umowa nr ZP/..../2022 

Zawarta w dniu ………..…2022 r. pomiędzy Miastem Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, 

NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez: 

Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza 

przy kontrasygnacie: 

Skarbnika Miasta -  Wiesława Stelmacha 

zwanym dalej w skrócie Zamawiającym, 

a ..................................................................................................., zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: 

............................................................................................................... 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym 

bez negocjacji w postepowaniu nr ZP.271.8.2022 zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) dalej zwanej Pzp lub 

ustawą, została zawarta umowa treści następującej: 

§ 1 
(przedmiot zamówienia) 

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej na stadionie LA przy 

ul. Wojska Polskiego w Suwałkach zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem 

technicznym i SST. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 

1) wykonanie linii zasilającej, 

2) montaż złącz kablowych, 

3) przestawienie słupa oświetleniowego, 

4) zmianę wysięgnika na słupie, 

5) wykonanie przewiertu sterowanego pod płytą boiska, 

6) sporządzenie w dwóch egz. dokumentacji powykonawczej, która powinna zawierać: 

a) projekt techniczny, 

b) schematy i rzuty instalacji, 

c) karty katalogowe zastosowanych urządzeń i materiałów, 

d) pomiary elektryczne niezbędne do dokonania odbioru prac i włączenia linii pod napięcie. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót oraz formularz cenowy. 



Strona 2 z 29 
 

4. Wszystkie roboty należy prowadzić w sposób umożliwiający funkcjonowanie obiektu, obszar 

prowadzenia robót należy szczelnie wygrodzić oraz zabezpieczyć przed dostępem osób 

niepowołanych. Roboty budowlane należy prowadzić po bezpośrednim uzgodnieniu z 

użytkownikiem OSIR i Inspektorem Nadzoru, w taki sposób aby uniemożliwić pojawienie się osób 

postronnych.  

5. Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy, w miejscu gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą 

norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych technicznych, 

zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto należy przyjąć, że 

wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Wskazanie równoważności 

oferowanego rozwiązania zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy i na zasadach tam określonych spoczywa 

na Wykonawcy. W przypadku opisu za pomocą norm za rozwiązania równoważne uznaje się takie 

rozwiązania, które zapewniają spienienie wymagań minimalnych określonych w normie na poziomie 

nie gorszym niż opisano to w stosownych normach. W przypadku przywołanych w SWZ norm (jeżeli 

nie określono tego szczegółowo) rozumie się normy aktualne. W pozostałych przypadkach (opis 

przedmiotu zamówienia za pomocą ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 

referencyjnych technicznych) za równoważny uważa się taki produkt, materiał czy system o 

parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych nie gorszych niż wymienione w opisie 

przedmiotu zamówienia. 

6. Ilekroć w niniejszej SWZ przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów, pochodzenia itp. intencją Zamawiającego było przedstawienie "typu" towaru 

spieniającego wymagania Zamawiającego. Ponadto należy przyjąć, że wszystkim takim wskazaniom 

towarzyszą wyrazy "lub równoważne". W związku z tym, dopuszczalne jest zaoferowanie przez 

Wykonawcę rozwiązania równoważnego, które zagwarantuje nie gorsze parametry, standardy 

techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne niż wskazane w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać w złożonej 

ofercie, że oferowane przez niego dostawy/roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. 

7. Integralnymi składnikami umowy są następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, 

2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

8. Do celów wykładni strony postanawiają, że pierwszeństwo ma niniejsza umowa, a następnie    

kolejno dokumenty wymienione w ust. 7. 

9. Wykonawca będzie zobowiązany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia konieczności)  

udostępnienia placu budowy gestorom sieci prowadzącym roboty. 

10. Zgodnie z art. 4  i 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze    
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       szczególnymi potrzebami, minimalne warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze    

       szczególnymi potrzebami zostały wskazane w dokumentacji.  

11. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia prac w sposób  zapewniający bezpieczne     

poruszanie się osób niepełnosprawnych (szczególnie w obrębie połączenia przebudowywanej 

nawierzchni z istniejącymi ciągami pieszymi) poprzez nie dopuszczanie do powstawania barier 

zarówno poziomych jak i pionowych stanowiących utrudnienia w poruszaniu się poprzez 

likwidację różnic poziomów które mogłyby powstać podczas prowadzenia robót, wyznaczenie 

stref poruszania się pieszych oraz osób na wózkach umożliwiających bezpieczne poruszanie się i 

zabezpieczających przed przypadkowym dostaniem się do strefy prowadzenia prac 

budowlanych.  

§ 2 
(termin realizacji zamówienia) 

1. Termin wykonania zamówienia: 75 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy 

lecz nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2022 r. 

2. Termin zakończenia zamówienia oznacza faktyczne zakończenie robót, zgłoszone przez Kierownika 

budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 

§ 3 
(wynagrodzenie) 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości: 

Cena  netto …………………………………………………………. zł 
Plus należny podatek VAT ……..………………………………….. zł  
Wartość brutto oferty:……………………………………………. zł 
Słownie złotych:  …………………………………………………….. 
 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

robót objętych dokumentacją w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu  oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływaniem innych czynników mających 

lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Faktury częściowe dotyczące robót, opłacanych przez Miasto Suwałki będą za faktycznie wykonany i 

odebrany zakres robót, maksymalnie do wysokości 90% wartości robót.  Pozostała część kwoty 

ryczałtowej zostanie opłacona na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym 

robót. 

4. Wykonawca  zamówienia 5 dni przed upływem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi 

1 miesiąc) przedłoży w formie papierowej i elektronicznej Inspektorom Nadzoru dokumenty do 

płatności. Niedostarczenie kompletu  dokumentów w terminie skutkować będzie brakiem płatności 

za dany okres rozliczeniowy. Płatność ta zostanie przesunięta do momentu dostarczenia kompletu  
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dokumentów pod ww. warunkami. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego części należnego 

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorących udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich 

dowodów zapłaty Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

5. Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury przedkładanej Zamawiającemu 

oświadczeń Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców (wraz z kopiami wszystkich 

dokumentów wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o dokonaniu 

rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi 

podwykonawcami) za dany okres rozliczeniowy podlegający fakturowaniu.  

6. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będą: 

1) Protokół odbioru częściowego/protokół odbioru końcowego. 

2) Rozliczenie robót do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w  sposób narastający, z 

załączonym do niej obmiarem robót, w sposób narastający. 

7. Powyższe dokumenty powinny być zaakceptowane i podpisane przez Inspektorów  Nadzoru. 

8. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będzie protokół odbioru 

zaakceptowany i podpisany przez Inspektorów  Nadzoru. 

9. Należności z tytułu faktur będą płatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z 

niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiającego, 

przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku ………. o numerze …. 

10. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji obciążenia 

rachunku Zamawiającego.  

11. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, choćby 

jedna z nich lub obie nie były wymagalne i zaskarżalne (potrącenia umowne). Wykonawca nie może 

dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich uznania przez Zamawiającego. 

12. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności przeniesienia. 

§ 4 
(obowiązki Stron) 

1. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem 

budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy. 
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2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru będą: ……… -zmiana osoby 

pełniącej funkcję inspektora nadzoru następuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy i 

nie wymaga aneksu do umowy, 

3) terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,  

4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

3. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są znane, poda nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub 

usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) protokolarne przejęcie od Zmawiającego  placu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie 

wskazanym przez Zmawiającego, 

2) opracowanie przed rozpoczęciem robót: 

a) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

b) programu zapewnienia jakości, 

c) programu gospodarki odpadami. 

3) realizowanie objętych treścią niniejszej umowy pisemnych poleceń Zamawiającego, 

4) niezwłoczne, pisemne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia umowy, 

5) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji, 

6) organizacja zaplecza i biura budowy, 

7) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót, 

8) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 

9) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 

10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spełniających parametry techniczne 

przyjęte w projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych, 

10) przedłożenie wniosku materiałowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem 

materiałów/urządzeń; wniosek musi zawierać dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów 

technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacją techniczną i przepisami prawa 

dotyczącymi wyrobów budowlanych, 

11) w przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania nie spełniających 

parametrów technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

Zamawiający ma prawo odrzucenia tych materiałów oraz może wykonać badania tych 

materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania 
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wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony 

kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany, 

12) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 

 utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 

13) zapewnienie dojazdu i dojść do wszystkich posesji, chyba, że Wykonawca uzyska pisemną 

zgodę właścicieli lub zarządców na czasowy brak dostępu do nieruchomości, 

14) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż, 

dozór mienia na terenie robót jak również  ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz 

następstwa wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami,  jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 

Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,  

15) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń jak kable 

energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiający zastrzega, iż dokumentacja Zamawiającego 

nie stanowi wyłącznego źródła informacji o urządzeniach.  

16) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

 otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

17) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia,   

 że roboty ukończone przez Wykonawcę są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają 

potrzebom, dla których są przewidziane według umowy, 

18) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane 

normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym wyników oraz protokołów badań dotyczących 

realizowanego przedmiotu Umowy,  

19) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 

porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

20) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 

renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, nawierzchni 

lub instalacji, 

21) dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia 

właściwych instytucji i organów, niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, 

protokoły odbiorów częściowych,  dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami 

dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót, 

22) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 
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23) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się 

pokryć w pełnej wysokości, 

24) wykonywanie zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych. 

5. Korespondencja z Wykonawcą będzie odbywała się w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze 

skutkiem doręczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje się za 

korespondencję prawidłowo doręczoną do Wykonawcy. Każda ze Stron zobowiązuje się do 

niezwłocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjęcia 

skutecznego doręczenia pod ostatni wskazany przez tę Stronę adres. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca 

zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy: 

− kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności ………… - …………… 

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 

inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

8. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac 

związanych z umową osobom innym niż wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie 

uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający 

jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji 

zmiany, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą niższe od 

kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w SWZ lub wprowadzona zmiana może w ocenie 

Zamawiającego spowodować wydłużenie terminu wykonania umowy. 

9. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 6 winna 

być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

10. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części bądź innego 

majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Podwykonawców - 

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody. W 

przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie 

wyceny zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość z wynagrodzenia Wykonawcy lub 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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11. Wykonawca w trakcie realizacji robót zapewni komunikację mieszkańcom jak i osobom 

niepełnosprawnym. 

§ 5 
(obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę) 

 
1. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 

22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności związanych z robotami ziemnymi, układaniem kabli 

i montażem rozdzielnic elektrycznych. 

Wyjątkiem od powyższej wskazanej zasady będzie osobiste wykonywanie zamówienia przez osobę 

fizyczną, w tym również przedsiębiorcę prowadzącego indywidulaną działalność gospodarczą, w 

przypadku którego nie będzie miał zastosowania wymóg określony w art. 95 ustawy Pzp. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 2 

czynności. Zamawiający uprawniony jest do żądania w szczególności:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów. 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 2 czynności Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w 

§  8 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.  
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§ 6 
(zmiany umowy) 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym poniżej: 

1) zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. W takiej 

sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę 

Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

przepisów zmieniających wyżej wymienione składniki. Wniosek powinien zawierać 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od 

towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, należnego Wykonawcy po 

zmianie Umowy. Dowód potwierdzający, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę spoczywa wyłącznie na Wykonawcy,  

2) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy; 

3) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: 

a) zmian będących następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności 

eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycje lub osób 

indywidualnych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 

Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

 gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. 

warunkują rozpoczęcie robót budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostały 

wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub 

terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od dnia zawarcia umowy do dnia 

uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia, 

 przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – 

typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne 

podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

 odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

 opóźnienie lub odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji inwestycji przez 

podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny lub który użytkuje nieruchomość, 

b) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, 

mienia lub robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru 

wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych 

czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność 

polecenia wynikała z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
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c) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, 

d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: 

Umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków 

atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które 

było niemożliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i któremu nie można 

było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod 

pojęciem siły wyższej rozumieją w szczególności: wojnę, zamach terrorystyczny, 

katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym 

uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z powodu „siły wyższej”, będzie 

decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku 

Wykonawcy, 

f) utrudnień będących wynikiem zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19 i 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 

w zakresie terminu realizacji zamówienia. Dowód potwierdzający, że ww. sytuacje miały 

wpływ na realizację zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy, 

g) ujawnienia na placu budowy niewypałów i niewybuchów, 

h) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy 

uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją, 

i) ujawnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, w 

szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 

j) wystąpienia konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

k) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wprowadzeniu 

zmian do umowy, o których mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

l) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego 

lub inne podmioty, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych 

Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy, 

m) wystąpienia okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym przede 

wszystkim, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, w 



Strona 11 z 29 
 

zakresie w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie 

terminu zakończenia robót,  

n) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 

Umowy przez Wykonawcę, 

o) braku możliwości wykonywania robót w związku z niedopuszczaniem do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4) zmiany przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, z 

zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji: 

a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te 

wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji, powodujących konieczność zmiany 

sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 

b) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, 

które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w 

Umowie. 

5) zmiany przedmiotu zamówienia  w przypadku, gdy: 

a) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu 

przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co powoduje konieczność zmiany opisu 

przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań 

Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań 

technicznych, technologicznych lub materiałowych. Wystąpienie powyższych okoliczności 

uprawnia strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w 

dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym, 

b) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu zamówienia, 

której wprowadzenie jest wynikiem: 

- rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materiałów budowlanych, a 

wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać 

najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w 

zakresie stosowanych materiałów budowlanych, 

- zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były 

przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest 

zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu, 
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-  zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 

powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w 

szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu 

przedmiotu zamówienia, 

-  zaprzestania z korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w opisie 

przedmiotu zamówienia lub Umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym 

zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami. 

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia stronom zmianę Umowy poprzez zmianę 

obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim poprzez 

wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być 

zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez 

Zamawiającego, pod warunkiem, że wprowadzone modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia 

projektowanego obiektu oraz ogólnego charakteru umowy, a przy tym są niezbędne do realizacji celu 

umowy. 

6) zmiany przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w 

dokumentacji w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad 

dokumentacji, 

b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji przekazanej przez 

Zamawiającego, 

c) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone 

wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych, 

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane 

objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w 

dokumentacji. 

7) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji, jeżeli w 

wyniku  rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy 

zastosowaniu innej technologii lub materiałów które: 

a) podwyższają jakość wykonanych robót, 

b) zmniejszają koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, 

c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub pozwolą na wydłużenie okresu 

eksploatacji robót po ich zakończeniu. 
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8) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 

dokumentacji w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku 

budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia 

możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie 

robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

9) Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach 

technicznych w szczególności: 

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem zamówienia, 

b) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji jeżeli 

rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy 

bezpieczeństwa, które ze względu  na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w 

okresie opracowywania dokumentacji, 

c) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

2. W przypadku wystąpienia zmiany wysokości wynagrodzenia, będzie ono ustalone wg 

następujących zasad:  

1) na podstawie kosztorysu oferenta złożonego przed podpisaniem umowy, 

2) jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczególności rodzaje 

robót lub materiałów nie występują w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie 

wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie 

kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi 

zasadami: robocizna – wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. Koszty pośrednie – 67 % od 

R+S, Zysk – 11% od R+S+Kp, Ceny materiałów rynkowe nie wyższe niż średnie ceny 

Eurocenbud. 

3. Podstawą wprowadzenia zmian postanowień umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub 

projekt aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawierać w 

szczególności: 

1) zakres proponowanej zmiany, 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
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3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub 

postanowień umowy, 

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie 

zmiany umowy. 

4. Dowodami, o których mowa w ust. 2 pkt 4, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie 

proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu zamówienia: 

a) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu 

administracji publicznej skutkująca koniecznością dokonania zmiany przedmiotu 

umowy, 

b) dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia, 

c) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, 

surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, 

d) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, takie jak w szczególności 

oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, 

dostawcą, usługodawcą), 

e) dokument potwierdzający zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub grupy 

kapitałowej, do której należy. 

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń: 

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z 

orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem 

określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne gestorów 

sieci), które potwierdzą wystąpienie opóźnienia, 

b) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających 

na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

c) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu 

administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczególnych 

świadczeń, 

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki 

atmosferyczne skutkujące opóźnieniem realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

e) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 

wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 
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f) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły 

przewidzieć przed zawarciem umowy, a które wpływają na termin realizacji umowy lub 

poszczególnych świadczeń, 

g) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wpływ na termin 

wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń. 

5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

6. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 

§ 7 
Odbiory robót budowlanych 

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie części 

robót, 

3) odbiór końcowy po zakończeniu wszystkich robót i dostarczeniu Zamawiającemu kompletu 

dokumentów, 

4) odbiór w okresie rękojmi i gwarancji, 

5) odbiór robót przerwanych określonych w § 9.    

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru 

częściowego w terminie do 3 dni roboczych. 

3. Częściowy odbiór robót nie powoduje utraty  uprawnień Zamawiającego związanych ze 

zgłoszeniem wad i usterek robót odebranych takim protokołem, przy odbiorze końcowym.  

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej. 

5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1) dziennik budowy, 

2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 
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3) wymagane dokumenty, niezbędne zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne 

świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów częściowych, certyfikaty, 

inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

4) oświadczenie Kierownika budowy/robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z 

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robót). 

7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót i dostarczeniu kompletu dokumentów 

wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentów opisanych w ust. 6 

Zamawiający nie wyznaczy i nie rozpocznie czynności odbioru końcowego. 

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na własny 

koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniającym propozycje Wykonawcy 

oraz możliwości technologiczne, wiedzę budowlaną i techniczną. 

9. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacją i zasadami sztuki budowlanej – 

Zamawiający ma prawo,  zlecić usunięcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z 

dokumentacją osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z rękojmi i 

gwarancji na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 8 
(kary umowne) 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego w całości lub w części niewykonanej, z przyczyn, o których mowa w § 9 ust. 1 w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

2. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn, o których mowa w ust. 1, staje się wymagalne w dniu pisemnego oświadczenia o 

odstąpieniu. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 

od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 - za 

wyjątkiem przyczyn określonych w ust. 6. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary: 

1) za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego 

 w § 2 ust. 1, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki. 
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2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego w wysokości 

0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 

3) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy/dalszemu 

podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

4) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto należnego 

podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 

określonego z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, 

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości  3.000,00 złotych, 

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  2.000,00 złotych, 

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego  2.000,00 złotych, 

8) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na umowę o 

pracę  osoby  która wykonuje czynności wymienione w § 5 ust. 2, w wysokości 500,00 zł -  za 

każdy stwierdzony przypadek, 

9) za brak złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów określonych w § 5 ust. 3 w terminie 

wskazanym w wezwaniu, za każdy zwłoki i za każdy stwierdzony przypadek w kwocie 500,00 

złotych. 

10) jeżeli Wykonawca w ofercie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a podmiot ten nie będzie wykonywał  czynności 

zgodnych ze złożonym w ofercie zobowiązaniem - Zamawiający naliczy karę w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba że Wykonawca wykaże 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca (który będzie realizował tą część 

zamówienia) lub on sam spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postepowania o 

udzielenie zamówienia,  

11) za przerwę w realizacji robót budowlanych dłuższą niż 10 dni, chyba że przerwa nastąpiła na 

skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień przerwy, 
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5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 9 kary umowne będą naliczane do dnia 

protokolarnego odbioru prac wykonanych zastępczo za Wykonawcę. 

6. Nie stanowi podstawy do zapłaty kary umownej odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w 

oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp. 

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych należnych każdej ze Stron nie może przekroczyć 

30% wynagrodzenia umownego brutto. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

§ 9 
(umowne prawo odstąpienia) 

1. Niezależnie od podstaw odstąpienia określonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej w następujących 

przypadkach i terminach określonych poniżej: 

1) Wykonawca nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z umowy lub narusza jej 

postanowienia, w tym nie wywiązuje się z obowiązków określonych w § 4 ust. 4 pkt 1 Umowy. 

2) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie poleceń wydanych przez Zamawiającego 

lub osobę przez niego upoważnioną, 

3) Wykonawca zleca usługi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiającego, 

4) wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie umowy, 

5) wykonanie przedmiotu umowy stanie się niemożliwe wskutek okoliczności leżących po stronie 

Wykonawcy, 

6) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

7) skierowano, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonywania robót inne osoby, niż wskazane w 

ofercie, 

8) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Firmy Wykonawcy, 

9) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację przedmiotu umowy i przerwa ta 

trwa dłużej niż 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego 

przez Zamawiającego terminu, nie wykonał tego zobowiązania, 

10) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu umowy, iż jest 

prawdopodobne, że nie zdoła wykonać wszystkich prac objętych umową w terminie, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 umowy Zamawiający jest wówczas uprawniony bez wyznaczania terminu 
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dodatkowego do odstąpienia od umowy w całości lub części przed upływem terminu, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowując uprawnienie do naliczania kar umownych i 

odszkodowania przewyższającego te kary, 

11) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub konieczność 

dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego 

podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartość brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 

Umowy, 

12) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiający 

odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 po bezskutecznym 

upływie terminu określonego przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, 

zawierającym żądanie usunięcia zaniedbań. 

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonanej części umowy do dnia odstąpienia. 

5. Po odstąpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymał powiadomienie o odstąpieniu, 

podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia usług i robót w 

zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów i rozliczenie przedmiotu 

umowy. 

6. Przedstawiciel Zamawiającego poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa żądać, 

oprócz kwot należnych za wykonanie przedmiotu umowy, rekompensaty za wszystkie poniesione 

straty lub szkody. 
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7. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości umowa uważana jest za nie zawartą, 

z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1, 

pozostają wiążące. 

8. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

takiego oświadczenia. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

10. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu konieczność odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie 

od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

3)  w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) niniejszego ustępu, Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 

4)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu 

robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

5) Zamawiający wyznaczy termin dokonania przez Wykonawcę odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada,  

6)  w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o którym mowa w pkt 5) niniejszego ustępu 

Zamawiający, przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 

przez Wykonawcę, 

7) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy, usunie z 

terenu budowy urządzenia zaplecza, materiały i inne elementy  przez niego dostarczone lub 

wniesione, oraz dostarczy do Zamawiającego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 20. 

Zamawiający jest upoważniony do usunięcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy, 

która zostanie potrącona z płatności Wykonawcy. 
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11. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym 

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 

umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 

podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

§ 10 
(gwarancja i rękojmia) 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 

……lat od dnia odbioru końcowego. Okres rękojmi  wynosi ….. lat, z zastrzeżeniem postanowień 

ust 2.  

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

oraz gwarancji jakości nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej 

usunięcia, potwierdzonego protokołem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres 

rękojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia wady. 

3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.  

4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy 

istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych bądź powstałych po 

odbiorze a powstałych z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 

terminie określonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy,  

6. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

7. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, 

jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. W okresie od 

dnia doręczenia zawiadomienia o wadzie  do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunięcia termin 

rękojmi nie biegnie.  

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego technicznie 

uzasadnionym na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 

zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy zgodnie z § 11 

Umowy. 
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10. W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rękojmi podejmuje bieg z dniem 

protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunięcia wady przez osobę, której Zamawiający 

zlecił usunięcie wady. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy w niewykonanej części Wykonawca udziela rękojmi i 

gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed 

odstąpieniem od Umowy. 

12. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania przysługujących Wykonawcy wobec 

jego podwykonawców uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi (nieodwołalne 

pełnomocnictwo). Zamawiający może, na podstawie niniejszej  Umowy, według swojego wyboru 

wykonywać przysługujące mu uprawienia z gwarancji i rękojmi wobec Wykonawcy lub żądać od 

podwykonawców wykonania ich obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji wobec 

Wykonawcy (powiadamiając jednocześnie Wykonawcę), przy czym żądanie od podwykonawcy 

wykonania obowiązków może nastąpić po  bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego 

Wykonawcy na realizację obowiązków z rękojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie może zwolnić 

się z obowiązków rękojmi i/lub gwarancji, powołując się na udzielone w zadaniu pierwszym 

niniejszego ustępu pełnomocnictwo.  

§ 11 

(wykonanie zastępcze) 

1. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowiązków umownych, w tym robót lub 

czynności, których wykonanie należy do obowiązków Wykonawcy, w tym prac wynikających z 

obowiązku usunięcia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 

uzyskania  zgody sądu (wykonanie zastępcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak również, 

gdy pomimo wezwania do należytego spełnienia świadczenia Wykonawca: 

1) opóźnia się z wykonaniem obowiązków umownych tak dalece, iż wątpliwe jest, by ukończył 

je w ustalonym terminie lub jeśli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub uzasadnionym z punktu widzenia należytej 

realizacji inwestycji, lub 

2) uchyla się od wykonania obowiązków umownych lub z okoliczności wynika, że nie będzie  

stanie wykonać prac wynikających z Umowy w ustalonym terminie, lub 

3) w inny sposób wykonuje swoje obowiązki umowne w sposób wadliwy lub sprzeczny 

z Umową.  

2. Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia wykonawcy zastępczemu niezakłóconego 

wykonania powierzonych mu obowiązków, w szczególności do niezwłocznego udostępnienia mu 

na żądanie: terenu budowy, materiałów, urządzeń, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, zatwierdzeń, opinii itp.) oraz możliwości niezakłóconego 



Strona 23 z 29 
 

wykorzystania posiadanych przyłączy energetycznych, wodnych, ściekowych i innych w zakresie 

koniecznym do wykonania zastępczego. Obowiązek o którym mowa w niniejszym ustępie 

spoczywa również w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach  i dalszych Podwykonawcach.  

3. Wykonawca zastępczy upoważniony będzie do zabezpieczenia lub usunięcia z terenu budowy 

sprzętu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych należycie przez 

Wykonawcę w dniu wejścia wykonawcy zastępczego na teren budowy w takim zakresie, jaki 

będzie konieczny dla  należytego wykonania obowiązków wykonawcy zastępczego. Koszt 

zabezpieczenia lub usunięcia sprzętu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.  

4. Czasowe udostępnienie terenu budowy lub jego części wykonawcy zastępczemu nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za protokolarnie powierzony mu teren budowy.  

5. Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty 

związane  z wykonaniem zastępczym, w szczególności koszt przeprowadzenia odpowiednich 

procedur niezbędnych do wyboru wykonawcy zastępczego, koszt uzyskania zgód lub innych 

decyzji, jeśli będą wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastępczego do wykonania części 

inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy zastępczego, koszt zakupu niezbędnych materiałów, a także 

udokumentowane koszty wszelkich działań wykonawcy zastępczego na terenie budowy i w jego 

bezpośrednim otoczeniu, związanych z realizacją powierzonych mu obowiązków.  

6. W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów wykonania zastępczego, w sposób opisany w 

ustępie poprzedzającym, roszczenia Zamawiającego związane z wykonaniem zastępczym mogą 

zostać zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy okaże się niewystarczające, wynikłe stąd różnice Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu  w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty.  

7. Niezależnie od postanowień powyższych ustępów, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy.  

§ 12 
Umowy o podwykonawstwo 

 
1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz wskazując, 

która część zamówienia będzie przez niego wykonywana. 

2. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam/ za 

pomocą Podwykonawców. 

Zakres powierzonych robót Podwykonawcy/-om …………. 

W tym na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 

ustawy Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
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W takim przypadku Wykonawca musi przedstawić dowody poświadczające udział innego podmiotu 

(na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 Pzp., w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu) w realizacji zamówienia.   

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu do 

umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, 

dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 

uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie 

(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich 

uczestników Konsorcjum.  

5. Zamawiający w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia lub sprzeciw do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1)  Projekt umowy powinien określać w szczególności: 

a) zakres robót powierzanych podwykonawcy,  

b)  termin wykonania robót objętych umową, 

c)  kwotę wynagrodzenia,  

d)  termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy – termin zapłaty wynagrodzenia nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej 

podwykonawcy roboty z tym, że termin płatności wynagrodzenia powinien być ustalony w taki 

sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, 

2) Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na 

roboty budowlane, zgłosi pisemnie zastrzeżenia, w sytuacji gdy: 

a) projekt umowy nie będzie zawierał zapisów, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 

b) projekt umowy będzie zawierał postanowienia uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio zapłaty przez Wykonawcę 

za realizację przedmiotu umowy przez podwykonawcę, 

c) projekt umowy będzie przewidywał tworzenie kaucji należytego wykonania umowy (w tym 

kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
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lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiający dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potrącenie 

wzajemnych wierzytelności, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazić 

zgodę w umowie o podwykonawstwo), 

d) projekt umowy nie będzie zawierał zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

e) projekt umowy będzie zawierał zapisy dotyczące kar umownych wyższych niż reguluje to 

umowa między Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w 

ust. 5. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 10.000,00 zł. Poza tym obowiązek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi powstaje z chwilą gdy łączna wartość wszystkich umów z 

danym podwykonawcą przekroczy wartość 10.000 zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 

dni, zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych 



Strona 26 z 29 
 

w umowie z podwykonawcą. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec ww. 

podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonywania 

wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w celu dokonania zapłaty należności 

na rzecz Podwykonawców, dalszych Podwykonawców. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury wraz z dokumentami określonymi w § 3 ust. 4 

Umowy. 

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 

pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie  wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąci tę kwotę z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
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brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego. 

22. Do wszelkich obcojęzycznych dokumentów składanych Zamawiającemu winny być dołączone 

tłumaczenia na język polski. 

23. Wszystkie rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich (PLN). 

§ 13 
 (zabezpieczenie należytego wykonania Umowy) 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

tj. …………………. zł (słownie złotych: ……………………..) w formie ….… 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 

prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia. 

4. Wykonawca przedłuży termin zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie 

innej niż pieniądz, jeżeli nastąpiła zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu aneks do gwarancji należytego wykonania umowy, 

zmieniający ważność gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest późniejszy niż 

określony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiający ma prawo 

wstrzymać zapłatę za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji należytego 

wykonania umowy. 

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie będzie przekraczać 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. Wykonawca zapewni, aby zobowiązanie wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne, zaś 

kwoty objęte tym zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, 
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na podstawie oświadczenia Zamawiającego o ziszczeniu się warunków uprawniających 

go do skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczności składania przez Zamawiającego 

dodatkowych dokumentów. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

9. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy o której 

mowa w ust. 8 pkt 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w wyznaczonym  terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek. 

10. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę 

zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub usterek 

powstałych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub 

rękojmi, których Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu. 

O wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykorzystanej na powyższy cel, 

Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie. 

11. W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu 

nienależytego wykonania Umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym 

roszczeniom kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami, w 

przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieniężna, zostanie w części koniecznej, przeznaczona 

do pokrycia tych roszczeń. 

§ 14 
(poufność) 

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, 

technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych związanych z działalnością drugiej Strony, 

uzyskanych w związku realizacją Umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również 

bezterminowo po wygaśnięciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialności w myśl przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbędnym 

do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron 

uczestniczących w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, że Strony zabezpieczą zachowanie 

tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie 

z tymi osobami umowach. 

3. Zachowanie poufności nie dotyczy informacji, które: 

1) były już znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugą stronę Umowy, 
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2) stanowią część publicznie dostępnej wiedzy lub zostaną podane do publicznej wiadomości 

w taki sposób, który nie będzie uważany za naruszenie przez Stronę Umowy warunków 

niniejszej Umowy lub zostały udostępnione Stronie Umowy przez niezależną Stronę Trzecią, 

która posiada pełne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji. 

§ 15 
(postanowienia końcowe) 

1. Spory, które mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy Prawo zamówień publicznych i inne właściwe przepisy prawa. 

3. Umowa została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, cztery egzemplarze dla 

Zamawiających i jeden dla Wykonawcy. 

  Z A M A W I A J Ą C Y     W Y K O N A W C A 

 


