Nr sprawy: ZP.271.25.2022 Zalacznik nr 12

Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest: Kompleksowa poprawa ogdlnodostepnej infrastruktury
sportowej Miasta Suwalki. SP nr.10 Kompleksowy remont basenu o wymiarach 12,5m x
25m wraz z przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego i pozostatej infrastruktury,
w formule zaprojektuj i wybuduj obejmujaca:

a/ opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy budynku
ptywalni wraz z niecka basenowsg, zapleczem 1 niezbedng infrastrukturg techniczna,
prowadzenie nadzoru autorskiego

b/ wykonanie robdt budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje techniczng.

¢/ uruchomienie plywalni z zapleczem po wykonaniu wszystkich robot objetych
zamoOwieniem wraz z przeszkoleniem pracownikéw uzytkownika,

d/ zamawiajacy wymaga udzielenia na zrealizowany przedmiot zamdwienia gwarancji i
rozszerzonej rekojmi za wady na okres nie krotszy niz 5 lat liczony od daty podpisania
koncowego protokotu odbioru robot.

Wykonawca zadania na etapie postgpowania przetargowego zataczy obligatoryjnie do oferty

wstepny harmonogram rzeczowo-finansowy zgodnie z zalacznikiem nr 3 do SWZ,

uwzgledniajacym warunki finansowania zadania z programu (Polski tad). Wstepny

harmonogram zostanie ostateczne ustalony z Zamawiajacym przed podpisaniem umowy i

docelowo bedzie stanowit zatacznik do niej.

Obowiqzki Wykonawcy:

1. Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego, w oparciu o PFU, wizje¢ lokalng i
wlasne pomiary, zgodnego z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 25.06.2021r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy projektu budowlanego / Dz. U z 2021r poz 1169 z pdézniejszymi zmianami/

2. Opracowanie koncepcji wraz z ustaleniem 1 uzgodnieniem z Zamawiajacym
szczegotowych rozwigzan projektowych, zastosowanych urzadzen, materiatow.

3. Minimum raz na dwa tygodnie uczestnictwo w spotkaniach roboczych na etapie
opracowywania koncepcji oraz w zalezno$ci od potrzeb na etapie opracowywania
projektu budowlanego.

4. Wykonanie wszelkich dodatkowych opracowan niezbednych do opracowania
dokumentacji technicznej oraz wykonanie dokumentacji uzupelniajacej i pokrycia w
catosci kosztow jej wykonania w przypadku stwierdzenia niekompletnosci dokumentac;ji,

5. Opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbednych materiatow i zalgcznikow do
wnioskow o wydanie decyzji administracyjnych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Udzielanie informacji 1 przygotowywanie odpowiedzi na wszelkie zapytania zwigzane
z prowadzonym przez wilasciwy organ postepowaniem. Wspieranie Zamawiajacego oraz
czynny udziat w prowadzonych przez wlasciwe organy postgpowaniach
administracyjnych.

Wystapienie o wydanie decyzji administracyjnych dokona Zamawiajacy na podstawie
materiatow opracowanych przez Wykonawce.

6. Opracowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego prac projektowych i robot oraz
uzyskanie akceptacji Zamawiajacego. Biezace aktualizowanie opracowanego
harmonogramu w przypadku koniecznosci.

7. Wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajgcego:

a/ projekt budowlany i uzyskane na jego podstawie pozwolenie na budowe,



b/ harmonogram rzeczowo — finansowy,
oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, sztuka budowlang i swz.

8. Na etapie realizacji robot do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobéw dopuszczonych
do uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo
budowlane / Dz. U z 2020 poz 1333 z pozniejszymi zmianami/, ustawy z dnia
16.04.2004r o wyrobach budowlanych / Dz. U. 2021. poz 1213 z p6zniejszymi zmianami/
oraz innych przepisow prawa o ile majg zastosowanie do przedmiotu zamdowienia.

9. Materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy zagospodarowac zgodnie z ustawg o odpadach i
przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy.

10. W uzgodnieniu z Zamawiajagcym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych
na etapie realizacji robot w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.
11.0pracowanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich
niezb¢dnych materialdéw 1 zatacznikéw do wnioskéw sktadanych do odpowiednich
organdéw po zakonczeniu robot, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wystgpienie o
wydanie decyzji administracyjnych lub zgloszenie dokona Zamawiajacy na podstawie

materialdow opracowanych przez Wykonawce.

12. Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego W zgodmo$ci z zapisami
USTAWY 1z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062.)

13. Wykonawca zapewni szkolenia personelu uzytkownika na kazdym urzadzeniu w celu:

a/ zapoznania z zamontowanymi urzadzeniami, instalacjami,
b/ przyswojenia przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji
W przypadku koniecznosci zapewni szkolenie przez osoby wskazane przez producenta urzadzen.



