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Nr sprawy: ZP.271.25.2022                                 Załącznik nr 9 

Modyfikacja § 4, 9 

Umowa nr ZP/..../2022 

Zawarta w dniu ………..…2022 r. pomiędzy Miastem Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, 

NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez: 

Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza 

przy kontrasygnacie: 

Skarbnika Miasta -  Wiesława Stelmacha 

zwanym dalej w skrócie Zamawiającym, 

 

a ..................................................................................................., zwanym dalej Wykonawcą Zadania lub 

Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

............................................................................................................... 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego 

nr ZP.271.25.2022 zgodnie z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) dalej zwanej Pzp lub ustawą/ustawą Pzp., została 

zawarta umowa o treści następującej: 

 

 

Dla potrzeb interpretacji postanowień umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

1) Program – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony 

Uchwałą 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, 

2) Inwestycja – określone wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych, zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez 

Zamawiającego w ramach projektu pn. „Kompleksowa poprawa ogólnodostępnej infrastruktury 

sportowej Miasta Suwałki” w ramach którego realizowane są następujące zadania tj., zadanie 1 SP 

nr 10: Kompleksowy remont basenu o wymiarach 12,5m x 25m wraz z przebudową zaplecza 

szatniowo-sanitarnego i pozostałej infrastruktury – w trybie zaprojektuj i wybuduj; zadanie 2a SP nr 

5: Budowa boiska do piłki nożnej trawy syntetycznej o wym.60x100m, bieżni, boiska do piłki 

plażowej, 2 skoczni, rzutni wraz z zapleczem; zadanie 2b SP nr 5: Przebudowa i remont bloku 

sportowego (2 duże i 2 małe sale gimnastyczne i sala do zajęć korekcyjnych wraz z zapleczem 

szatniowym; zadanie 3 SP nr 2: Remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wym. 37x55m; 

zadanie 4 SP nr 7: Remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wym. 52x96m, określone w 

umowach zawartych z Wykonawcami Inwestycji wybranymi w wyniku przeprowadzonych  

postępowań zakupowych, 

3) Postępowanie zakupowe –postępowanie o udzielenie Zadania publicznego prowadzące do wyboru 

Wykonawców Inwestycji,  prowadzone zgodnie z Programem i ustawą Pzp, 

4) Promesa -  Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

…………………………. z dnia …………… potwierdzająca objęcie Inwestycji Dofinansowaniem 

z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych oraz zawierająca zobowiązanie do przekazania 

Miastu Suwałki środków pieniężnych do kwoty nie wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie z 

warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.), 
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5) Wykonawcy Inwestycji – wszystkie podmioty  realizujące zadania: zadanie 1 SP nr 10: 

Kompleksowy remont basenu o wymiarach 12,5m x 25m wraz z przebudową zaplecza 

szatniowo-sanitarnego i pozostałej infrastruktury – w trybie zaprojektuj i wybuduj, zadanie 2a 

SP nr 5: Budowa boiska do piłki nożnej trawy syntetycznej o wym.60x100m, bieżni, boiska do 

piłki plażowej, 2 skoczni, rzutni wraz z zapleczem; zadanie 2b SP nr 5: Przebudowa i remont 

bloku sportowego (2 duże i 2 małe sale gimnastyczne i sala do zajęć korekcyjnych wraz z 

zapleczem szatniowym; zadanie 3 SP nr 2: Remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o 

wym. 37x55m; zadanie 4 SP nr 7: Remont nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wym. 

52x96m na podstawie  umów o realizację Inwestycji, 

6) Ostateczna wartość Inwestycji – całkowita łączna wartość Inwestycji ……. ustalona po 

przeprowadzeniu postępowania zakupowego wynikająca z umów zawartych z wszystkimi 

Wykonawcami Inwestycji 

7) Harmonogram  Zadania – szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania 

Zadania, który określa szczegółowo zakres zadania przewidzianego do wykonania w ramach 

realizacji Inwestycji, termin  realizacji oraz wysokość wynagrodzenia za dany rodzaj prac 

objętych zakresem,  

8) Harmonogram  Inwestycji – harmonogram składający się z poszczególnych Harmonogramów  

Zadań, określający szczegółowo etapy realizacji Inwestycji,    

9) Zadanie- zakres Inwestycji objęty niniejszą umową, tj. Kompleksowy remont basenu o 

wymiarach 12,5m x 25m wraz z przebudową zaplecza szatniowo-sanitarnego i pozostałej 

infrastruktury w formule zaprojektuj i wybuduj,  

10) Etap- określone w harmonogramie inwestycji wydzielone kamienie milowe prac, po 

zakończeniu których następuje wypłata wynagrodzenia, użyte w umowie pojęcie „części 

Zadania” opisane w § 2 nie są tożsame z pojęciem etapu, 

11) Wykonawca Zadania / Wykonawca – podmiot realizujący Zadanie pn. „Kompleksowy remont 

basenu o wymiarach 12,5m x 25m wraz z przebudową zaplecza szatniowo-sanitarnego i 

pozostałej infrastruktury w formule zaprojektuj i wybuduj”.  

§ 1 

(przedmiot Zadania) 

1. Przedmiotem niniejszego Zadania jest realizacja inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych  pn: „Kompleksowa poprawa ogólnopolskiej 

infrastruktury sportowej Miasta Suwałki” – Kompleksowy remont basenu o zadanie 

wymiarach 12,5m x 25m wraz z przebudową zaplecza szatniowo-sanitarnego i pozostałej 

infrastruktury w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmujący m.in.: 

1) opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy budynku pływalni 

wraz z niecką basenową, zapleczem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz prowadzenie 

nadzoru autorskiego,  

2) wykonanie robót budowlanych w oparciu  o opracowaną dokumentację techniczną, 

3) uruchomienie pływalni z zapleczem po wykonaniu wszystkich robót objętych zamówieniem 

wraz z przeszkoleniem pracowników użytkownika, 

4) dostarczenie i montaż tablic informacyjnych z realizacji projektu zgodnie z § 10 ust. 1  

załącznika do uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu Zadania zawiera program funkcjonalno – użytkowy. 

3. Integralnymi składnikami umowy są następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja Warunków Zadania (SWZ) wraz z załącznikami, 
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2) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,  

3) Harmonogram  Zadania,  

4) Harmonogram Inwestycji. 

4. Do celów wykładni strony postanawiają, że pierwszeństwo ma niniejsza umowa, a następnie kolejno 

dokumenty wymienione w ust. 3. 

5. Przedłożony przez Wykonawcę, przed podpisaniem umowy Harmonogram Zadania podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Harmonogram, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym, po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego, stanowi składową część Umowy.  

6. Zamawiający dopuszcza zmianę Harmonogramu Zadania w trakcie wykonywania Zadania pod 

warunkiem zachowania terminu wykonania Zadania, o którym mowa w §2 ust. 1.  

7. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu Zadania, w szczególności gdy poprzednia 

wersja harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Zadania, 

jak również w sytuacji, gdy Koordynator czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego powiadomi 

Wykonawcę, że Harmonogram Zadania jest niezgodny z wymaganiami określonymi umową, a 

złożenie takiego harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie projekt 

Harmonogramu Zadania, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczności 

aktualizacji i przedstawi Zamawiającemu. Jeżeli  Zamawiający w terminie do 7 dni  nie zgłosi do 

niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony przez Zamawiającego. 

8. Zaktualizowany Harmonogram Zadania zastępuje dotychczasowy harmonogram i jest wiążący dla 

Stron. 

9. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do zaktualizowanego Harmonogramu Zadania – uzasadnione to 

będzie wymaganiami opisanymi w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczególności 

dotyczące jego niezgodności z postanowieniami umownymi lub tempem wykonywanych robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich 

otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu Zadania uwzględniającego uwagi 

Zamawiającego oraz postanowienia umowy. 

10. Wykonawca będzie zobowiązany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia konieczności) 

udostępnienia placu budowy gestorom sieci prowadzącym roboty. 

11. Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania w dokumentacji technicznej muszą być 

zaprojektowane uniwersalnie i uwzględniać potrzeby różnych użytkowników, w tym użytkowników 

z niepełnosprawnościami. Dokumentacja techniczna sporządzona przez Wykonawcę winna 

uwzględniać zapisy art. 100 Ustawy Pzp. tj. „W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku 

osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu Zadania sporządza się, z 

uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania 

z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem 

przedmiotu Zadania. Jeżeli wymagania, o których mowa w ust. 1, wynikają z aktu prawa Unii 

Europejskiej, przedmiot Zadania, w zakresie wymagań dotyczących dostępności dla osób 

niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje 

się przez odesłanie do tego aktu” oraz wymagania postawione w art. 6  Ustawy z dnia 19.07.2019 r. 

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). 

12. Wykonawca ma dostarczyć i zamontować tablice informacyjne przed rozpoczęciem robot i po ich 

zakończeniu zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiającego. 
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§ 2 

(termin realizacji zadania) 

1. Termin wykonania Zadania: do 660 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) 

umowy, w tym: 

I część Zadania: do 240 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy, 

II część Zadania : do 600 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy, 

III część Zadania : do 660 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy. 

2. Zakończenie Zadania do 660 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) umowy. 

3. Na poszczególne części Zadania  składają się nw. usługi i roboty: 

1) I część Zadania : opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej pozwalającej na uzyskanie 

pozwolenia na budowę, 

2) II część Zadania :  realizacja robot budowlanych, 

3) III część Zadania : odbiory, rozruch, szkolenia i przekazanie kompletnej dokumentacji 

pozwalającej na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

4.  Termin zakończenia Zadania oznacza faktyczne zakończenie robót, zgłoszone przez Kierownika 

budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 

§ 3 

(wynagrodzenie i zasady wypłaty wynagrodzenia) 

1. Z tytułu wykonania Zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą z 

dnia .......................  w wysokości:  

Cena netto ........................................................................... zł 

Plus należny podatek VAT (......%)..................................... zł 

Wartość brutto oferty: ...................................................... zł 

Słownie złotych: ........................................................................................................................... 

2. Kwota Promesy, stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych  wynosi ………………………. zł (słownie……………..). 

3. Kwota udziału własnego Zamawiającego, stanowiąca środki finansowe Zamawiającego 

przeznaczone na realizację Inwestycji, wynosi………………………. zł (słownie……………..). 

4. Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi w 

Szczegółowych zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych stanowiącymi załącznik do Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów  z dnia 

1 lipca 2021 roku, Wstępnej Promesie  dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy 

Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/2453/PolskiLad z dnia 17 

listopada 2021 r.  oraz Promesie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych nr ………….. z dnia …………… Wykonawcy Inwestycji zapewnią finansowanie 

zadania w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z 

Promesy na zasadach określonych w niniejszym ustępie, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż zapłata 

wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie 

dłuższym niż 35 od dnia odbioru Inwestycji, przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za 

wykonanie Zadania nastąpi zgodnie z załączonym Harmonogramem Inwestycji i na następujących 

warunkach: 

1) w odniesieniu do środków stanowiących udział własny  Zamawiającego, w kwocie określonej w  

ust. 3, wynagrodzenie Wykonawców Inwestycji płatne na podstawie faktur częściowych, 
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wystawionych na kwotę nie wyższą niż do wysokości zaawansowania robót na podstawie 

faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez Zamawiającego protokołem odbioru, 

wynikających z etapu realizacji Inwestycji, wskazanego w Harmonogramie Inwestycji,  z 

zastrzeżeniem, iż łącznie wynagrodzenie Wykonawców Inwestycji, płatne ze środków własnych 

Zamawiającego, zostanie wypłacone w kwocie nie wyższej niż określona w ust. 3,    

2) w odniesieniu do  prac wykonywanych w ramach realizacji Inwestycji po przekroczeniu 

zaawansowania finansowego określonego w ust. 3, wynagrodzenie Wykonawców Inwestycji będzie 

płatne z kwoty dofinansowania  z Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 

trzech transzach: 

a) pierwsza transza: płatna w terminie, w wysokości i po zakończeniu I etapu realizacji Inwestycji 

wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, na podstawie faktur częściowych, wystawionych na 

kwotę nie wyższą niż do wysokości zaawansowania robót na podstawie faktycznie wykonanych 

robót, potwierdzonych przez Zamawiającego protokołem odbioru, pod warunkiem 

wcześniejszego otrzymania przez Zamawiającego wypłaty środków z Promesy w ramach 

pierwszej transzy,  z zastrzeżeniem, iż łącznie wynagrodzenie Wykonawców Inwestycji zostanie 

wypłacone w pierwszej transzy w kwocie nie wyższej niż 20 % kwoty Promesy,  

b) druga transza: płatna w terminie, w wysokości i po zakończeniu II etapu realizacji Inwestycji 

wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, na podstawie faktur częściowych, wystawionych na 

kwotę nie wyższą niż do wysokości zaawansowania robót na podstawie faktycznie wykonanych 

robót, potwierdzonych przez Zamawiającego protokołem odbioru, pod warunkiem 

wcześniejszego otrzymania przez Zamawiającego wypłaty środków z Promesy w ramach drugiej 

transzy,  z zastrzeżeniem, iż łącznie wynagrodzenie Wykonawców Inwestycji zostanie 

wypłacone w drugiej transzy w kwocie nie wyższej niż 30 % kwoty Promesy, 

c) trzecia transza po zakończeniu realizacji Inwestycji w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia.  

5. W przypadku nie dotrzymania realizacji zadania zgodnie z Harmonogramem Zadania wypłata 

środków finansowych za poszczególne etapy realizacji zadania może ulec zmianie. 

6. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w swojej ofercie wszelkie koszty wynikające z wymagań 

określonych w opisie przedmiotu Zadania, na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w 

szczególności koszty ekspertyz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji, 

koniecznych do wykonania w trakcie procesu projektowania oraz wszystkie koszty związane z 

realizacją robót budowlanych,  w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją Zadania, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty.  

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie 

majątkowych praw autorskich do sporządzonych w ramach niniejszej Umowy opracowań oraz 

udzielenie zezwoleń na wykonanie praw zależnych, o których mowa w § 6. 

8. Warunkiem zapłaty każdej faktury Wykonawcy jest przedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń 

podwykonawców i dalszych podwykonawców wraz z dowodami zapłaty wszystkich zgłoszonych 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, potwierdzających, że otrzymali pełne 

wynagrodzenie należne im za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane w okresie objętym 

protokołem odbioru robót (końcowym lub częściowym), na podstawie którego wystawiona została 

faktura Wykonawcy lub odpowiednio oświadczenie, że w danym okresie rozliczeniowym nie 

wykonywali robót, usług lub dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę 

wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
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dowodów zapłaty zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawców, które 

mogą być skierowane wobec Zamawiającego, do czasu uregulowania przez Wykonawcę 

wszystkich wymagalnych zobowiązań należnych podwykonawcom.  

9. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem 

Inwestycji, stanowić będą:  

1) protokół odbioru częściowego/protokół odbioru końcowego; 

2) rozliczenie usług lub robót do odbioru i tabela rozliczeniowa obejmująca wykonane elementy 

zgodnie z Harmonogramem Zadania. 

Powyższe dokumenty muszą być zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru.  

10. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę (członków konsorcjów/ spółki 

cywilnej) są oni zobowiązani do udzielenia nieodwołalnego upoważnienia (pełnomocnictwa) w 

formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednemu z członków konsorcjum/spółki cywilnej do 

wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających 

wszystkim członkom konsorcjum/spółki cywilnej z tytułu realizacji Zadania. Zapłata na rachunek 

bankowy wskazanego członka konsorcjum/spółki cywilnej zaspakaja roszczenia wszystkich 

członków konsorcjum/spółki cywilnej wobec Zamawiającego i zwalnia Zamawiającego z 

odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia pozostałym członkom konsorcjum/spółki cywilnej. 

11. Faktura końcowa za wykonanie Zadania ma być wystawiona nie później niż 14 dni od daty 

podpisania protokołu końcowego.  

12. Należności z tytułu faktur będą płatne w terminie do 30 dni od dnia prawidłowo dostarczonej 

faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku ………. o numerze 

………  z zastrzeżeniami warunków wypłaty wynagrodzenia opisanymi w ust. 4. 

13. W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawcę nie zawiera danych wymaganych przez 

prawo lub Umowę lub też nie został do niej dołączony protokół odbioru robót lub inny dokument 

wymagany zgodnie z Umową, początek biegu terminu płatności, liczony jest od daty doręczenia 

Zamawiającemu faktury uzupełnionej o wymagane dane lub/i dokumenty. 

14. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji obciążenia 

rachunku Zamawiającego.  

15. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, choćby 

jedna z nich lub obie nie były wymagalne i zaskarżalne (potrącenia umowne), o ile nie sprzeciwia 

się temu obowiązujące prawo. Wykonawca nie może dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez 

wcześniejszego ich uznania przez Zamawiającego.  

16. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności przeniesienia. 

§ 4 

(obowiązki Stron) 

1. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie 

Zadania publicznego, w celu należytej realizacji Zadania.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem 

budowy w terminie do 10 dni od daty otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowę na 

podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

Zamawiający wyznacza: 
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- Janusza Zawadzkiego do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, pełniącego jednocześnie funkcję Koordynatora inspektorów nadzoru, 

- ………………  do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru w specjalności …… 

Zmiana osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru następuje poprzez pisemne powiadomienie 

Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy, 

3) terminowe odebranie Zadania po sprawdzeniu jego należytego wykonania,  

4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, z zastrzeżeniami opisanymi w 

§3 ust. 4. 

3. Przed przystąpieniem do wykonania Zadania Wykonawca, o ile są znane, poda nazwy, dane 

kontaktowe, swoich przedstawicieli oraz Podwykonawców zaangażowanych w takie roboty 

budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych, 

w trakcie realizacji Zadania, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego, w oparciu o PFU, wizję lokalną i własne 

pomiary, zgodnego z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 

2021 r. poz. 2454) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.), 

2) opracowanie koncepcji wraz z ustaleniem i uzgodnieniem  z Zamawiającym szczegółowych 

rozwiązań projektowych, zastosowanych urządzeń, materiałów, 

3) przynajmniej raz na dwa tygodnie uczestniczenie w spotkaniach roboczych na etapie 

opracowywania koncepcji oraz w zależności od potrzeb na etapie opracowywania projektu  

budowlanego, 

4) wykonanie wszelkich dodatkowych opracowań niezbędnych do opracowania dokumentacji 

technicznej oraz wykonanie dokumentacji uzupełniającej oraz pokrycia w całości kosztów jej 

wykonania w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji, 

5) opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów i załączników do wniosków o 

wydanie decyzji administracyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Udzielanie 

informacji i przygotowywanie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym 

przez właściwy organ postępowaniem. Wspieranie Zamawiającego oraz czynny udział w 

prowadzonych przez właściwe organy postępowaniach administracyjnych. (Zamawiający na 

podstawie materiałów opracowanych przez Wykonawcę wystąpi o wydanie decyzji 

administracyjnych), 

6) bieżące aktualizowanie Harmonogramu Zadania,  

7) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego: 

a) projekt budowlany i uzyskane na jego podstawie pozwolenie na budowę,  

b) Harmonogram Zadania, oraz 

c) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, sztuką budowlaną i swz, 

8) w uzgodnieniu z Zamawiającym systematyczne organizowanie spotkań koordynacyjnych na 

etapie realizacji robót w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,  

9) realizowanie objętych treścią niniejszej umowy pisemnych poleceń Zamawiającego w tym 

odebranie placu budowy w terminie określonym w ust. 2 pkt 1, 

10) niezwłocznie, pisemnie informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia umowy, 
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11) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji, 

12) dostarczenie oświadczenia kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przyjęcie obowiązku kierowania budową, 

13) opracowanie przed rozpoczęciem robót: 

a) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

b) programu zapewnienia jakości, 

c) programu gospodarki odpadami, 

14) organizacja zaplecza i biura budowy, 

15) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót, 

16) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 

17) na etapie realizacji robót do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobów dopuszczonych do 

używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 

2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),  ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 

2021 r. poz. 1213) oraz innych przepisów prawa o ile mają zastosowanie do przedmiotu Zadania, 

18) przedłożenie wniosku materiałowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem 

materiałów/urządzeń; wniosek musi zawierać dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów 

technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacją techniczną i przepisami prawa 

dotyczącymi wyrobów budowlanych, 

19) w przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania nie spełniających 

parametrów technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

Zamawiający ma prawo odrzucenia tych materiałów oraz może wykonać badania tych 

materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania 

wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony 

kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany, 

20) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji, 

21) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż, 

dozór mienia na terenie robót, jak również  ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz 

następstwa wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym też ruchem pojazdów, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 

robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,  

22) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń jak kable 

energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiający zastrzega, iż dokumentacja Zamawiającego 

nie stanowi wyłącznego źródła informacji o urządzeniach podziemnych. Ich obecność lub brak 

Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak 

również na podstawie stosownych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać 

na ich istnienie, 

23) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

24) Wykonawca zapewni szkolenia personelu użytkownika na każdym urządzeniu w celu:  

a) zapoznania z zamontowanymi urządzeniami, instalacjami, 

b) przyswojenia przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji. 

W przypadku konieczności Wykonawca zapewni szkolenie przez osoby wskazane przez 

producenta urządzeń. 
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25) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji Zadania oraz oświadczenia, że roboty 

ukończone przez Wykonawcę są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla 

których są przewidziane według umowy, 

26) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane 

normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym wyników oraz protokołów badań, sprawozdań 

i prób dotyczących realizowanego Zadania,  

27) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 

porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

28) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 

renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 

terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 

29) dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania Zadania, a w szczególności: dziennika budowy, zaświadczenia właściwych instytucji 

i organów, niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły robót 

zanikowych, protokoły odbiorów częściowych,  dokumentację powykonawczą ze wszystkimi 

zmianami dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót,  

30) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 

31) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 

lub nienależytego wykonania Zadania, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w 

pełnej wysokości, 

32) spełnienie wymagania art. 6 ustawy o dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

33) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przez cały okres wykonywania umowy łącznego 

udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie 

pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o 

ruchu drogowym, używanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co najmniej 10%, na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia na wezwanie Zamawiającego wykazu pojazdów 

używanych przy wykonywaniu umowy oraz niezwłocznego aktualizowania wykazu. Wykaz 

powinien wskazywać rodzaj paliwa, jakim jest napędzany każdy z pojazdów. Pojazdy używane 

przy wykonywaniu umowy powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

34) wykonywanie zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych, 

35) opracowanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezbędnych 

materiałów i załączników do wniosków składanych do odpowiednich organów po zakończeniu 

robót, zgodnie zobowiązującymi przepisami. Wystąpienie o wydanie decyzji administracyjnych 

lub zgłoszenie - dokona Zamawiający  na podstawie materiałów opracowanych przez 

Wykonawcę. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie nadzoru autorskiego w szczególności: 

1) kontroli zgodności wykonania robót z projektem, 

2) uzgodnień możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru w 

odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, 

3) udzielania wyjaśnień, wskazówek technicznych lub technologicznych, związanych 

z wykonaniem elementów budowy, 
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4) uszczegóławiania tych rysunków wykonawczych, które wskaże Kierownik Budowy lub 

Inspektor Nadzoru jako niejasne, nanoszenia poprawek, zmian lub uzupełnień 

na dokumentacji wykonawczej, 

5) udział w komisjach, naradach technicznych w radach budowy organizowanych przez 

Zamawiającego w zależności od zgłaszanych potrzeb przez Wykonawcę i Zamawiającego, 

6) zgłaszanie uwag w zakresie wykonywanych robót oraz stanu bezpieczeństwa na budowie. 

Wykonawca jest zobowiązany do analizy prawidłowości rozwiązań projektowych określonych w 

dokumentacjach projektowych dla poszczególnych obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

budynków (konsultacje z rzeczoznawcą, opiniowanie uzgodnienia rozwiązań projektowych przez 

rzeczoznawcę).  

 

6. Korespondencja z Wykonawcą będzie odbywała się w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze 

skutkiem doręczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje się za 

korespondencję prawidłowo doręczoną do Wykonawcy. Każda ze Stron zobowiązuje się do 

niezwłocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjęcia 

skutecznego doręczenia pod ostatni wskazany przez tę Stronę adres. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca 

zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy: 

Kierownik budowy ………………………………. 

Kierownik robót …………………………………. 

8. Zamawiający wymaga stałej obecności kierownika budowy podczas prowadzenia robót 

budowlanych na budowie.  

9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie Zadania.  

10. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac 

związanych z umową osobom innym niż wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowiązany 

pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. 

Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę 

nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w SWZ lub 

wprowadzona zmiana może w ocenie Zamawiającego spowodować wydłużenie terminu wykonania 

umowy. 

11. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 7 winna 

być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

12. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części bądź innego 

majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Podwykonawców - 

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody. 

W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na 
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podstawie wyceny zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość z wynagrodzenia Wykonawcy 

lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

13. W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do utworów wytworzonych w ramach tej 

umowy w zakresie tożsamym z określonym w § 6 Umowy oraz przeniesienia ich na 

Zamawiającego. 

14. Wykonawca przekaże Zamawiającemu spis wykonanej dokumentacji oraz oświadczenie o jej 

kompletności. 

§ 5 

(obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę) 

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji Zadania, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 

§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności związane z robotami rozbiórkowymi i ziemnymi, roboty 

budowlane murarskie, betoniarskie, posadzkarskie, tynkarskie, wykładzinowe oraz roboty 

porządkowe. 

Wyjątkiem od powyższej wskazanej zasady będzie osobiste wykonywanie Zadania przez osobę 

fizyczną, w tym również przedsiębiorcę prowadzącego indywidulaną działalność gospodarczą, w 

przypadku którego nie będzie miał zastosowania wymóg określony w art. 95 ustawy Pzp. 

3. W trakcie realizacji Zadania Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 2 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest do żądania w szczególności:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów, 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 2 czynności Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w 

§  9 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.  

§ 6 

(majątkowe prawa autorskie) 

1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca: 
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1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu 

ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji Zadania, 

w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, 

ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury, 

zwanych dalej utworami, 

2) zezwala Zamawiającemu na opracowanie utworów o których mowa w pkt. 1 oraz na korzystanie 

z opracowań tych utworów lub ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami 

i przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 następuje: 

1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części Zadania Zamawiającemu, oraz 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 

- użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek 

osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

- utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 

taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

- zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 

na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 

wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową, 

- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 

oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

- wyświetlania i publiczne odtwarzanie utworu, 

- nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej 

i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

- nadawania za pośrednictwem satelity, 

- reemisji, 

- wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

- wykorzystania w utworach multimedialnych, 

- wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

-  wprowadzania zmian, skrótów, 

- sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

- publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez niego wybranym. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) i nie 

naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od 

obciążeń prawnych tych osób. 
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§ 7 

 (zmiany umowy) 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym poniżej: 

1) zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wyżej wymienione składniki. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 

Dowód potwierdzający, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zadania przez 

Wykonawcę spoczywa wyłącznie na Wykonawcy,  

2) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy; 

3) zmiany terminu realizacji Zadania w przypadku: 

a) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania Zadania, pomimo 

spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez 

Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie, 

b) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji 

publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu Zadania (ani w żadnym 

innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie Zadania 

publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z 

Umowy, 

c) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które 

uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu Zadania, w szczególności uzyskanie odpowiednich 

decyzji, zezwoleń uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej, a także 

uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci, 

d) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 

uniemożliwiającego wykonanie Zadania przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące 

możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz 

lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania Zadania, 

e) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, 

wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z Umowy, 

f) opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo spełnienia 

przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania, 

g) zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów, co spowoduje 

opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z Umowy, 

h) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Umowy, 

i) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania 

Zadania, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy, 

j) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub 

robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości, a inspektor nadzoru wydał 

Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu 

wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikała z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, 
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k) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, 

l) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

m) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 

niemożliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i któremu nie można było 

zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły 

wyższej rozumieją w szczególności: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, 

powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu 

wykonania robót z powodu „siły wyższej”, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji 

robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy, 

n) utrudnień będących wynikiem zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19 i innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie terminu 

realizacji Zadania. Dowód potwierdzający, że ww. sytuacje miały wpływ na realizację Zadania 

spoczywa wyłącznie na Wykonawcy, 

o) ujawnienia na placu budowy niewypałów i niewybuchów, 

p) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy 

uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją, 

q) ujawnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, w szczególności 

istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 

r) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania Zadania ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień 

dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Zadania, 

s) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wprowadzeniu zmian do 

umowy, o których mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

t) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub inne 

podmioty, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co 

uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy, 

u) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez 

Wykonawcę, 

v) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

w) braku możliwości wykonywania robót w związku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

x) w trakcie realizacji Zadania wystąpią nieprzewidziane okoliczności powodujące konieczność 

zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych,  

4) zmiany Zadania, w szczególności zmiana sposobu wykonania Zadania, z zakresu robót, lokalizacji 

robót w sytuacji: 

a) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które 

uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie. 

5) zmiany przedmiotu Zadania  w przypadku, gdy: 
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a) w trakcie realizacji Zadania wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania 

o udzielenie Zadania publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu 

Zadania, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu Zadania (PFU) 

okażą się nieprawidłowe, co powoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu Zadania w zakresie 

cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego 

obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych. 

Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim 

informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z zastanym stanem 

rzeczywistym, 

b) w trakcie realizacji Zadania konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu Zadania, której 

wprowadzenie jest wynikiem: 

- rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie 

zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub 

odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów 

budowlanych, 

- zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu Zadania, które nie były przewidziane w 

pierwotnym opisie przedmiotu Zadania, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów 

funkcjonalnych projektowanego obiektu, 

- zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 

powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu Zadania, w tym w szczególności zmiany 

obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu Zadania, 

- zaprzestania z korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w opisie 

przedmiotu Zadania lub Umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie 

aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami. 

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia stronom zmianę Umowy poprzez zmianę 

obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu Zadania, w tym przede wszystkim poprzez 

wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być 

zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez 

Zamawiającego, pod warunkiem, że wprowadzone modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia 

projektowanego obiektu oraz ogólnego charakteru umowy, a przy tym są niezbędne do realizacji celu 

umowy. 

6) zmiany przedmiotu Zadania poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w 

dokumentacji w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu Zadania, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji, 

b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania Zadania, 

które nie zostały przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, 

c) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady, 

co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych, 

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte 

Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji. 

7) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji, jeżeli w 

wyniku  rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy 

zastosowaniu innej technologii lub materiałów które: 

a) podwyższają jakość wykonanych robót, 

b) zmniejszają koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, 
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c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji 

robót po ich zakończeniu. 

8) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 

dokumentacji w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku 

budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia 

możliwość wykonania Zadania, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a 

Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

9) Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w 

szczególności: 

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem Zadania, 

b) konieczności zrealizowania Zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji jeżeli rozwiązania te będą 

miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze 

względu  na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania 

dokumentacji, 

c) konieczności zrealizowania przedmiotu Zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych 

lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

2. Podstawą wprowadzenia zmian postanowień umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt 

aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawierać w szczególności: 

1) zakres proponowanej zmiany, 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub 

postanowień umowy, 

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie 

zmiany umowy. 

3. Dowodami, o których mowa w ust. 2 pkt 4, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie 

proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Zadania: 

a) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 

publicznej skutkująca koniecznością dokonania zmiany Zadania, 

b) dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu Zadania, 

c) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, 

d) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów 

lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, takie jak w szczególności oferty lub 

korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, 

usługodawcą), 

e) dokument potwierdzający zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub grupy 

kapitałowej, do której należy. 

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń: 

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z orzeczeniem, 

decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem określającym 

szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne gestorów sieci), które potwierdzą 

wystąpienie opóźnienia, 
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b) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 

termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

c) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 

publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne 

skutkujące opóźnieniem realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

e) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 

wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

f) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć 

przed zawarciem umowy, a które wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych 

świadczeń, 

g) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian Zadania ma wpływ na termin wykonania umowy 

lub poszczególnych świadczeń. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 

§ 8 

Odbiory obejmujące dokumentację projektową 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich opracowań, które 

zostały wykonane zgodnie z umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

(obowiązującymi na dzień przekazania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy 

Zamawiającemu). Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zadania w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot umowy ma służyć. 

2. Po dostarczeniu przez Wykonawcę danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do siedziby 

Zamawiającego (za pisemnym potwierdzeniem), Zamawiający w terminie do 21 dni dokona 

sprawdzenia kompletności i poprawności przedstawionego przez Wykonawcę elementu etapu 

umowy i/lub etapu umowy i potwierdzi jego odbiór. 

3. Potwierdzeniem przekazania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy stanowić będzie 

protokół zdawczo-odbiorczy nie zawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do 

wykonanego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy. 

4. W przypadku nienależytego wykonania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy, 

Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń do opracowań przedstawionych 

przez Wykonawcę do odbioru. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do usunięcia 

wszelkich niezgodności opracowań z umową i ponownego przekazania danego elementu etapu 

umowy i/lub etapu umowy do odbioru we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 7 dni roboczych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad 

i ponownego dostarczenia danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do odbioru. 

Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez 

Zamawiającego niezgodności przedstawionych opracowań z umową. 

6. Do ponownego dostarczenia danego elementu etapu umowy i/lub etapu do odbioru, o którym mowa 

w ust. 4, stosuje się procedurę określoną w ust. 1-5, aż do dostarczenia danego elementu etapu 

umowy i/lub etapu umowy zgodnego z umową, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym. 

Odbiory obejmujące roboty budowlane 

7. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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2) odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie części 

robót, 

3) odbiór końcowy po zakończeniu wszystkich robót i dostarczeniu Zamawiającemu kompletu 

dokumentów, 

4) odbiór w okresie rękojmi i gwarancji, 

5) odbiór robót przerwanych określonych w § 10.    

8. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru 

częściowego w terminie do 3 dni roboczych. 

9. Częściowy odbiór robót nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego związanych ze 

zgłoszeniem wad i usterek robót odebranych takim protokołem, przy odbiorze końcowym.  

10. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej. 

11. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

12. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1) dziennik budowy, 

2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 

3) wymagane dokumenty, niezbędne zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne 

świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów częściowych, certyfikaty, 

inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

4) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami i normami, 

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z 

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robót). 

13. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót i dostarczeniu kompletu dokumentów 

wymienionych w ust. 12. W przypadku nie dostarczenia dokumentów opisanych w ust. 12 

Zamawiający nie wyznaczy i nie rozpocznie czynności odbioru końcowego. 

14. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na własny 

koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniającym propozycje Wykonawcy 

oraz możliwości technologiczne, wiedzę budowlaną i techniczną. 

15. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacją i zasadami sztuki budowlanej – 

Zamawiający ma prawo,  zlecić usunięcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z 

dokumentacją osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z rękojmi i 

gwarancji na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 9 

(kary umowne) 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego w całości lub w części niewykonanej, z przyczyn, o których mowa w § 10 ust. 1 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 
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2. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn, o których mowa w ust. 1, staje się wymagalne w dniu pisemnego oświadczenia o 

odstąpieniu. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 

od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 - za 

wyjątkiem przyczyn określonych w ust. 7. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary: 

1) za zwłokę w zakończeniu wykonania Zadania w stosunku do terminów określonych 

 w § 3 ust. 1, w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy 

dzień zwłoki, 

2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego w wysokości 

0,025 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

3) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy/dalszemu 

podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

4) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto należnego 

podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 

określonego z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, 

5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 17 ust. 5 w 

wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki w 

stosunku do terminu określonego z podwykonawcą, 

6) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości  10.000,00 złotych, 

7) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  10.000,00 złotych, 

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego  10.000,00 złotych, 

9) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na umowę o 

pracę  osoby,  która wykonuje czynności wymienione w § 5 ust. 2, w wysokości 1.000,00 zł -  za 

każdy stwierdzony przypadek, 

10) za brak złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów określonych w § 5 ust. 3 w terminie 

wskazanym w wezwaniu, za każdy dzień zwłoki i za każdy stwierdzony przypadek w kwocie 

1.000,00 złotych, 

11) za brak złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 33 w 

terminie wskazanym w wezwaniu, za każdy dzień zwłoki w kwocie 50,00 złotych. 

12) jeżeli Wykonawca w ofercie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a podmiot ten nie będzie wykonywał  czynności 

zgodnych ze złożonym w ofercie zobowiązaniem - Zamawiający naliczy karę w wysokości 5% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba że Wykonawca wykaże 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca (który będzie realizował tą część 

Zadania) lub on sam spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 
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Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postepowania o 

udzielenie Zadania,  

13) za przerwę w realizacji robót budowlanych dłuższą niż 10 dni, chyba że przerwa nastąpiła na 

skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień przerwy, 

14) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika budowy dłużej niż 1 dzień roboczy 

– 1.000 złotych – za każdy dzień roboczy nieobecności kierownika budowy na terenie budowy, 

15) za nieobecność uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, naradzie lub innego 

rodzaju spotkaniach, jeżeli Zamawiający żądał takiej obecności i poinformował o tym 

Wykonawcę  w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie, 

16) w przypadku nieuzasadnionego braku uczestnictwa projektanta w czynnościach nadzoru 

autorskiego w okresie realizacji Zadania, w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie. 

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 15, kary umowne będą naliczane do 

dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastępczo za Wykonawcę. 

6. W przypadku nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego do aktualizacji 

Harmonogramu  Zadania w terminie określonym w § 1 ust. 9, lub gdy przedłożona aktualizacja tego 

harmonogramu będzie w ocenie Zamawiającego niezgodna z umową, Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 500 złotych za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki do momentu 

zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu Zadania przez Zamawiającego. 

7. Nie stanowi podstawy do zapłaty kary umownej odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w 

oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp. 

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych należnych każdej ze Stron nie może przekroczyć 

15% wynagrodzenia umownego brutto. 

9. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z faktury. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

§ 10 

(umowne prawo odstąpienia) 

1. Niezależnie od podstaw odstąpienia określonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej w następujących 

przypadkach i terminach określonych poniżej: 

1) Wykonawca nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z umowy lub narusza jej 

postanowienia, w tym nie wywiązuje się z obowiązku odebrania placu budowy w terminie 

określonym w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy,  

2) Wykonawca nie zastosuje się do żądania, aby jego personel naprawił zaniedbanie, 

3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie poleceń wydanych przez Zamawiającego lub 

osobę przez niego upoważnioną, 

4) Wykonawca zleca usługi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiającego, 

5) wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie umowy, 

6) wykonanie Zadania stanie się niemożliwe wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, 

7) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 
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8) skierowano, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonywania robót inne osoby, niż wskazane w 

ofercie, 

9) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Firmy Wykonawcy, 

10) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Zadania i przerwa ta trwa dłużej niż 

10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego przez 

Zamawiającego terminu, nie wykonał tego zobowiązania, 

11) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem Zadania, iż jest prawdopodobne, że nie 

zdoła wykonać wszystkich prac objętych umową w terminach, o których mowa w § 2 ust. 1 

umowy Zamawiający jest wówczas uprawniony bez wyznaczania terminu dodatkowego do 

odstąpienia od umowy w całości lub części przed upływem terminów, o których mowa w § 2 

ust. 1 umowy zachowując uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania 

przewyższającego te kary, 

12) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub konieczność 

dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego 

podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartość brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 

Umowy, 

13) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiający 

odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił Zadania 

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 po bezskutecznym 

upływie terminu określonego przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, 

zawierającym żądanie usunięcia zaniedbań. 

3. Odstąpienie od umowy, w przypadkach o których mowa w ust.1, może nastąpić w terminie do 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy do dnia odstąpienia. 

4. Po odstąpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymał powiadomienie o odstąpieniu, 

podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia usług i robót w 

zorganizowany i sprawny sposób, umożliwiający zminimalizowanie kosztów i rozliczenie Zadania. 

5. Przedstawiciel Zamawiającego poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa żądać, 

oprócz kwot należnych za wykonanie Zadania, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub 

szkody. 

6. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości umowa uważana jest za niezawartą, z 

zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące zapłaty kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1, 

pozostają wiążące. 

7. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

takiego oświadczenia. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?cm=DOCUMENT
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9. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu konieczność odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie 

od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

3)  w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) niniejszego ustępu, Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 

4)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu 

robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

5) Zamawiający wyznaczy termin dokonania przez Wykonawcę odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada,  

6)  w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o którym mowa w pkt 5 niniejszego ustępu 

Zamawiający, przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 

protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 

przez Wykonawcę, 

7) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy, usunie z 

terenu budowy urządzenia zaplecza, materiały i inne elementy  przez niego dostarczone lub 

wniesione, oraz dostarczy do Zamawiającego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 29. 

Zamawiający jest upoważniony do usunięcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy, 

który zostanie potrącony z płatności Wykonawcy. 

10. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym 

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 

umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Zadania innemu podmiotowi na 

koszt Wykonawcy. 

§ 11 

(gwarancja i rękojmia) 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania Zadania na okres ……lat od 

dnia odbioru końcowego. Okres rękojmi  wynosi ….. lat, z zastrzeżeniem postanowień ust 2.  

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

oraz gwarancji jakości nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej 

usunięcia, potwierdzonego protokołem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres 

rękojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia wady. 

3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.  

4. W okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie 

obowiązki wynikające z serwisowania, przeglądu i konserwacji urządzeń, instalacji i wyposażenia 

mającego wpływa na trwałość gwarancji producenta. Serwis i przegląd urządzeń będzie 

dokonywany zgodnie z warunkami i w terminach określonych przez producentów urządzeń. 
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5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad Zadania 

istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych bądź powstałych po 

odbiorze a powstałych z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w 

terminie określonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy,  

7. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

8. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Zadania również po okresie rękojmi, jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. W okresie od dnia 

doręczenia zawiadomienia o wadzie  do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunięcia termin 

rękojmi nie biegnie.  

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego technicznie 

uzasadnionym na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt 

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 

zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy zgodnie z § 12 

Umowy. 

11. W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rękojmi podejmuje bieg z dniem 

protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunięcia wady przez osobę, której Zamawiający 

zlecił usunięcie wady. 

12. W przypadku odstąpienia od umowy w niewykonanej części Wykonawca udziela rękojmi i 

gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed 

odstąpieniem od Umowy. 

13. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania przysługujących Wykonawcy wobec 

jego podwykonawców uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi (nieodwołalne 

pełnomocnictwo). Zamawiający może, na podstawie niniejszej  Umowy, według swojego wyboru 

wykonywać przysługujące mu uprawienia z gwarancji i rękojmi wobec Wykonawcy lub żądać od 

podwykonawców wykonania ich obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji wobec 

Wykonawcy (powiadamiając jednocześnie Wykonawcę), przy czym żądanie od podwykonawcy 

wykonania obowiązków może nastąpić po  bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego 

Wykonawcy na realizację obowiązków z rękojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie może zwolnić 

się z obowiązków rękojmi i/lub gwarancji, powołując się na udzielone w zadaniu pierwszym 

niniejszego ustępu pełnomocnictwo.  

§ 12 

(wykonanie zastępcze) 

1. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowiązków umownych, w tym robót lub 

czynności, których wykonanie należy do obowiązków Wykonawcy, w tym prac wynikających z 

obowiązku usunięcia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 

uzyskania  zgody sądu (wykonanie zastępcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak również, 

gdy pomimo wezwania do należytego spełnienia świadczenia Wykonawca: 

1) opóźnia się z wykonaniem obowiązków umownych tak dalece, iż wątpliwe jest, by ukończył je 

w ustalonym terminie lub jeśli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub uzasadnionym z punktu widzenia należytej realizacji 

inwestycji, lub 
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2) uchyla się od wykonania obowiązków umownych lub z okoliczności wynika, że nie będzie  

stanie wykonać prac wynikających z Umowy w ustalonym terminie, lub 

3) w inny sposób wykonuje swoje obowiązki umowne w sposób wadliwy lub sprzeczny 

z Umową.  

2. Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia wykonawcy zastępczemu niezakłóconego 

wykonania powierzonych mu obowiązków, w szczególności do niezwłocznego udostępnienia mu 

na żądanie: terenu budowy, materiałów, urządzeń, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, zatwierdzeń, opinii itp.) oraz możliwości niezakłóconego 

wykorzystania posiadanych przyłączy energetycznych, wodnych, ściekowych i innych w zakresie 

koniecznym do wykonania zastępczego. Obowiązek o którym mowa w niniejszym ustępie 

spoczywa również w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach  i dalszych Podwykonawcach.  

3. Wykonawca zastępczy upoważniony będzie do zabezpieczenia lub usunięcia z terenu budowy 

sprzętu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych należycie przez 

Wykonawcę w dniu wejścia wykonawcy zastępczego na teren budowy w takim zakresie, jaki 

będzie konieczny dla  należytego wykonania obowiązków wykonawcy zastępczego. Koszt 

zabezpieczenia lub usunięcia sprzętu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.  

4. Czasowe udostępnienie terenu budowy lub jego części wykonawcy zastępczemu nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za protokolarnie powierzony mu teren budowy.  

5. Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty 

związane z wykonaniem zastępczym, w szczególności koszt przeprowadzenia odpowiednich 

procedur niezbędnych do wyboru wykonawcy zastępczego, koszt uzyskania zgód lub innych 

decyzji, jeśli będą wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastępczego do wykonania części 

inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy zastępczego, koszt zakupu niezbędnych materiałów, a także 

udokumentowane koszty wszelkich działań wykonawcy zastępczego na terenie budowy i w jego 

bezpośrednim otoczeniu, związanych z realizacją powierzonych mu obowiązków.  

6. W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów wykonania zastępczego, w sposób opisany w 

ustępie poprzedzającym, roszczenia Zamawiającego związane z wykonaniem zastępczym mogą 

zostać zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy okaże się niewystarczające, wynikłe stąd różnice Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu  w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty.  

7. Niezależnie od postanowień powyższych ustępów, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy.  

 

§ 13 

Umowy o podwykonawstwo 

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji Zadania podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz wskazując, która część Zadania 

będzie przez niego wykonywana. 

2. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam/ za pomocą 

Podwykonawców. 

Zakres powierzonych robót Podwykonawcy/-om …………. 

W tym na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 

ustawy Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawić dowody poświadczające udział innego podmiotu 

(na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 Pzp., w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu) w realizacji Zadania.   
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Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji Zadania nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w 

trakcie realizacji Zadania, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, 

dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 

uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji Zadania przez podmioty występujące wspólnie 

(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich 

uczestników Konsorcjum.  

5. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych 

realizowanych przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zakresu umownego 

podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 

Zadania.  

6. Zamawiający w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia lub sprzeciw do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1)  Projekt umowy powinien określać w szczególności: 

a) zakres robót powierzanych podwykonawcy,  

b)  termin wykonania robót objętych umową, 

c)  kwotę wynagrodzenia,  

d)  termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy – termin zapłaty wynagrodzenia nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej 

podwykonawcy roboty z tym, że termin płatności wynagrodzenia powinien być ustalony w taki 

sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, 

2) Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na 

roboty budowlane, zgłosi pisemnie zastrzeżenia, w sytuacji gdy: 

a) projekt umowy nie będzie zawierał zapisów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, 

b) projekt umowy będzie zawierał postanowienia uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację Zadania od zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio zapłaty przez Wykonawcę za realizację 

Zadania przez podwykonawcę, 

c) projekt umowy będzie przewidywał tworzenie kaucji należytego wykonania umowy (w tym 

kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiający dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potrącenie 

wzajemnych wierzytelności, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazić 

zgodę w umowie o podwykonawstwo), 

d) projekt umowy nie będzie zawierał zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji Zadania, 

e) projekt umowy będzie zawierał zapisy dotyczące kar umownych wyższych niż reguluje to 

umowa między Zamawiającym a Wykonawcą,  

f) umowa nie zawiera wymagań określonych w dokumentach Zadania, 
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g) umowa o podwykonawstwo zawiera cenę na wyższym poziomie niż cena za ten zakres robót 

określona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe 

na wyższym poziomie niż ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy, 

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych,  

i) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zakresu odpowiedzialności 

za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności nie był krótszy od okresu 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego.   

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w 

ust. 6. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w 

sprawie Zadania publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 10.000,00 zł. Poza tym obowiązek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi powstaje z chwilą gdy łączna wartość wszystkich umów z 

danym podwykonawcą przekroczy wartość 10.000 zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 

dni, zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz odpowiednio 

do umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części Zadania podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie 

zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych 

w umowie z podwykonawcą. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec ww. 

podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonywania 

wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w celu dokonania zapłaty należności 

na rzecz Podwykonawców, dalszych Podwykonawców. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury wraz z dokumentami określonymi w § 3 ust. 9 

Umowy. 

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
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usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 

odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 

pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie  wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający będzie miał prawo do potrącenia całej zapłaconej przez siebie na rzecz 

podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inną dowolną wierzytelnością 

Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego. 

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego. 

23. Do wszelkich obcojęzycznych dokumentów składanych Zamawiającemu winny być dołączone 

tłumaczenia na język polski. 

24. Wszystkie rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich (PLN). 

§ 14 

 (zabezpieczenie należytego wykonania Umowy) 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

tj. …………………. zł (słownie złotych: ……………………..) w formie ….… 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 

prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia. 
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4. Wykonawca przedłuży termin zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie 

innej niż pieniądz, jeżeli nastąpiła zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu aneks do gwarancji należytego wykonania umowy, 

zmieniający ważność gwarancji gdy termin odbioru Zadania jest późniejszy niż określony w § 2 ust. 

1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę za 

wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji należytego wykonania umowy. 

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie będzie przekraczać 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. Wykonawca zapewni, aby zobowiązanie wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne, zaś 

kwoty objęte tym zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, 

na podstawie oświadczenia Zamawiającego o ziszczeniu się warunków uprawniających 

go do skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczności składania przez Zamawiającego 

dodatkowych dokumentów. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania Zadania i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

9. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy o której 

mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w wyznaczonym  terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek. 

10. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę 

zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub usterek 

powstałych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub 

rękojmi, których Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu. 

O wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykorzystanej na powyższy cel, 

Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie. 

11. W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu 

nienależytego wykonania Umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym 

roszczeniom kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami, w 

przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieniężna, zostanie w części koniecznej, przeznaczona 

do pokrycia tych roszczeń. 

§ 15 

(waloryzacja wynagrodzenia: postanowienia ogólne) 

1. W związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Zamawiający określa 

maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji 

Zadania, w przypadkach określonych w §16 ust. 1 i § 17 ust. 1, na poziomie do  3% ceny wybranej 

oferty. 

2. Jeżeli w trakcie trwania procedury opisanej poniżej zostanie wykazane bezsprzecznie, że wystąpią 

okoliczności wskazane w § 16 ust. 1 i § 17 ust. 1, które uzasadniają zmianę wysokości 
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wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, 

określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian. 

 

§ 16 

 (waloryzacja wynagrodzenia:  

podatek VAT, minimalne wynagrodzenie, składki ZUS i do PPK) 

 

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit b ustawy Pzp, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

może podlegać waloryzacji, w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1342) 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zadania przez wykonawcę. 

2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1), wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie 

wyliczona  na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług lub podatku 

akcyzowego. 

3. W przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 w pkt 2), Wykonawca zobligowany będzie przedłożyć 

Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, dla których ma 

zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikających z przedmiotowej zmiany, które mają 

bezpośredni wpływ na zaoferowaną w ofercie cenę wykonania Zadania. Jeżeli Wykonawca 

udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartość 

wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia  minimalnego wynagrodzenia 

osób wykonujących zamówienie. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), Wykonawca zobligowany będzie 

przedłożyć Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników dla których 

ma zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, 

które mają bezpośredni wpływ na zaoferowaną w ofercie cenę wykonania Zadania. Jeżeli 

Wykonawca udowodni Zamawiającemu zasadność zmiany, jego wynagrodzenie  ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany ponieść w celu 

uwzględnienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3) i 4), przy zachowaniu dotychczasowej 

kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz 

Zamawiającego. 

5. Podstawą do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 jest 

pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony drugiej Stronie umowy najpóźniej w 

terminie 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów, zawierający dokładny opis proponowanej 

zmiany wraz z uzasadnieniem i szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzania takiej 

kalkulacji. Wykonawca zobowiązany jest wykazać we wniosku i udowodnić Zamawiającemu, że 
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zmiana przepisów, wskazanych w ust. 1 będzie miała wpływ na koszty wykonania przez niego 

Zadania.  

6. Zamiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4 

obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki 

podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

7. Wniosek Wykonawcy wraz z załączonymi dokumentami podlegać będzie weryfikacji ze strony 

Zamawiającego, który w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku może zwrócić się do 

Wykonawcy z wezwaniem o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, 

informacji lub dokumentów. Wykonawca jest zobowiązany odpowiedzieć na wezwanie 

Zamawiającego wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od daty 

otrzymania wezwania. 

8. Zamawiający w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień 

zajmie pisemne stanowisko w sprawie, za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego 

wysłania na adres właściwy do doręczeń pism dla Wykonawcy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków 

opisanych w postanowieniach niniejszej umowy. 

10. W przypadku wniosku składanego przez Zamawiającego, wniosek taki powinien zawierać co 

najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

oraz powołanie się na podstawę prawną zmiany przepisów. 

11. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający może zwrócić się do 

Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do 

oceny przez Zamawiającego, czy zmiany w zakresie przepisów przywołanych w ust. 1 mają wpływ 

na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów 

uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający 

w wezwaniu. 

12. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż z dniem wejścia 

w życie przepisów, stanowiących podstawę do wystąpienia z wnioskiem o zmianę i nie wcześniej 

niż po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

§17 

(waloryzacja wynagrodzenia: 

zmiany cen materiałów lub kosztów) 

 

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać 

waloryzacji, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i 

ich obniżenie, względem ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie. 

3. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy: 

1) wynagrodzenie będzie waloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen produkcji budowlano-

montażowej  opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). W przypadku gdyby 

wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki 

publikowane przez Prezesa GUS. 
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2) minimalny poziom zmiany ceny produkcji budowlano-montażowej, uprawniający Wykonawcę 

do żądania zmiany wynagrodzenia, ustala się na poziomie 3% w stosunku do cen i kosztów 

obowiązujących w analogicznym okresie roku poprzedniego.  

3) waloryzacja wynagrodzenia będzie jednorazowa na koniec realizacji Zadania, tj. Wykonawca 

Zadania będzie mógł wystąpić o waloryzację wynagrodzenia po podpisaniu przez Strony 

protokołu odbioru końcowego. 

4) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen produkcji 

budowlano-montażowej ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS, dotyczącego miesiąca w 

którym nastąpi podpisanie protokołu końcowego w stosunku do analogicznego miesiąca roku 

poprzedniego; 

5) Wyliczenie wartości waloryzacji wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o następujący 

wzór: 

W= Fv x IW x WR 

W- wartość waloryzacji brutto  

Fv – suma faktur VAT (brutto) wystawionych w przez Wykonawcę w ramach realizacji umowy 

IW - wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano–montażowej, opublikowany przez Główny Urząd 

Statystyczny (zmiana rok do roku odpowiadająca miesiącowi w którym podpisany został protokół 

końcowy), 

WR – współczynnik podziału ryzyka z tytułu zmienności cen równy 50% 

 

6) Wykonawca żądając zmiany wysokości należnego mu wynagrodzenia, musi przedstawić 

odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż do 14 dnia od daty publikacji komunikatu 

Prezesa GUS. Do wniosku należy dołączyć komunikat GUS dotyczący wskaźnika oraz wyliczenie 

waloryzacji. Nie dotrzymanie terminu złożenia wniosku o waloryzację przez Wykonawcę oznacza 

zrzeczenie się waloryzacji. 

7) Zamawiający dokonuje sprawdzenia wniosku oraz prawidłowości wyliczenia waloryzacji 

wynagrodzenia i po ich potwierdzeniu sporządza aneks do umowy na wykonanie Zadania. 

4. Wykonawca ma prawo przedłożyć Zamawiającemu fakturę VAT z tytułu waloryzacji, po 

potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowości wyliczenia kwoty waloryzacji oraz zawarciu 

aneksu do umowy na wykonanie Zadania.  

5. W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione w związku ze zmianą ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 

jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

§ 18 

(poufność) 

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, 

technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych związanych z działalnością drugiej Strony, 

uzyskanych w związku realizacją Umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również 

bezterminowo po wygaśnięciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialności w myśl przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
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2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbędnym 

do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron 

uczestniczących w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, że Strony zabezpieczą zachowanie 

tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie 

z tymi osobami umowach. 

3. Zachowanie poufności nie dotyczy informacji, które: 

1) były już znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugą stronę Umowy, 

2) stanowią część publicznie dostępnej wiedzy lub zostaną podane do publicznej wiadomości 

w taki sposób, który nie będzie uważany za naruszenie przez Stronę Umowy warunków 

niniejszej Umowy lub zostały udostępnione Stronie Umowy przez niezależną Stronę Trzecią, 

która posiada pełne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji. 

§ 19 

(postanowienia końcowe) 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w 

związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja 

prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy Prawo zamówień publicznych i inne właściwe przepisy prawa. 

3. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

  Z A M A W I A J Ą C Y     W Y K O N A W C A 

 


