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Nr sprawy: ZP.271.71.2022                          Załącznik nr 8 

Umowa nr ZP/..../2022 

Zawarta w dniu ………..…2022 r. pomiędzy Miastem Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, NIP: 

844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez: 

Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza 

przy kontrasygnacie: 

Skarbnika Miasta -  Wiesława Stelmacha 

zwanym dalej w skrócie Zamawiającym 

a  

.................................................................................................., zwanym dalej Wykonawcą Inwestycji lub 

Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

............................................................................................................... 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego 

nr ZP.271.71.2022 zgodnie z art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) dalej zwanej Pzp lub ustawą/ustawą Pzp., została 

zawarta umowa o treści następującej: 

 

Dla potrzeb interpretacji postanowień umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

1) Program – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony Uchwałą 

84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Programu Inwestycji Strategicznych (zmienionej uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz 

uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.), 

2) Inwestycja – określona wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych: Rozbudowa ul. Franciszkańskiej na odcinku od ul. Daszyńskiego do 

ul. Szpitalnej w Suwałkach,  

3) Postępowanie zakupowe – postępowanie o udzielenie Inwestycji publicznej prowadzącej do wyboru 

Wykonawcy Inwestycji,  prowadzonej zgodnie z zasadami Programu i ustawą Pzp, 

4) Promesa -  Promesa z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

…………………………. z dnia …………… potwierdzająca objęcie Inwestycji Dofinansowaniem z 

Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych oraz zawierająca zobowiązanie do przekazania Miastu 

Suwałki środków pieniężnych do kwoty nie wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie z warunkami 

Promesy, udzielana przez BGK zgodnie art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 568 ze zm.), 

5) Wykonawca Inwestycji – podmiot  realizujący Inwestycję: Rozbudowa ul. Franciszkańskiej na 

odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej w Suwałkach  na podstawie  umowy o realizację 

Inwestycji, 

6) Ostateczna wartość Inwestycji – całkowita łączna wartość Inwestycji ……. ustalona po 

przeprowadzeniu postępowania zakupowego wynikająca z umowy zawartej z Wykonawcą Inwestycji, 

7) Harmonogram  – harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania Inwestycji, który określa 

szczegółowo zakres Inwestycji przewidzianej do wykonania w ramach realizacji Inwestycji, termin  

realizacji oraz wysokość wynagrodzenia za dany rodzaj prac objętych zakresem,  

8) Etap- określone w harmonogramie Inwestycji wydzielone kamienie milowe prac, po zakończeniu 

których następuje wypłata wynagrodzenia. 
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§ 1 

(przedmiot Inwestycji) 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja inwestycji dofinansowanej z Programu Rządowy 

Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  pn.: „Rozbudowa ul. Franciszkańskiej na 

odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Szpitalnej w Suwałkach”.  

2. Szczegółowy opis Inwestycji zawiera opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SWZ, 

dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

3. Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną oraz obowiązującymi 

warunkami technicznymi i przepisami. 

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnić potrzebny personel posiadający odpowiednie uprawnienia 

budowlane, umożliwiające prowadzenie robót branżowych niezbędne do prawidłowej realizacji 

Inwestycji. Powyższy personel Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do akceptacji Zamawiającemu. 

5. Integralnymi składnikami umowy są następujące dokumenty: 

1) Dokumentacja projektowa, 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami, 

3) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,  

4) Harmonogram. 

6. Do celów wykładni strony postanawiają, że pierwszeństwo ma niniejsza umowa, a następnie kolejno 

dokumenty wymienione w ust. 5. 

7. Przedłożony przez Wykonawcę, przed podpisaniem umowy Harmonogram podlega zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. Harmonogram, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym, po zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego, stanowi składową część Umowy.  

8. Zamawiający dopuszcza zmianę Harmonogramu w trakcie wykonywania Inwestycji pod warunkiem 

zachowania terminu wykonania Inwestycji, o którym mowa w §2 ust. 1.  

9. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu, w szczególności gdy poprzednia wersja 

harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu Inwestycji, jak 

również w sytuacji, gdy Koordynator czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego powiadomi 

Wykonawcę, że Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami określonymi umową, a złożenie 

takiego harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie projekt Harmonogramu, 

jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji i przedstawi 

Zamawiającemu. Jeżeli  Zamawiający w terminie do 7 dni  nie zgłosi do niego uwag, przedłożony 

projekt uważa się za zatwierdzony przez Zamawiającego. 

10. Zaktualizowany Harmonogram zastępuje dotychczasowy harmonogram i jest wiążący dla Stron. 

11. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do zaktualizowanego Harmonogramu– uzasadnione to będzie 

wymaganiami opisanymi w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczególności dotyczące 

jego niezgodności z postanowieniami umownymi lub tempem wykonywanych robót, Wykonawca 

jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, 

przedłożenia poprawionego Harmonogramu uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz 

postanowienia umowy. 

12. Wykonawca będzie zobowiązany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia konieczności) 

udostępnienia placu budowy gestorom sieci prowadzącym roboty. 

13. Wykonawca wykona i ustawi 4 tablice: dwie informacyjne i dwie pamiątkowe o dofinansowaniu 

zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
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§ 2 

(termin realizacji Inwestycji) 

1. Termin wykonania Inwestycji: do 360 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia (podpisania) 

umowy. 

2. Termin zakończenia Inwestycji oznacza faktyczne zakończenie robót, zgłoszone przez Kierownika 

budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 

§ 3 

(wynagrodzenie i zasady wypłaty wynagrodzenia) 

1. Z tytułu wykonania Inwestycji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą z 

dnia .......................  w wysokości:  

Cena netto ........................................................................... zł 

Plus należny podatek VAT (......%)..................................... zł 

Wartość brutto oferty: ...................................................... zł 

Słownie złotych: ........................................................................................................................... 

2. Kwota Promesy, stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych  wynosi ………………………. zł (słownie……………..). 

3. Kwota udziału własnego Zamawiającego, stanowiąca środki finansowe Zamawiającego 

przeznaczone na realizację Inwestycji, wynosi………………………. zł (słownie……………..). 

4. Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi w Szczegółowych 

zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych stanowiącymi załącznik do Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów  z dnia 1 lipca 2021 

roku (zmienionej uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 

87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.), Wstępnej Promesie  dotyczącej dofinansowania inwestycji z 

programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 

Edycja2/2021/1351/PolskiLad z dnia 14 czerwca 2022 r.  oraz Promesie z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr ………….. z dnia …………… Wykonawca 

zapewnia finansowanie Inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas 

poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach określonych w niniejszym ustępie, z jednoczesnym 

zastrzeżeniem, iż zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu Inwestycji w 

terminie nie dłuższym niż 35 od dnia odbioru Inwestycji, przy czym zapłata wynagrodzenia 

Wykonawcy nastąpi zgodnie z załączonym Harmonogramem i na następujących warunkach: 

1) w odniesieniu do środków stanowiących udział własny  Zamawiającego, w kwocie określonej w  

ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcy płatne na podstawie faktur częściowych, wystawionych na 

kwotę nie wyższą niż do wysokości zaawansowania robót na podstawie faktycznie wykonanych 

robót potwierdzonych przez Zamawiającego protokołem odbioru, wynikających z etapu realizacji 

Inwestycji, wskazanego w Harmonogramie,  w kwocie nie wyższej niż określona w ust. 3,    

2) w odniesieniu do  prac wykonywanych w ramach realizacji Inwestycji po przekroczeniu 

zaawansowania finansowego określonego w ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne z 

kwoty dofinansowania z Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych po zakończeniu 

realizacji Inwestycji w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia. 

5. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w swojej ofercie wszelkie koszty wynikające z wymagań 

określonych w opisie przedmiotu Inwestycji, na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w 

szczególności koszty ekspertyz, opinii, uzgodnień, koszty przeglądów i serwisu zamontowanych 

urządzeń w okresie udzielonej gwarancji oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją robót 

budowlanych,  w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
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realizacją Inwestycji, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć 

wpływ na koszty.  

6. Warunkiem zapłaty każdej faktury Wykonawcy jest przedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń 

podwykonawców i dalszych podwykonawców wraz z dowodami zapłaty wszystkich zgłoszonych 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, potwierdzających, że otrzymali pełne wynagrodzenie 

należne im za roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonane w okresie objętym protokołem 

odbioru robót (końcowym lub częściowym), na podstawie którego wystawiona została faktura 

Wykonawcy lub odpowiednio oświadczenie, że w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali 

robót, usług lub dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów 

zapłaty Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w 

części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty zatrzymując ją jako 

zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawców, które mogą być skierowane wobec 

Zamawiającego, do czasu uregulowania przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych zobowiązań 

należnych podwykonawcom.  

7. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem 

Inwestycji, stanowić będą:  

1) protokół odbioru częściowego/protokół odbioru końcowego; 

2) rozliczenie usług lub robót do odbioru i tabela rozliczeniowa obejmująca wykonane elementy 

zgodnie z Harmonogramem. 

Powyższe dokumenty muszą być zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru.  

8. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę (członków konsorcjów/ spółki cywilnej) 

są oni zobowiązani do udzielenia nieodwołalnego upoważnienia (pełnomocnictwa) w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności, jednemu z członków konsorcjum/spółki cywilnej do 

wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających 

wszystkim członkom konsorcjum/spółki cywilnej z tytułu realizacji Inwestycji. Zapłata na rachunek 

bankowy wskazanego członka konsorcjum/spółki cywilnej zaspakaja roszczenia wszystkich 

członków konsorcjum/spółki cywilnej wobec Zamawiającego i zwalnia Zamawiającego z 

odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia pozostałym członkom konsorcjum/spółki cywilnej. 

9. Faktura końcowa za wykonanie Inwestycji ma być wystawiona nie później niż 14 dni od daty 

podpisania protokołu końcowego.  

10. Należności z tytułu faktur będą płatne w terminie do 30 dni od dnia prawidłowo dostarczonej faktury 

VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku ………. o numerze ………  z 

zastrzeżeniami warunków wypłaty wynagrodzenia opisanymi w ust. 4. 

11. W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawcę nie zawiera danych wymaganych przez 

prawo lub Umowę lub też nie został do niej dołączony protokół odbioru robót lub inny dokument 

wymagany zgodnie z Umową, początek biegu terminu płatności, liczony jest od daty doręczenia 

Zamawiającemu faktury uzupełnionej o wymagane dane lub/i dokumenty. 

12. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji obciążenia 

rachunku Zamawiającego.  

13. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, choćby 

jedna z nich lub obie nie były wymagalne i zaskarżalne (potrącenia umowne), o ile nie sprzeciwia się 

temu obowiązujące prawo. Wykonawca nie może dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez 

wcześniejszego ich uznania przez Zamawiającego.  

14. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności przeniesienia. 
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§ 4 

(obowiązki Stron) 

1. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie Inwestycji, 

w celu jej należytej realizacji.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem budowy w 

terminie do 10 dni od daty podpisania umowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

Zamawiający wyznacza: 

- …………………. do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru w specjalności 

………………………., pełniącego jednocześnie funkcję Koordynatora inspektorów nadzoru, 

- …………..……  do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru w specjalności …… 

Zmiana osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru następuje poprzez pisemne powiadomienie 

Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy, 

3) terminowe odebranie Inwestycji po sprawdzeniu należytego wykonania,  

4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, z zastrzeżeniami opisanymi w §3 

ust. 4. 

3. Przed przystąpieniem do wykonania Inwestycji, o ile są znane, poda nazwy, dane kontaktowe, swoich 

przedstawicieli oraz Podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji 

Inwestycji, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) bieżące aktualizowanie Harmonogramu,  

2) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego: 

a) Harmonogram, oraz 

b) zgodnie z dokumentacją projektową, SWZ, obowiązującymi przepisami prawa, normami, i sztuką 

budowlaną, 

3) w uzgodnieniu z Zamawiającym systematyczne organizowanie spotkań koordynacyjnych na etapie 

realizacji robót w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,  

4) realizowanie objętych treścią niniejszej umowy pisemnych poleceń Zamawiającego w tym odebranie 

placu budowy w terminie określonym w ust. 2 pkt 1, 

5) opracowanie powykonawcze projektu stałej organizacji ruchu i zatwierdzenie go przed zakończeniem 

prac i początkiem wprowadzania oznakowania, który musi być spójny z zakresem rzeczywiście 

wykonanych robót, pozostałą istniejącą organizacją ruchu oraz zgodny z obowiązującymi na dzień 

zakończenia inwestycji przepisami, 

6) niezwłocznie, pisemnie informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość lub termin zakończenia umowy, 

7) dostarczenie oświadczenia kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia i przyjęcie obowiązku kierowania budową, 

8) opracowanie przed rozpoczęciem robót: 

a) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

b) programu gospodarki odpadami, 

9) organizacja zaplecza i biura budowy, 

10) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót, 

11) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 

12) na etapie realizacji robót do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobów dopuszczonych do używania 

w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 
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2351 z późn. zm.),  ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 r. poz. 1213) 

oraz innych przepisów prawa o ile mają zastosowanie do przedmiotu Inwestycji, 

13) przedłożenie wniosku materiałowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem 

materiałów/urządzeń; wniosek musi zawierać dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów 

technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacją techniczną i przepisami prawa 

dotyczącymi wyrobów budowlanych, 

14) w przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania nie spełniających parametrów 

technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej Zamawiający ma 

prawo odrzucenia tych materiałów oraz może wykonać badania tych materiałów zgodnie z 

obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane 

materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt 

dokona ich wymiany, 

15) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie 

z kosztami utylizacji, 

16) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż, dozór 

mienia na terenie robót, jak również  ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym też 

ruchem pojazdów, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 

Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,  

17) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń jak kable 

energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiający zastrzega, iż dokumentacja Zamawiającego nie 

stanowi wyłącznego źródła informacji o urządzeniach podziemnych. Ich obecność lub brak 

Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak 

również na podstawie stosownych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich 

istnienie, 

18) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed 

ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

19) Wykonawca zapewni szkolenia personelu użytkownika na każdym urządzeniu w celu:  

a) zapoznania z zamontowanymi urządzeniami, instalacjami, 

b) przyswojenia przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji. 

W przypadku konieczności Wykonawca zapewni szkolenie przez osoby wskazane przez producenta 

urządzeń. 

20) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji Inwestycji oraz oświadczenia, że roboty 

ukończone przez Wykonawcę są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których 

są przewidziane według umowy, 

21) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane 

normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób 

dotyczących realizowanego Inwestycji,  

22) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku 

oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

23) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 

renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów 

terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 

24) dostarczenie Zamawiającemu 2 kompletów dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania Inwestycji, a w szczególności: dziennika budowy, zaświadczenia właściwych instytucji i 

organów, niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły robót zanikowych, 

protokoły odbiorów częściowych, dokumentację powykonawczą (w tym zapis inspekcji TV nowo 



Strona 7 z 24 

 

wybudowanych sieci kanalizacyjnych) ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz 

inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót,  

25) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w 

terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 

ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania Inwestycji, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 

wysokości,  

26) zgodnie z art. 4 i 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, minimalne warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami zostały wskazane w dokumentacji, 

27) Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia prac w sposób zapewniający bezpieczne 

poruszanie się osób niepełnosprawnych poprzez niedopuszczanie do powstawania barier zarówno 

poziomych jak i pionowych stanowiących utrudnienia w poruszaniu się poprzez likwidację różnic 

poziomów które mogłyby powstać podczas prowadzenia robót, wyznaczenie stref poruszania się 

pieszych oraz osób na wózkach umożliwiających bezpieczne poruszanie się i zabezpieczających 

przed przypadkowym dostaniem się do strefy prowadzenia prac budowlanych, 

28) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przez cały okres wykonywania umowy łącznego 

udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 

samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym, używanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co najmniej 10%, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 

29) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia na wezwanie Zamawiającego wykazu pojazdów 

używanych przy wykonywaniu umowy oraz niezwłocznego aktualizowania wykazu. Wykaz powinien 

wskazywać rodzaj paliwa, jakim jest napędzany każdy z pojazdów. Pojazdy używane przy 

wykonywaniu umowy powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

30) wykonywanie zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych, 

31) opracowanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezbędnych materiałów 

i załączników do wniosków składanych do odpowiednich organów po zakończeniu robót, zgodnie 

zobowiązującymi przepisami. Wystąpienie o wydanie decyzji administracyjnych lub zgłoszenie - 

dokona Zamawiający  na podstawie materiałów opracowanych przez Wykonawcę, 

32) Wykonawca będzie zobowiązany do współdziałania/współpracy na placu budowy podczas realizacji 

robót z gestorem sieci elektroenergetycznych PGE Dystrybucja realizujący równolegle przebudowę 

infrastruktury PGE Dystrybucja (usunięcie kolizji energetycznych). 

5. Korespondencja z Wykonawcą będzie odbywała się w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze skutkiem 

doręczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje się za korespondencję 

prawidłowo doręczoną do Wykonawcy. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego 

poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjęcia skutecznego doręczenia pod 

ostatni wskazany przez tę Stronę adres. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Wykonawca zobowiązuje się 

wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy: 

Kierownik budowy ………………………………. 

Kierownik robót …………………………………. 

7. Zamawiający wymaga stałej obecności kierownika budowy podczas prowadzenia robót budowlanych na 

budowie.  

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
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udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie Inwestycji.  

9. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac 

związanych z umową osobom innym niż wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie 

uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający jest 

uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany, 

gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą niższe od kwalifikacji 

i doświadczenia personelu wymaganego w SWZ lub wprowadzona zmiana może w ocenie 

Zamawiającego spowodować wydłużenie terminu wykonania umowy. 

10. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 6 winna być 

potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części bądź innego majątku 

Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Podwykonawców - Wykonawca 

zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody. W przypadku 

niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie wyceny 

zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 5 

(obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę) 

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji Inwestycji, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 

22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie robót: ziemnych, montażowych, 

ustawiania obrzeży betonowych, ustawianie krawężników betonowych, przygotowanie nawierzchni 

koryta, przygotowanie podbudowy kruszywowej, przygotowanie i rozłożenie podsypki piaskowo-

cementowej, układanie nawierzchni z kostki betonowej. 

Wyjątkiem od powyższej wskazanej zasady będzie osobiste wykonywanie Inwestycji przez osobę 

fizyczną, w tym również przedsiębiorcę prowadzącego indywidulaną działalność gospodarczą, w 

przypadku którego nie będzie miał zastosowania wymóg określony w art. 95 ustawy Pzp. 

3. W trakcie realizacji Inwestycji Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 2 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest do żądania w szczególności:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów, 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
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4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 2 czynności Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w 

§  8 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.  

 

§ 6 

(zmiany umowy) 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym poniżej: 

1) zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie 

płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wyżej 

wymienione składniki. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie 

kwoty wynagrodzenia, należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. Dowód potwierdzający, że 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Inwestycji przez Wykonawcę spoczywa wyłącznie 

na Wykonawcy,  

2) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy; 

3) zmiany terminu realizacji Inwestycji w przypadku: 

a) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania Inwestycji, pomimo 

spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez 

Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie, 

b) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji 

publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu Inwestycji (ani w żadnym 

innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie Inwestycji 

publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z 

Umowy, 

c) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które 

uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu Inwestycji, w szczególności uzyskanie odpowiednich 

decyzji, zezwoleń uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie 

warunków przyłączeniowych od gestorów sieci, 

d) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 

uniemożliwiającego wykonanie Inwestycji przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące 

możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub 

innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania Inwestycji, 

e) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, 

wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z Umowy, 

f) opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo spełnienia 

przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania, 
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g) zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów, co spowoduje 

opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z Umowy, 

h) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Umowy, 

i) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania 

Inwestycji, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy, 

j) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub 

robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości, a inspektor nadzoru wydał Wykonawcy 

polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania 

lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikała z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, 

k) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, 

l) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 

konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 

m) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 

niemożliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i któremu nie można było zapobiec 

mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją 

w szczególności: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie 

ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z powodu 

„siły wyższej”, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego 

wniosku Wykonawcy, 

n) utrudnień będących wynikiem zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19 i innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest 

uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie terminu realizacji 

Inwestycji. Dowód potwierdzający, że ww. sytuacje miały wpływ na realizację Inwestycji spoczywa 

wyłącznie na Wykonawcy, 

o) ujawnienia na placu budowy niewypałów i niewybuchów, 

p) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy 

uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją, 

q) ujawnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, w szczególności 

istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 

r) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

Inwestycji ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację Inwestycji, 

s) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wprowadzeniu zmian do 

umowy, o których mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

t) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub inne 

podmioty, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co 

uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy, 

u) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez 

Wykonawcę, 

v) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 
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w) braku możliwości wykonywania robót w związku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, 

x) w trakcie realizacji Inwestycji wystąpią nieprzewidziane okoliczności powodujące konieczność 

zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych,  

4) zmiany Inwestycji, w szczególności zmiana sposobu wykonania Inwestycji, z zakresu robót, 

lokalizacji robót w sytuacji: 

a) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które 

uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie. 

5) zmiany przedmiotu Inwestycji w przypadku, gdy: 

a) w trakcie realizacji Inwestycji wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania 

o udzielenie Inwestycji publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu 

przedmiotu Inwestycji, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu 

Inwestycji okażą się nieprawidłowe, co powoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu Inwestycji 

w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do 

projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub 

materiałowych. Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia strony do zmiany Umowy w 

zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z 

zastanym stanem rzeczywistym, 

b) w trakcie realizacji Inwestycji konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu Inwestycji, której 

wprowadzenie jest wynikiem: 

- rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie 

zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub 

odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów 

budowlanych, 

- zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu Inwestycji, które nie były przewidziane w 

pierwotnym opisie przedmiotu Inwestycji, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów 

funkcjonalnych projektowanego obiektu, 

- zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 

powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu Inwestycji, w tym w szczególności zmiany 

obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu Inwestycji, 

- zaprzestania z korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w opisie 

przedmiotu Inwestycji lub Umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie 

aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami. 

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia stronom zmianę Umowy poprzez zmianę obowiązków 

Wykonawcy lub opisu przedmiotu Inwestycji, w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych 

lub innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym 

obiekcie, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, pod warunkiem, że 

wprowadzone modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogólnego 

charakteru umowy, a przy tym są niezbędne do realizacji celu umowy. 

6) zmiany przedmiotu Inwestycji poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w 

dokumentacji w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu Inwestycji, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji, 

b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania Inwestycji, 

które nie zostały przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, 
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c) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady, co 

spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych, 

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte 

Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji. 

7) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji, jeżeli w wyniku  

rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej 

technologii lub materiałów które: 

a) podwyższają jakość wykonanych robót, 

b) zmniejszają koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, 

c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji 

robót po ich zakończeniu. 

8) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 

dokumentacji w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku 

budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia 

możliwość wykonania Inwestycji, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a 

Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

9) Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w 

szczególności: 

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem Inwestycji, 

b) konieczności zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji jeżeli rozwiązania te będą 

miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze 

względu  na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania 

dokumentacji, 

c) konieczności zrealizowania przedmiotu Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

10) W przypadku wystąpienia zmiany wysokości wynagrodzenia, będzie ono ustalone wg 

następujących zasad:  

a) na podstawie formularza cenowego złożonego w ofercie, 

b) jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczególności rodzaje 

robót lub materiałów nie występują w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie 

wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie kosztorysu 

dodatkowego Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami: 

robocizna – wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r (zgodnie z § 2 przedmiotowego 

Rozporządzenia minimalna stawka godzinowa w 2022 wynosi – 19,70 zł). Koszty pośrednie – 65 

% od R+S, Zysk – 10% od R+S+Kp, ceny materiałów rynkowe, nie wyższe niż średnie ceny 

Eurocenbud. 

2. Podstawą wprowadzenia zmian postanowień umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt 

aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawierać w szczególności: 

1) zakres proponowanej zmiany, 
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2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub 

postanowień umowy, 

4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie 

zmiany umowy. 

3. Dowodami, o których mowa w ust. 2 pkt 4, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie 

proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 

1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Inwestycji: 

a) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 

publicznej skutkująca koniecznością dokonania zmiany Inwestycji, 

b) dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu Inwestycji, 

c) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, 

d) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów 

lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, takie jak w szczególności oferty lub 

korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, usługodawcą), 

e) dokument potwierdzający zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub grupy 

kapitałowej, do której należy. 

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń: 

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z orzeczeniem, 

decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem określającym szczególne 

wymogi dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne gestorów sieci), które potwierdzą wystąpienie 

opóźnienia, 

b) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na termin 

realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

c) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 

publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne 

skutkujące opóźnieniem realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

e) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 

wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

f) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed 

zawarciem umowy, a które wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

g) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian Inwestycji ma wpływ na termin wykonania umowy 

lub poszczególnych świadczeń. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 

stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 

§ 7 

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie części 

robót, 

3) odbiór końcowy po zakończeniu wszystkich robót i dostarczeniu Zamawiającemu kompletu 

dokumentów, 
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4) odbiór w okresie rękojmi i gwarancji, 

5) odbiór robót przerwanych określonych w § 9.    

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 

mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru 

częściowego w terminie do 3 dni roboczych. 

3. Częściowy odbiór robót nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego związanych ze 

zgłoszeniem wad i usterek robót odebranych takim protokołem, przy odbiorze końcowym.  

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej.  

5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika 

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1) dziennik budowy, 

2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 

3) wymagane dokumenty, niezbędne zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne 

świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów częściowych, certyfikaty, 

inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

4) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami i normami, 

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z 

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robót). 

7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni roboczych 

od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót i dostarczeniu kompletu dokumentów 

wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentów opisanych w ust. 6 

Zamawiający nie wyznaczy i nie rozpocznie czynności odbioru końcowego. 

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na własny 

koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego uwzględniającym propozycje Wykonawcy 

oraz możliwości technologiczne, wiedzę budowlaną i techniczną. 

9. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacją i zasadami sztuki budowlanej – 

Zamawiający ma prawo,  zlecić usunięcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z 

dokumentacją osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z rękojmi i 

gwarancji na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 8 

(kary umowne) 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

w całości lub w części niewykonanej, z przyczyn, o których mowa w § 9 ust. 1 w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

2. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn, o których mowa w ust. 1, staje się wymagalne w dniu pisemnego oświadczenia o 

odstąpieniu. 
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3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 

od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 - za 

wyjątkiem przyczyn określonych w ust. 7. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary: 

1) za zwłokę w zakończeniu wykonania Inwestycji w stosunku do terminu określonego 

 w § 3 ust. 1, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki, 

2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

3) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy/dalszemu 

podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

4) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy/dalszemu 

podwykonawcy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego z 

podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, 

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości  20.000,00 złotych, 

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  10.000,00 złotych, 

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego  10.000,00 złotych, 

8) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na umowę o 

pracę  osoby,  która wykonuje czynności wymienione w § 5 ust. 2, w wysokości 3.000,00 zł -  za 

każdy stwierdzony przypadek, 

9) za brak złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów określonych w § 5 ust. 3 w terminie 

wskazanym w wezwaniu, za każdy zwłoki i za każdy stwierdzony przypadek w kwocie 1.000,00 

złotych, 

10) za brak złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 29 w 

terminie wskazanym w wezwaniu, za każdy dzień zwłoki w kwocie 50,00 złotych, 

11) jeżeli Wykonawca w ofercie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, a podmiot ten nie będzie wykonywał  czynności 

zgodnych ze złożonym w ofercie zobowiązaniem - Zamawiający naliczy karę w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba że Wykonawca wykaże 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca (który będzie realizował tą część 

Inwestycji) lub on sam spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postepowania o udzielenie 

Inwestycji,  

12) za przerwę w realizacji robót budowlanych dłuższą niż 10 dni, chyba że przerwa nastąpiła na 

skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień przerwy, 

13) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika budowy dłużej niż 1 dzień roboczy 

– 1.000 złotych – za każdy dzień roboczy nieobecności kierownika budowy na terenie budowy, 
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14) za nieobecność uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, naradzie lub innego 

rodzaju spotkaniach, jeżeli Zamawiający żądał takiej obecności i poinformował o tym Wykonawcę  

w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie. 

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 9, kary umowne będą naliczane do dnia 

protokolarnego odbioru prac wykonanych zastępczo za Wykonawcę. 

6. W przypadku nieuwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego do aktualizacji 

Harmonogramu  Inwestycji w terminie określonym w § 1 ust. 11, lub gdy przedłożona aktualizacja 

tego harmonogramu będzie w ocenie Zamawiającego niezgodna z umową, Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 500 złotych za każdy rozpoczęty dzień roboczy zwłoki do momentu 

zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu Inwestycji przez Zamawiającego. 

7. Nie stanowi podstawy do zapłaty kary umownej odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w 

oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp. 

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych należnych każdej ze Stron nie może przekroczyć 20% 

wynagrodzenia umownego brutto. 

9. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z faktury. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

§ 9 

(umowne prawo odstąpienia) 

1. Niezależnie od podstaw odstąpienia określonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej w następujących 

przypadkach i terminach określonych poniżej: 

1) Wykonawca nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających z umowy lub narusza jej postanowienia, 

w tym nie wywiązuje się z obowiązku odebrania placu budowy w terminie określonym w § 4 ust. 2 

pkt 1 Umowy,  

2)  Wykonawca nie zastosuje się do żądania, aby jego personel naprawił zaniedbanie, 

3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie poleceń wydanych przez Zamawiającego lub 

osobę przez niego upoważnioną, 

4) Wykonawca zleca usługi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiającego, 

5) wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie umowy, 

6) wykonanie Inwestycji stanie się niemożliwe wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, 

7) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

8) skierowano, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonywania robót inne osoby, niż wskazane w 

ofercie, 

9) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Firmy Wykonawcy, 

10) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Inwestycji i przerwa ta trwa dłużej niż 

10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego przez Zamawiającego 

terminu, nie wykonał tego zobowiązania, 

11) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem Inwestycji, iż jest prawdopodobne, że nie 

zdoła wykonać wszystkich prac objętych umową w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy 

Zamawiający jest wówczas uprawniony bez wyznaczania terminu dodatkowego do odstąpienia od 
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umowy w całości lub części przed upływem terminu, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy 

zachowując uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyższającego te kary, 

12) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub konieczność 

dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego 

podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartość brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 

Umowy, 

13) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiający 

odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy, 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił Inwestycji 

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 po bezskutecznym 

upływie terminu określonego przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, 

zawierającym żądanie usunięcia zaniedbań. 

3. Odstąpienie od umowy, w przypadkach o których mowa w ust.1, może nastąpić w terminie do 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy do dnia odstąpienia. 

4. Po odstąpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymał powiadomienie o odstąpieniu, 

podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia usług i robót w 

zorganizowany i sprawny sposób, umożliwiający zminimalizowanie kosztów i rozliczenie Inwestycji. 

5. Przedstawiciel Zamawiającego poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa żądać, oprócz 

kwot należnych za wykonanie Inwestycji, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub szkody. 

6. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości umowa uważana jest za niezawartą, z 

zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1, 

pozostają wiążące. 

7. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

takiego oświadczenia. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

9. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu konieczność odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie 

od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

3)  w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) niniejszego ustępu, Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 

https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?cm=DOCUMENT
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4)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu 

robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 

5) Zamawiający wyznaczy termin dokonania przez Wykonawcę odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada,  

6)  w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o którym mowa w pkt 5 niniejszego ustępu 

Zamawiający, przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 

7) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy, usunie z 

terenu budowy urządzenia zaplecza, materiały i inne elementy  przez niego dostarczone lub 

wniesione, oraz dostarczy do Zamawiającego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 24. Zamawiający 

jest upoważniony do usunięcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy, który zostanie 

potrącony z płatności Wykonawcy. 

10. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym 

celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 

umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Inwestycji innemu podmiotowi 

na koszt Wykonawcy. 

§ 10 

(gwarancja i rękojmia) 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania Inwestycji na okres ……lat od 

dnia odbioru końcowego. Okres rękojmi  wynosi ….. lat, z zastrzeżeniem postanowień ust 2.  

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz 

gwarancji jakości nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej usunięcia, 

potwierdzonego protokołem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres rękojmi 

biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia wady. 

3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz 

gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.  

4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad Inwestycji 

istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych bądź powstałych po 

odbiorze a powstałych z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 

określonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy,  

6. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

7. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Inwestycji również po okresie rękojmi, jeżeli 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. W okresie od dnia 

doręczenia zawiadomienia o wadzie  do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunięcia termin 

rękojmi nie biegnie.  

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego technicznie 

uzasadnionym na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt 
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Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 

zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy zgodnie z § 11 Umowy. 

10. W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rękojmi podejmuje bieg z dniem 

protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunięcia wady przez osobę, której Zamawiający 

zlecił usunięcie wady. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy w niewykonanej części Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji 

jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od 

Umowy. 

12. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania przysługujących Wykonawcy wobec jego 

podwykonawców uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi (nieodwołalne pełnomocnictwo). 

Zamawiający może, na podstawie niniejszej  Umowy, według swojego wyboru wykonywać 

przysługujące mu uprawienia z gwarancji i rękojmi wobec Wykonawcy lub żądać od 

podwykonawców wykonania ich obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji wobec 

Wykonawcy (powiadamiając jednocześnie Wykonawcę), przy czym żądanie od podwykonawcy 

wykonania obowiązków może nastąpić po  bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego 

Wykonawcy na realizację obowiązków z rękojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie może zwolnić się 

z obowiązków rękojmi i/lub gwarancji, powołując się na udzielone w zdaniu pierwszym niniejszego 

ustępu pełnomocnictwo.  

§ 11 

(wykonanie zastępcze) 

1. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowiązków umownych, w tym robót lub 

czynności, których wykonanie należy do obowiązków Wykonawcy, w tym prac wynikających z 

obowiązku usunięcia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 

uzyskania  zgody sądu (wykonanie zastępcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak również, 

gdy pomimo wezwania do należytego spełnienia świadczenia Wykonawca: 

1) opóźnia się z wykonaniem obowiązków umownych tak dalece, iż wątpliwe jest, by ukończył je w 

ustalonym terminie lub jeśli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego lub uzasadnionym z punktu widzenia należytej realizacji inwestycji, lub 

2) uchyla się od wykonania obowiązków umownych lub z okoliczności wynika, że nie będzie  stanie 

wykonać prac wynikających z Umowy w ustalonym terminie, lub 

3) w inny sposób wykonuje swoje obowiązki umowne w sposób wadliwy lub sprzeczny 

z Umową.  

2. Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia wykonawcy zastępczemu niezakłóconego 

wykonania powierzonych mu obowiązków, w szczególności do niezwłocznego udostępnienia mu na 

żądanie: terenu budowy, materiałów, urządzeń, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, zatwierdzeń, opinii itp.) oraz możliwości niezakłóconego 

wykorzystania posiadanych przyłączy energetycznych, wodnych, ściekowych i innych w zakresie 

koniecznym do wykonania zastępczego. Obowiązek o którym mowa w niniejszym ustępie spoczywa 

również w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach  i dalszych Podwykonawcach.  

3. Wykonawca zastępczy upoważniony będzie do zabezpieczenia lub usunięcia z terenu budowy sprzętu 

i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych należycie przez Wykonawcę w 

dniu wejścia wykonawcy zastępczego na teren budowy w takim zakresie, jaki będzie konieczny dla  

należytego wykonania obowiązków wykonawcy zastępczego. Koszt zabezpieczenia lub usunięcia 

sprzętu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.  

4. Czasowe udostępnienie terenu budowy lub jego części wykonawcy zastępczemu nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za protokolarnie powierzony mu teren budowy.  
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5. Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty związane 

z wykonaniem zastępczym, w szczególności koszt przeprowadzenia odpowiednich procedur niezbędnych 

do wyboru wykonawcy zastępczego, koszt uzyskania zgód lub innych decyzji, jeśli będą wymagane dla 

dopuszczenia wykonawcy zastępczego do wykonania części inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy 

zastępczego, koszt zakupu niezbędnych materiałów, a także udokumentowane koszty wszelkich działań 

wykonawcy zastępczego na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu, związanych z realizacją 

powierzonych mu obowiązków.  

6. W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów wykonania zastępczego, w sposób opisany w ustępie 

poprzedzającym, roszczenia Zamawiającego związane z wykonaniem zastępczym mogą zostać 

zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy okaże się niewystarczające, wynikłe stąd różnice Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu  w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty.  

7. Niezależnie od postanowień powyższych ustępów, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy.  

§ 12 

Umowy o podwykonawstwo 

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji Inwestycji podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz wskazując, która część Inwestycji 

będzie przez niego wykonywana. 

2. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam/ za pomocą 

Podwykonawców. 

Zakres powierzonych robót Podwykonawcy/-om …………. 

W tym na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp., 

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawić dowody poświadczające udział innego podmiotu (na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 Pzp., w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu) w realizacji Inwestycji.   

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji Inwestycji nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

Inwestycji, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, dalszego 

Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia 

Wykonawcy. W przypadku realizacji Inwestycji przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), 

umowy z Podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.  

5. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych 

realizowanych przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zakresu umownego podwykonawcy 

nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Inwestycji.  

6. Zamawiający w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1)  Projekt umowy powinien określać w szczególności: 

a) zakres robót powierzanych podwykonawcy,  

b)  termin wykonania robót objętych umową, 

c)  kwotę wynagrodzenia,  

d)  termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy – termin zapłaty wynagrodzenia nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej 
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podwykonawcy roboty z tym, że termin płatności wynagrodzenia powinien być ustalony w taki 

sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, 

2) Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na roboty 

budowlane, zgłosi pisemnie zastrzeżenia, w sytuacji gdy: 

a) projekt umowy nie będzie zawierał zapisów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, 

b) projekt umowy będzie zawierał postanowienia uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację Inwestycji od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 

przez Zamawiającego lub odpowiednio zapłaty przez Wykonawcę za realizację Inwestycji przez 

podwykonawcę, 

c) projekt umowy będzie przewidywał tworzenie kaucji należytego wykonania umowy (w tym kaucji 

gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy (Zamawiający dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potrącenie wzajemnych 

wierzytelności, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazić zgodę w umowie o 

podwykonawstwo), 

d) projekt umowy nie będzie zawierał zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji Inwestycji, 

e) projekt umowy będzie zawierał zapisy dotyczące kar umownych wyższych niż reguluje to umowa 

między Zamawiającym a Wykonawcą,  

f) umowa nie zawiera wymagań określonych w dokumentach Inwestycji, 

g) umowa o podwykonawstwo zawiera cenę na wyższym poziomie niż cena za ten zakres robót 

określona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na 

wyższym poziomie niż ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy, 

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych,  

i) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zakresu odpowiedzialności za 

wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności nie był krótszy od okresu 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego.   

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Inwestycji na roboty budowlane przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Inwestycji na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie Inwestycji publicznego. 

Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10.000,00 zł. Poza tym 

obowiązek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

powstaje z chwilą gdy łączna wartość wszystkich umów z danym podwykonawcą przekroczy wartość 

10.000 zł. 
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12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 

zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie wskazanym 

przez Zamawiającego pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz odpowiednio do 

umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części Inwestycji podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 

podwykonawcą. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec ww. podmiotów stanowi 

nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonywania wypłaty kwot z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz 

Podwykonawców, dalszych Podwykonawców. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury wraz z dokumentami określonymi w § 3 ust. 8 Umowy. 

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 

pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie  wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający będzie miał prawo do potrącenia całej zapłaconej przez siebie na rzecz podwykonawcy 

kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inną dowolną wierzytelnością Wykonawcy z jakiegokolwiek 

stosunku prawnego. 

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto 

wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego. 

23. Do wszelkich obcojęzycznych dokumentów składanych Zamawiającemu winny być dołączone 

tłumaczenia na język polski. 

24. Wszystkie rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich (PLN). 
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§ 13 

 (zabezpieczenie należytego wykonania Umowy) 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

tj. …………………. zł (słownie złotych: ……………………..) w formie ….… 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 

prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw 

wynikających z zabezpieczenia. 

4. Wykonawca przedłuży termin zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie 

innej niż pieniądz, jeżeli nastąpiła zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu aneks do gwarancji należytego wykonania umowy, 

zmieniający ważność gwarancji gdy termin odbioru Inwestycji jest późniejszy niż określony w § 2 

ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę za 

wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji należytego wykonania umowy. 

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie będzie przekraczać 5 lat, zabezpieczenie w 

pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy 

niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. Wykonawca zapewni, aby zobowiązanie wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne, zaś 

kwoty objęte tym zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, 

na podstawie oświadczenia Zamawiającego o ziszczeniu się warunków uprawniających 

go do skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczności składania przez Zamawiającego dodatkowych 

dokumentów. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania Inwestycji i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

9. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy o której 

mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w wyznaczonym  terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek. 

10. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia 

wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub usterek powstałych z 

winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub rękojmi, których 

Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu. 

O wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykorzystanej na powyższy cel, 

Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie. 
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11. W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu 

nienależytego wykonania Umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym 

roszczeniom kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami, w 

przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieniężna, zostanie w części koniecznej, przeznaczona 

do pokrycia tych roszczeń. 

§ 14 

(poufność) 

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, 

technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych związanych z działalnością drugiej Strony, 

uzyskanych w związku realizacją Umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również 

bezterminowo po wygaśnięciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialności w myśl przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbędnym 

do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron 

uczestniczących w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, że Strony zabezpieczą zachowanie 

tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie 

z tymi osobami umowach. 

3. Zachowanie poufności nie dotyczy informacji, które: 

1) były już znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugą stronę Umowy, 

2) stanowią część publicznie dostępnej wiedzy lub zostaną podane do publicznej wiadomości 

w taki sposób, który nie będzie uważany za naruszenie przez Stronę Umowy warunków niniejszej 

Umowy lub zostały udostępnione Stronie Umowy przez niezależną Stronę Trzecią, która posiada 

pełne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji. 

§ 15 

(postanowienia końcowe) 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w 

związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja 

prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy Prawo zamówień publicznych i inne właściwe przepisy prawa. 

3. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

  Z A M A W I A J Ą C Y     W Y K O N A W C A 


