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Program Funkcjonalno-Użytkowy 
Miasto Suwałki 
Nazwa zamówienia: Przebudowa  drogi gminnej ul. W. Polskiego II  
/101049B/ wraz z niezbędną infrastrukturą w Suwałkach, w trybie 
zaprojektuj i wybuduj. 
 
Adres obiektu budowlanego /województwo/: podlaskie 
Nazwy i kody:  

71 00 00 00 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
45233120-6    Roboty w zakresie budowy dróg 
45233200-1    Roboty w zakresie różnych nawierzchni ulic 
45233300-2    Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 
45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów, roboty ziemne 
45112710-5   Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45233290-8   Instalowanie znaków drogowych 
45233221-4   Malowanie nawierzchni 
45231400-9    Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45110000-1    Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45111291-4    Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45233290-8    Instalowanie znaków drogowych 
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ROZDZIAŁ I – CZĘŚĆ OPISOWA 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1 Opis  przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej – ulicy  
W. Polskiego II na następujących odcinkach: 
a/ od zjazdu do firmy Malow  do końca posesji Mispolu długości ok 1 330m  – odcinki 
oznaczone odpowiednio  6  i 11 KD w mpzt, - na załączniku nr 1 oznaczono kolorem  
czerwonym 
b/ od odcinka ul. W. Polskiego II / 6KD/    do ulicy bez nazwy – 9KD, długości ok 360m – 
oznaczony kolorem pomarańczowym na załączniku nr 1 
Zakresy robót na poszczególnych odcinkach przedstawia: 
- koncepcja przebudowy i rozbudowy ul. W. Polskiego II, opracowana przez ZDiZ S-ki  
w załączeniu – załącznik nr 2 i 3 
- warunki techniczne wydane przez zarządcę drogi i gestorów sieci, 
- uzyskane na podstawie pełnomocnictw przez Wykonawcę brakujące warunki techniczne od 
PGE Dystrybucja SA, Orange SA, gazownictwa i innych gestorów sieci, 
- zapisy niniejszego pfu 
Powyższe odcinki stanowią część ul. W. Polskiego II i są zlokalizowane  na terenie Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, województwa podlaskiego, w powiecie suwalskim, na terenie 
Miasta Suwałki. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do 
prawidłowego funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne / za wyjątkiem dołączonych do pfu/ , 
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania 
Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Kontraktu, wykonać roboty 
budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. 
Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego 
dalej „PFU”. Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie 
 z art. 103 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych. 
1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robót 
Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 
wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach 
kwoty umownej należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty: 
1) Przebudowę drogi gminnej na odcinkach wymienionych w pkt 1.1. pfu 
2) Budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, 
3) System odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: 
   kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające,  
4) Urządzenia ochrony środowiska, w szczególności: zieleń  
5) Infrastrukturę dla potrzeb drogi  w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci 
wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki, kanalizację deszczową wraz  
z urządzeniami podczyszczającymi i inne, 
6) Przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod 
i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, 
kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń 
melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych, 
7) Wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, rozbiórkę elementów dróg, 
przepustów i innych, w zależności od potrzeb, 
8) Sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego, 
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9) Oświetlenie drogowe, 
10) Organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
11) Po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez 
zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na 
potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych 
przez Wykonawcę, 
12) Wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych 
przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do 
stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, 
13) wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych 
w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, 
z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic 
tych pasów drogowych, 
14) wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego 
układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji 
ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań, 
15) wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów 
 i nasypów w zakresie dostosowanym do warunków gruntowo-wodnych, z uwzględnieniem: 
- właściwości gruntów, skał i materiałów; 
- przewidywanych oddziaływań, które mogą być przyłożonymi obciążeniami 
(należy przyjmować obciążenie od pojazdów samochodowych równomiernie 
rozłożone o wielkości 25 KPa) lub zadanymi przemieszczeniami (np. spowodowanymi 
ruchami podłoża); 
- wartości granicznych odkształceń; 
- wymagań określonych w polskich normach. 
16) w celu prawidłowego zagospodarowania materiału pochodzącego z rozbiórki 
nawierzchni asfaltowej i podbudowy betonowej  zaleca się w pierwszej kolejności  
zastosowanie ich do wbudowania na drogach gruntowych wskazanych przez zarząd dróg. 
1.3 Projektowane parametry 
1.3.1. Projektowane parametry  drogowe 
W liniach rozgraniczających Wykonawca zaprojektuje i wykona drogę gminną w tym 
elementy infrastruktury o następujących parametrach 
1.1.3.1 Droga gminna  
Przekrój budowany - 2x1 
rodzaj konstrukcji nawierzchni - podatna lub sztywna  (w tym pasy włączeń i wyłączeń) 
(dookreślona przez Wykonawcę na etapie projektu budowlanego) 
klasa techniczna - D 
ilość i szerokość pasów ruchu - 2 x 1 x 3,75 m / 3,5 m 
kategoria ruchu - KR 4 
obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś 
skrajnia pionowa - 5,0 m 
pochylenie poprzeczne* - 2,5 % 
konstrukcja nawierzchni – zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami 
Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów 
Drogi pieszo-rowerowe, chodniki, drogi rowerowe, należy zaprojektować i wykonać 
zgodnie z warunkami technicznymi oraz wytycznymi zawartymi w „Wytycznych dla 
infrastruktury pieszej i rowerowej”  Rozwiązania projektowe należy 
uzgodnić z  zarządcą dróg i przedłożyć Zamawiającemu do zaakceptowania. 
1.3.2.  Odwodnienie drogi 
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK Sp. z o.o. Suwałki. 
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1.3.3.  Zieleń 
W ramach Kontraktu należy zaprojektować i wykonać: 
1) zieleń izolacyjno-osłonową, 
2) zieleń ozdobną, 
4) zieleń uzupełniająca, 
Zakres robót związanych z „zielenią” powinien wynikać z przyjętych przez Wykonawcę 
rozwiązań, decyzji środowiskowej i zalecań zarządcy drogi. 
1.3.4.  Sieci i infrastruktura związana z drogą 
W ramach Kontraktu należy zaprojektować i wykonać: 
1) kanały technologiczne, 
3) sieci wodno-kanalizacyjne na warunkach gestora sieci, 
4) oświetlenie drogi, 
5) kanalizacja deszczowa. 
Zakres robót związanych z sieciami i infrastrukturą związaną z drogą powinien wynikać 
z wymagań Zamawiającego, przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań oraz obowiązujących 
przepisów i warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci. 
1.3.5. Sieci i infrastruktura niezwiązana z drogą 
W ramach Kontraktu należy zaprojektować i wykonać usunięcie wszystkich istniejących 
kolizji m.in. w zakresie: 
1) sieci teletechnicznych; 
2) sieci wodno-kanalizacyjnych; 
3) sieci energetycznych; 
4) sieci gazowych; 
Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy 
kolidujących z inwestycją powinno zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z 
przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, obowiązujących przepisów oraz uzyskanych przez 
Wykonawcę warunków technicznych usunięcia kolizji wydanych przez właścicieli lub 
gestorów sieci oraz przyłączy. Pełna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia 
wszystkich kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu należy do zadań Wykonawcy 
1.3.6. Organizacja ruchu 
Należy zaprojektować oraz uzyskać wymagane opinie i zatwierdzenie, a następnie 
wprowadzić: 
1) stałą organizację ruchu, 
2) organizację ruchu na czas wykonywania poszczególnych etapów robót. 
1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” lub „powinny” lub 
„wymaga się” lub „będą”, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których 
zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy. 
Planowana inwestycja będzie miała wpływ na środowisko naturalne, zarówno w czasie 
prowadzenia robót, jak i w czasie eksploatacji.Droga gminna objęta opracowaniem posiada 
nawierzchnie bitumiczne,  wykonane na podbudowie betonowej ,w złym stanie technicznym. 
Zabudowę stanowi budownictwo przemysłowe. Ulicą W. Polskiego II prowadzona jest 
komunikacja miejska i w tym celu po obu jej stronach zlokalizowane są zatoki postojowe. 
Podłoże gruntowe stanowią grunty sypkie – piaski, pospółki i żwiry w postaci gruntów 
nasypowych o różnej miąższości.  
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Po obu stronach jezdni parkowane są samochody osobowe, pracowników zakładów 
przemysłowych oraz na wysokości Sudowi i Laktopolu samochody ciężarowe. 
Lokalnie po obu stronach ulicy posadzone szpalery lip drobnolistnych. 
1.4.1. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
Wniosek o decyzję środowiskową wymaga akceptacji Zamawiającego. Wszystkie niezbędne 
materiały do wniosku przygotowuje Wykonawca.  
1.4.2 Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach 
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach,  
1.4.3 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem 
budowy i jej przeprowadzeniem 
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać 
następujących wytycznych i uwarunkowań. 
1.4.3.1 Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 
1) przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie 
z wymaganiami wynikającymi z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  oraz ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
2) ustalenie linii rozgraniczających inwestycję należy dokonać przy uwzględnieniu 
minimalizacji kosztów związanych z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane, 
3) wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać z w sposób zharmonizowany 
architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami, 
4) w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 
zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie, 
5) roboty należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego 
ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do 
każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. Zamknięcie ruchu może nastąpić 
wyłącznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarządcy drogi na ich czasowe 
zamknięcie na podstawie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu, 
6) należy w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 
a) uzyskać wszystkie warunki techniczne przebudów,  
b) uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody 
niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, 
w szczególności decyzję o pozwoleniu wodno-prawnym, zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej. Podjąć działania w przedmiocie doprowadzenia 
do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostateczności.  
W szczególności wnioski o ich wydanie, w tym załączniki do wniosków powinny 
być kompletne i zgodne z przepisami prawa. Na każde wezwanie organów 
administracji publicznej prowadzących postępowanie administracyjne w 
przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
działania w przedmiocie zgodnego z treścią wezwania, uzupełniania braków 
formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w tym uzupełnienia braków w 
załącznikach do wniosku., 
c) uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia 
na przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej. Projekty oraz 
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budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej 
(urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i 
gazowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód deszczowych i 
ścieków, urządzenia kolejowe) powinny spełniać obowiązujące przepisy i 
normy; 
d) W przypadku gdy na nieruchomości planowanej do przejęcia na cele realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych prowadzona jest działalność: 
gospodarcza, rolnicza działalność produkcyjna lub jakakolwiek inna 
działalność, której dalsze prowadzenie zostanie czasowo lub trwale 
ograniczone lub nie będzie w ogóle możliwe w wyniku prowadzonych prac 
inwestycyjnych, Wykonawca uzgodni z właścicielem/użytkownikiem 
wieczystym nieruchomości warunki: na jakich działalność ta będzie mogła być 
kontynuowana w szczególności na pozostałej po podziale części 
nieruchomości, przyczyny przewidywanego ograniczenia lub uniemożliwienia 
dalszego prowadzenia działalności przedmiot i zakres wymaganych działań, 
termin ich realizacji oraz ostateczny termin udostępnienia nieruchomości. 
Uzgodnienie warunków należy przekazać Zamawiającemu niezwłocznie, nie 
później jednak niż do dnia złożenia wniosku o ZRID oraz uwzględnić w 
harmonogramie rzeczowym inwestycji. W przypadku braku uzgodnień należy 
niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku o ZRID, 
przekazać Zamawiającemu informacje o: przyczynach przewidywanego 
ograniczenia lub uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności, 
warunkach udostępnienia terenu przedstawionych przez właściciela/użytkownika 
wieczystego, powodach braku ich akceptacji, alternatywnych sposobach rozwiązania 
problemu. 
e) W przypadku gdy na nieruchomości przyległej do projektowanego pasa 
drogowego prowadzona jest działalność: gospodarcza, rolnicza działalność 
produkcyjna lub jakakolwiek inna działalność, której dalsze prowadzenie 
zostanie czasowo lub trwale ograniczone lub nie będzie w ogóle możliwe w 
wyniku prowadzonych prac inwestycyjnych, Wykonawca uzgodni z 
właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości warunki: na jakich 
działalność ta będzie mogła być kontynuowana, przyczyny przewidywanego 
ograniczenia lub uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności przedmiot 
i zakres wymaganych działań, termin ich realizacji oraz ostateczny termin 
udostępnienia nieruchomości. Uzgodnienie warunków należy przekazać 
Zamawiającemu niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku 
o ZRID oraz uwzględnić w harmonogramie rzeczowym inwestycji. W 
przypadku braku uzgodnień należy niezwłocznie, nie później jednak niż do 
dnia złożenia wniosku o ZRID, przekazać Zamawiającemu informacje o: 
przyczynach przewidywanego ograniczenia lub uniemożliwienia dalszego 
prowadzenia działalności, warunkach udostępnienia terenu przedstawionych 
przez właściciela/użytkownika wieczystego, powodach braku ich akceptacji, 
alternatywnych sposobach rozwiązania problemu. 
7) za zgodą Zamawiającego, należy dokonać uzgodnień projektów dotyczących 
infrastruktury technicznej niezwiązanej z budową drogi , a przebiegającej w obszarze 
realizowanego odcinka , jeżeli zwrócą się o to inwestorzy tej infrastruktury, 
8) realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów 
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stałych i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz 
ruchem samochodów obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych 
też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich 
budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze 
atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe 
i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter 
krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie 
powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja Robót oraz 
zastosowanie nowoczesnego sprzętu, 
9) w przypadku budowy trasy głównej po śladzie istniejącej drogi, rozbiórkę korpusu 
drogowego należy przeprowadzić w sposób selektywny, umożliwiający dalsze 
zastosowanie powstałego materiału w mieszankach mineralno- asfaltowych i 
mieszankach niezwiązanych wszystkich dróg oraz w mieszankach mineralno- 
cementowo-emulsyjnych w drogach kategorii ruchu KR1-KR4 zgodnie z aktualnymi 
wymaganiami. 
1.4.3.2 Przygotowanie Placu Budowy 
Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania Placu 
Budowy, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy uwzględnić koszty 
związane z: 
1) dokonaniem opisu stanu prawnego i faktycznego nieruchomości objętych liniami 
rozgraniczającymi teren inwestycji drogowej. Opis stanu prawnego nieruchomości powinien 
zawierać w szczególności wskazanie: właściciela nieruchomości, numeru księgi wieczystej 
prowadzonej dla tej nieruchomości (jeżeli jest prowadzona), lub wskazanie innego dokumentu 
z którego wynikają prawa rzeczowe do nieruchomości (np. aktu notarialnego, aktu własności 
ziemi), w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa także prawa wynikające ze 
stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia. Opis stanu faktycznego nieruchomości powinien 
być wykonany w sposób umożliwiający sporządzenie wyceny nieruchomości i winien 
zawierać w szczególności wskazanie: numeru ewidencyjnego nieruchomości, powierzchni w 
hektarach, z dokładnością do m², obrębu ewidencyjnego, gminy, powiatu, sposobu 
zagospodarowania nieruchomości, szczegółowego opisu obiektów budowlanych 
znajdujących się na nieruchomości z uwzględnieniem danych niezbędnych do 
dokonania wyceny, w szczególności: ich przeznaczenia, powierzchni zabudowy, 
powierzchni użytkowej, stanu technicznego, materiałów z jakich jest wykonany, 
roku budowy, oraz szczegółowego opisu nasadzeń roślinnych znajdujących się na 
nieruchomości tj. gatunków: drzew, (wraz z podaniem ich wieku i stanu, liczby, 
wysokości, pierśnicy), krzewów, roślin ozdobnych oraz powierzchni zajętości terenu 
przez uprawy. Opis winien także zawierać informacje ogólne dotyczące nieruchomości tj. 
sposób korzystania, sąsiedztwo, dojazd, widoczna infrastruktura nie stanowiąca części 
składowych nieruchomości jak np. sieci uzbrojenia terenu przebiegające przez 
nieruchomość. Opis nieruchomości powinien być dokonany według jej stanu na dzień 
wydania decyzji ZRID. Zamawiający dopuszcza aby opis stanu nieruchomości dokonany był 
najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji ZRID. 
2) ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości objętych zezwoleniem na 
wykonanie Robót w zakresie realizacji obowiązków, o których mowa Ustawie o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych  tj.: 
3) zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania 
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terenów zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt, 
4) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie 
Placu Budowy, 
5) dokonaniem wycinki drzew i krzewów i usunięciem karpin i gałęzi po dokonanych 
wycinkach wraz z oczyszczeniem terenu na terenach po wycince  
6) wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na 
terenach przyległych oraz dokonaniem z udziałem przedstawicieli Inżyniera, 
Wykonawcy, gestorów i zarządców, inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń 
obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu 
w wyniku prowadzenia robót budowlanych, 
7) usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją, 
1.4.3.3 Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 
1) Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach 
przyległych do Placu Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych podczas lub w następstwie Wykonywania Robót. Stosując się 
do tych warunków, należy mieć szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
placów postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w 
sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego 
przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu, 
b) zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed 
możliwością powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, 
zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami 
ropopochodnymi lub toksycznymi, 
c) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych 
na migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn 
budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami 
izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy, 
d) przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić 
stanowiska do czyszczenia kół pojazdów; 
2) przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić: 
a) organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających 
odpadów budowlanych, 
b) ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi, 
c) przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku 
braku możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno 
-kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane 
lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników 
bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, 
zapewnienie pojemników na odpady stałe, 
d) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robót przenośnych toalet oraz 
kontenerów na odpadki, 
e) tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu 
postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający 
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do skażenia gruntu lub cieków (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji 
paliw w sąsiedztwie). 

3) Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z Ustawą o odpadach , a w 
szczególności zapewni segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, 
odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, 
zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady 
niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy 
oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez 
specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją. 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU 
DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
2.1 Droga gminna 
2.1.1 Konstrukcje nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni musi zostać tak zaprojektowana, aby stan graniczny nośności 
i przydatności do użytkowania nie był przekraczany w okresach eksploatacji krótszych niż: 
1) 30 lat – dla dróg o konstrukcji nawierzchni sztywnej; 
2) 30 lat – dla dróg klasy A i S o konstrukcji nawierzchni podatnej i półsztywnej; 
3) 20 lat – dla dróg klasy GP, G, Z, L i D o konstrukcji nawierzchni podatnej i 
półsztywnej przewidywanych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [3]. 
Rodzaj konstrukcji nawierzchni (podatna lub sztywna) trasy głównej zostanie przez 
Wykonawcę dobrany i zaprojektowany na etapie projektu budowlanego z uwzględnieniem 
wymagań niniejszego PFU. Konstrukcje górnych warstw nawierzchni muszą być jednakowe 
na całej trasie głównej przedmiotowego zadania pod względem układu i grubości warstw 
dla wybranego rodzaju nawierzchni (podatnej lub sztywnej).  
2.1.2 Zjazdy z dróg 
Należy dokonać budowy lub przebudowy zjazdów do działek ewidencyjnych, które na 
skutek dokonanego podziału nie posiadają obecnie dostępu do drogi publicznej, a w stanie 
pierwotnym posiadały zjazd z drogi. Należy zróżnicować realizowane zjazdy na zjazdy 
indywidualne i publiczne - w zależności od rodzaju obiektu istniejącego na nieruchomości, tj. 
czy jest to obiekt użytkowany indywidualnie czy w celu prowadzenia działalności 
gospodarczej. Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z 
ich usytuowania i przeznaczenia (określonego w planie zagospodarowania przestrzennego lub 
w przypadku braku planu w warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), o parametrach 
technicznych dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów 
gabarytowych pojazdów, dla których będą przeznaczone oraz do wymagań ruchu pieszych, 
uwzględniając kategorię zjazdu (publiczny lub indywidualny). Konstrukcję zjazdów należy 
uzależnić w każdym indywidualnym przypadku od struktury rodzajowej ruchu (samochody 
ciężarowe, autobusy). 
2.1.3 Zatoki autobusowe 
Zatoki autobusowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Kategorię ruchu dla zatok autobusowych należy przyjąć: 
a) jak do projektowania nawierzchni jezdni przyległej w obszarach pozamiejskich, 
b) indywidualnie w miastach, w oparciu o uzgodnienia z zarządcą drogi. 
Konstrukcja nawierzchni dla zatok autobusowych i postojowych dla samochodów 
ciężarowych  – betonowa, zaprojektować i wykonać zgodnie z KTKNS. 
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2.1.4 Kanalizacja deszczowa 
Kanalizację deszczową należy zaprojektować i wybudować zgodnie z warunkami wydanymi 
przez PWiK Sp. z o.o. Suwałki 

2.1.5 Architektura i zagospodarowanie terenu 
2.1.5.1 Zagospodarowanie terenu 
W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować i wybudować sieci 
wraz z przyłączami, w zakresie sieci: 
1) wodociągowych, odprowadzających ścieki, kanalizacji deszczowych, oczyszczalni 
ścieków ; 
2) kanał technologiczjny; 
3) oświetlenia drogi; 
4) usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą energetyczna, teletechniczną, gazową, wod – 
kan, 
5) i innych według potrzeb. 
Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót związanych z budową sieci wraz z 
przyłączami konieczne jest między innymi uzyskanie przez Wykonawcę stosownych 
ostatecznych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie, przez gestorów 
sieci. 
Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i Technicznego, należy wystąpić z 
wnioskiem/wnioskami w imieniu Zamawiającego do Gestora sieci o wydanie technicznych 
warunków przyłączenia do sieci infrastruktury drogowej/związanej z drogą. Treść zapisów 
w ww. wnioskach wraz z załącznikami podlega uzgodnieniu i akceptacji przez 
Zamawiającego, przed ich złożeniem u Gestora sieci. 
Uzyskane warunki techniczne należy, każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich 
zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, przekazywać wraz z opinią 
projektanta w tej sprawie, Inżynierowi i Zamawiającemu do akceptacji. Po uzyskaniu 
przedmiotowej akceptacji, należy opracować dokumentację projektową niezbędną do 
uzyskania zezwoleń na realizację i do realizacji Robót. 
W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej (sieci) 
obowiązku zawarcia umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem (podmiot 
przyłączany), projekty umów na przyłączenie do sieci przesłane razem z technicznymi 
warunkami, Wykonawca, za pośrednictwem Inżyniera, przekaże Zamawiającemu. 
Z chwilą przekazania przedmiotu zamówienia (bądź jego części), do użytkowania wszystkie 
przyłącza do urządzeń infrastruktury związanej z drogą powinny być zrealizowane 
docelowo. 
2.1.5.2. Zieleń 
Wszystkie przewidziane do nasadzeń gatunki zieleni powinny cechować niewielkie 
wymagania środowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mróz i suszę, zanieczyszczenia 
powietrza i gleby, w szczególności na zasolenie, przy założeniu niskich kosztów utrzymania. 
Lokalizację, sposób rozmieszczenia oraz skład gatunkowy zieleni izolacyjno-osłonowej 
należy zaprojektować i zrealizować w taki sposób, aby stanowiła ona skuteczną izolację 
przed emisjami komunikacyjnymi oraz pełniła funkcję przeciwolśnieniową. Nasadzenia nie 
powinny ograniczać widoczności użytkownikom drogi i nie powinny stwarzać dodatkowych 
zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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2.1.6  Budowa oświetlenia i zasilania urządzeń 
2.1.6.1 Zakres realizacji oświetlenia drogowego 
Należy zaprojektować i wykonać jako rozwiązanie podstawowe oświetlenie drogowe 
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZDiZ Suwałki oraz obowiązującymi 
przepisami. 
2.1.7 Organizacja ruchu 
Należy zastosować znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, które spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [72].  
2.1.7.1 Znaki poziome 
Oznakowanie poziome  należy wykonać jako grubowarstwowe: 
1) linie krawędziowe i segregacyjne na ciągu głównym w technologii grubowarstwowej 
strukturalnej,  
2) pozostałe linie oznakowania poziomego w technologii profilowanej lub strukturalnej. 
Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się: 
1) dobrą widocznością w ciągu całej doby; 
2) wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności; 
3) odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostanie 
naniesione; 
4) trwałością w okresie gwarancyjnym; 
5) odpornością na ścieranie i zabrudzenie. 
Sposób oznakowania dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych należy uzgodnić 
z odpowiednimi zarządcami tych dróg. 
2.1.7.2 Znaki pionowe 
Parametry lic znaków: 
Na drogach gminnych: znaki - grupa mała (M) - należy wykonać z folii odblaskowej 
typu 1 (W przypadku znaków A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowiązuje stosowanie 
folii odblaskowych typu 2), znaki A-7, B-20 powinny mieć taką samą grupę wielkości 
jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu, jednak nie mniejszą niż grupa 
wielkości znaków średnich. 
Znaki pionowe, a w szczególności duże tablice drogowskazowe typu E powinny uwzględniać 
zastosowanie skutecznych technologii przeciwdziałających zjawiskom roszenia i mostków 
termicznych, które ograniczają czytelność znaków w okresie niskich temperatur. Działania 
powinny dotyczyć wszystkich elementów mających wpływ na utratę czytelności znaku, 
takich jak: rodzaj stosowanych materiałów, częstotliwość połączeń folii odblaskowych, ilość 
i częstotliwość połączeń poszczególnych elementów konstrukcyjnych tablic i konstrukcji 
wsporczych. W efekcie treść tablic drogowskazowych powinna być czytelna przez cały rok, 
niezależnie od występujących warunków temperaturowych. 
2.1.7.3 Konstrukcje wsporcze 
Należy stosować bezpieczne konstrukcje wsporcze stanowiące wyrób budowlany w 
rozumieniu ustawy o wyrobach budowlanych ,  
2.1.7.4 Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 
Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robót związanych 
z budową drogi, należy: 
Zastosować do oznakowania Robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki 
drogowe o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi,  na 
początkowych odcinkach prowadzenia robót i w miejscach zmiany toru jazdy 
należy zastosować tablice prowadzące wraz ze światłami ostrzegawczymi koloru 
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żółtego z efektem fali świetlnej;  w przypadku wykonywania wykopów o głębokości większej 
niż 0,5 m, do wygrodzenia należy zastosować bariery drogowe U-14. W pozostałych 
przypadkach należy zastosować zapory drogowe U-20, wyposażone w elementy 
odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie 
dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór bądź barier. Przy prowadzeniu 
robót związanych z układaniem nawierzchni wzdłuż strefy robót można zastosować 
tablice kierujące U-21, zamiast zapór drogowych U-20. W każdym przypadku 
(zastosowanie U-14, U-20, brak tych urządzeń) jako elementy prowadzące należy 
stosować tablice kierujące U-21; 
Projekt organizacji ruchu na czas Robót Budowlanych powinien uwzględniać założenia 
wynikające z Programu Robót. Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem do 
zatwierdzenia, należy uzgodnić z Inżynierem Kontraktu w ww. zakresie. 

2.2 DOKUMENTY WYKONAWCY 
2.2.1 Skład Dokumentów Wykonawcy 
W skład dokumentacji projektowej winny wchodzić następujące opracowania: 
I.OPRACOWANIA  EWIDENCYJNE 
INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO  – 2 egz. + wersja elektroniczna 
Inwentaryzację stanu zerowego należy sporządzić w szczególności dla wszystkich 
nieruchomości, które przejdą w wyniku wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej na własność Zamawiającego oraz nieruchomości przewidzianych do 
czasowego zajęcia. Ogólny opis, zobrazowany w części rysunkowej, zawierający m.in. 
informację o: 
zagospodarowaniu pasa drogowego dla wszystkich grup obiektów: 
- nazwa, lokalizacja, kategoria, funkcja, klasa obiektu,  
- określenie przekroju normalnego drogi wraz z opisem istniejącej konstrukcji jezdni,  
  konfiguracji i ukształtowaniu terenu,  
- ważniejszych elementach zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i 
oddziaływania zadania inwestycyjnego (w tym: terenach mieszkaniowych i przemysłowych, 
obiektach chronionych oraz ich odległości od planowanego przedsięwzięcia), 
- istniejącej drogowej sieci komunikacyjnej, także dla obsługi ruchu lokalnego; 

1) istniejącej zieleni; 
2) istniejącym uzbrojeniu technicznym. 

1. Część rysunkowa -  na mapach lotniczych (ortofotomapy) w skali min. 1:5000 
obrazujących położenie drogi w stosunku do zabudowy oraz istniejącego 
zagospodarowania terenu i podział działek.  

2. Dokumentacja fotograficzna (charakterystyczne miejsca) obrazująca stan techniczny m.in. 
drogi, skrzyżowania z drogami publicznymi, drogowe obiekty inżynierskie, przystanki 
komunikacji publicznej, krzyże i kapliczki przydrożne, urządzenia obce – uzbrojenie 
techniczne, zieleń i zagospodarowanie terenów przyległych wraz z pokazaniem miejsc 
dostępu do drogi. 

3. W ramach opracowania Wykonawca ma obowiązek przygotować zestawienie ogrodzeń, 
które w stanie istniejącym są zlokalizowane w granicach pasa drogowego oraz 
inwentaryzację działek, które z uwagi na zastosowane rozwiązania projektowe, 
konieczność dostosowania drogi do wymagań określonych w obowiązujących przepisach, 
ulegną podziałowi i częściowo zostaną włączone w granice pasa drogowego (sposób 
użytkowania działki, ogrodzenia, budynki i inne elementy zagospodarowania). 
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4. W ramach opracowania Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną 
działek graniczących z pasem drogowym, celem stwierdzenia istniejącego 
zagospodarowania na granicy pasa drogowego.  

 
WTÓRNIK GEODEZYJNY 

Wykonawca zobowiązany jest pozyskać na swój koszt odbitkę mapy do celów 
projektowych. 

OPRACOWANIE EWIDENCYJNE – 2 egz. + wersja elektroniczna 

1. Kopię mapy ewidencji gruntów potwierdzonej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej. 

2. Wypis z rejestru gruntów działek, na których realizowana będzie inwestycja i na które 
przedsięwzięcie będzie oddziaływać (informacja winna zawierać informacje dotyczące 
właścicieli lub władających, przeznaczenia gruntu) wydane przez właściwy organ. 

 

II.   OPRACOWANIE BADAŃ I POMIARÓW  – 2 egz. + wersja elektroniczna  
1. Wykonanie badań geologicznych podłoża  przyjmując zasadę, że odwierty winny być 

wykonane w koronie drogi istniejącej i projektowanej, w ilości co najmniej 1 odwiert na 
każde 200m każdego pasa ruchu (drugi pas ruchu w układzie mijankowym) Głębokość 
otworów winna być wykonana do warstw gruntów nośnych, lecz nie mniej niż 6m. Ilość i 
głębokość odwiertów powinna odzwierciedlać stan istniejący bez zastrzeżeń dając pełen 
obraz budowanego odcinka drogi. 

2. Opracowanie winno zawierać: 
a/część archiwalną i ewentualnie część uaktualniającą i uzupełniająca badania. 

3. Przyszłe roszczenia Wykonawcy  budowy  drogi wynikające z niewłaściwego 
rozeznania geotechnicznego terenu zostaną scedowane na Wykonawcę dokumentacji 
projektowej. 

 

III. *) MATERIAŁY DO ZRID: 
A. MATERIAŁY DO WYSTĄPIENIA O OPINIE DO DECYZJI O ZEZWOLENIU 

NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH – ilość egzemplarzy uzależniona 
od ilości koniecznych uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami + wersja 
elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG).  
W/w materiały należy opracować zgodnie z art. 11b ust. 1a ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych / Dz U z 2018r. poz. 1474 z późniejszymi zmianami/ 

 
B. MATERIAŁY DO WNIOSKU O DECYZJĘ O ZEZWOLENIU NA 

REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH – 5 egz. + wersja elektroniczna (w 
formacie pliku PDF oraz DOC + DWG).  
W/w materiały należy opracować zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 1-5  ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych / Dz U z 2018r. poz. 1474 z późniejszymi zmianami/ 
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C. PROJEKTY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI - 5 kpl. + wersja elektroniczna (w 

formacie pliku PDF + DWG). 
1. Projekty podziału nieruchomości powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 07.12.2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów 
nieruchomości  
/ Dz U nr 268 poz 2663 z 2004r. / i innymi właściwymi przepisami obowiązującymi na 
dzień ich sporządzenia. 

2. Wykonawca powinien: 
1) wykonać mapy projektów podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych, 
2) przekazać Zamawiającemu kopię szkicu wyznaczenia projektu podziału. 

3. W wycenie należy także uwzględnić opis stanu zagospodarowania i techniczno-
użytkowego nieruchomości przejmowanych pod pas drogowy, a także innych składników 
trwale z gruntem związanych, w tym nasadzeń i naniesień. 

Liczba działek przewidzianych do podziału ……… 

VI. MATERIAŁY DO DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH   
4 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG,  

Opracowane zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr199, poz. 1227 z późn. zm.). 

Opracowanie powinno zawierać: 
Rozwiązania wariantowo – koncepcyjne tj. min. 3 warianty w tym wariant preferowany /ilość  
egz. min. 1 szt., uzależniona od sytuacji terenowo-prawnej/ w postaci mapy sytuacyjno-
wysokościowej z zaproponowanym rozwiązaniem geometrii obiektu i sposobem 
odwodnienia:  

 Kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu (zgodnie z obowiązującymi 
przepisami), wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami związanymi z 
inwentaryzacją przyrodniczą, 

 mapę ewidencji gruntów (poświadczoną przez właściwy organ) z zaznaczonym 
przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie, 

 pełny wypis z rejestru gruntów działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie 
i na które przedsięwzięcie będzie oddziaływać, 

 przekroje poprzeczne drogi, 
 załączniki graficzne: plany, mapy, tabele, wyciągi, wypisy z innych dokumentów, 
 szacowany koszt każdego wariantu z podziałem na: 

- roboty rozbiórkowe, 
- roboty ziemne, 
- roboty odwodnieniowe, 
- roboty budowlane, 
- roboty bitumiczne, 
- koszty wykupu działek, 
- inne koszty. 
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Wszelkie informacje zawarte w karcie informacyjnej muszą być poparte stosownymi 
wyliczeniami i odpowiednio udokumentowane. 

2. Protokoły ze spotkań i protokół końcowy – 1 egz. z wersją elektroniczną. Protokół końcowy 
zawiera podsumowanie wszystkich działań związanych np. składanymi wnioskami, 
podjętymi ustaleniami. 

3.  Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

4. Wnioski z analizy wariantowych rozwiązań przeprowadzonej pod kontem ich wpływu na 
środowisko, spełnienia wymogów o charakterze technicznym, społecznym i gospodarczym. 

5. Plan orientacyjny z pokazanym przebiegiem wszystkich wariantów.  

2. *) RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – 4 egz. + wersja 
elektroniczna ( w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG) 

Opracować w przypadku, gdy zajdzie konieczność określona w postępowaniu o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  

V. Projekt zagospodarowania terenu – 4 egz. + wersja elektroniczna (w formacie pliku 
PDF oraz DOC + DWG) Projekt  należy opracować zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii   z dnia 29.06.2021r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego./ tekst 
jednolity Dz. U z 2021r. poz 1169 z późniejszymi zmianami/ 

VI.PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE  DLA 
POSZCZEGÓŁNYCH BRANŻ- po 4 egz. + wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF 
oraz DOC + DWG), w tym  

PROJEKT DROGOWY 
PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
PROJEKT ROZWIĄZAŃ KOLIZJI  SIECI WODOCIĄGOWEJ  
ROJEKT ROZWIĄZAŃ KOLIZJI  KANALIZACJI SANITARNEJ 
PROJEKT ROZWIĄZAŃ KOLIZJI   URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH 
PROJEKT ROZWIĄZAŃ KOLIZJI  URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH  
PROJEKT OŚWIETLENIA ULICY 
PROJEKT ROZBIÓREK 
PROJEKT ZIELENI  

 

VII .PROJEKTY TECHNICZNE DLA POSZCZEGÓŁNYCH BRANŻ- po 4 egz. + 
wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG), w tym  

PROJEKT DROGOWY 
PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ  
PROJEKT ROZWIĄZAŃ KOLIZJI  SIECI WODOCIĄGOWEJ  
ROJEKT ROZWIĄZAŃ KOLIZJI  KANALIZACJI SANITARNEJ 
PROJEKT ROZWIĄZAŃ KOLIZJI   URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH 
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PROJEKT ROZWIĄZAŃ KOLIZJI  URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH  
PROJEKT OŚWIETLENIA ULICY 
PROJEKT ROZBIÓREK 
PROJEKT ZIELENI  
        Projekty  należy opracować zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii   z dnia 29.06.2021r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego./ tekst jednolity Dz. U z 
2021r. poz 1169 z późniejszymi zmianami/ 
           Dokumentacja techniczna winna posiadać niezbędne uzgodnienia w zakresie ochrony 
p-poż: zgodnie z    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 
września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, 
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej / 
Dz. U z 2021 poz 1722 z późniejszymi zmianami/ 
VIII. PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO - po 4 egz. + 
wersja  elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG); Wszystkie egzemplarze 
projektów organizacji ruchu  stanowią składową część dokumentacji  projektowej i powinny 
zawierać wszystkie uzgodnienia (podpisy i pieczątki) oryginalne - nie     dopuszcza się 
skanów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.  W projekcie w formie tabelarycznej 
określić ilość, rodzaj, pow. znaków poziomych i pionowych w odniesieniu do kilometraża. 

IX.  SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA   
   POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ – po 2 egz. dla każdej z branż  + wersja elektroniczna  
   (w formacie pliku PDF oraz    DOC + DWG) SST   należy opracować zgodnie z ustawą 
Prawo  Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego / Dz. U z 2021 poz 2454 z późniejszymi zmianami/ 

 X.  KOSZTORYSY INWESTORSKIE DLA POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ WRAZ  
   Z ZESTAWIENIEM ZBIORCZYM – po 2 egz dla każdej z branż. + wersja 
elektroniczna    (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG) Kosztorysy  należy 
opracować zgodnie z ustawą     Prawo Budowlane i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym / Dz. U z 2021 poz 2458 z póżniejszymi zmianami/ Kosztorysy należy wykonać 
w programie RODOS lub     innym programie kosztorysowym z zapisem ath. 

2.2.2 Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy 
Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy w szczególności m.in.: 

1) na podstawie upoważnienia Zamawiającego pozyskanie wszelkich niezbędnych 
informacji, uzgodnień, opinii, warunków technicznych itd. zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. O wszystkich wystąpieniach , Wykonawca jest zobowiązany informować 
Zamawiającego (wystąpienia należy kierować do wiadomości Zamawiającego).  
Wystąpienie o wydanie decyzji administracyjnych dokona Zamawiający  na podstawie 
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materiałów opracowanych przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia braków lub 
konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej, Wykonawca  zobowiązuje się do 
ich uzupełnienia w ciągu 5 dni roboczych od uzyskania informacji w przedmiotowej 
sprawie. 

2) opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów i załączników do 
wniosków o wydanie decyzji administracyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3) udzielanie informacji i przygotowywanie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane  
z prowadzonym przez właściwy organ postępowaniem, 

4) wspieranie Zamawiającego oraz czynny udział w prowadzonych przez właściwe organy 
postępowaniach administracyjnych, 

5) uzyskanie wstępnych oświadczeń właścicieli / władających gruntami wyrażających 
zgodę na prowadzenie robót i ewentualną wycinkę drzew na gruntach, które będą 
wymagały wejścia – zajęcia terenu; wzór oświadczenia należy uzgodnić z 
Zamawiającym, 

6) bieżące przekazywania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z procesem 
uzyskiwania opinii, uzgodnień, pozwoleń, warunków technicznych i innych wystąpień 
związanych z opracowywaną dokumentacją projektową,  

7) wykonanie dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania 
w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji, 

1.  Opracowania objęte zamówieniem powinny być zgodne z obowiązującymi  przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień sporządzania dokumentacji. 

2.  Gdziekolwiek w zapisach projektu przywołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i 
katalogi, będą obowiązywać postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania 
poprawionego. 

3.  Opracowania powinny być przekazane przez Wykonawcę w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu mają służyć. 

4.  Wszystkie rozwiązanie projektowe i ich zakres należy ustalić z Zamawiającym. 
Zamawiający opiniuje wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych 
uzgodnień. Przyjęcie do dalszych uzgodnień założeń projektowych nieuzgodnionych z 
Zamawiającym stanowi ryzyko Wykonawcy i może zostać przez Zamawiającego 
zmienione. 

5.  Dokumentacja powinna, w zakresie wynikającym z przepisów, zawierać wymagane 
potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i 
pozwolenia, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet 
przedmiotu zamówienia. 

6.  Projekty dotyczące budowy / przebudowy urządzeń infrastruktury związanej i 
niezwiązanej z drogą (gazowych, energetycznych itd.) muszą bezwzględnie zawierać 
aktualne i zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy (usunięcia kolizji). 

7.  Należy unikać nazw własnych producentów lub wyrobów. 
8.  Jeden egzemplarz opracowań,  powinien zawierać oryginalne uzgodnienia i opinie. 
9.  Wszelkie kopie dokumentów zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny być  

poświadczone za zgodność z oryginałem przez autora projektu. 
10.  Wszystkie opracowania projektowe należy wykonać w szacie graficznej, która spełnia 

następujące wymagania: 
1) zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 
2) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 
3) format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum 

(maksymalnie w układzie poziomym 2xA3+A4) i złożony do formatu A-4 - zmiana jest 
możliwa po uzyskaniu zgody Zamawiającego, 

4) część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie, 
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5) rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 
6) każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 
11.  Rysunki nie mogą być sklejane z arkuszy mniejszych formatów i nie mogą posiadać 

elementów naklejanych. Każdy rysunek w projekcie wykonawczym i budowlanym (oraz 
w innych opracowaniach) winien posiadać tabelkę z podaniem tytułu oraz nr rys., podpis 
projektanta i sprawdzającego (w oryginale) z podaniem numerów uprawnień. 

12.  Wykonawca dokumentacji projektowej ponosi pełną odpowiedzialność za adaptację 
typowych rozwiązań elementów prefabrykowanych. 

13.  Dokumentację należy przygotować również w formie elektronicznej (formaty plików 
DWG, DOC, XLS, PDF). Dodatkowo, po wykonaniu wszelkich poprawek i uzupełnień 
należy dostarczyć Zamawiającemu przenośny nośnik danych z wszystkimi opracowaniami 
wchodzącymi w skład dokumentacji projektowej. 

14.  Podpisy projektanta i sprawdzającego w każdym opracowaniu powinny być oryginalne 
oraz opatrzone imienną pieczątką autora i sprawdzającego wraz z numerem uprawnień. 

15.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do używania i sporządzania kopii elementów 
dokumentacji dla celów procedury przetargowej i w celu realizacji inwestycji, bez 
uzyskiwania zezwolenia Wykonawcy na sporządzenie kopii do takiego użytku, przy 
zachowaniu praw autorskich do opracowanego przez siebie projektu. 

16.  Okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonane opracowania wynosi 5 lat. 
17.  Wszystkie rysunki projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno – budowlanego, 

obejmujące uzgodnienia p-poż  muszą być uzgodnione przez rzeczoznawcę ds. p-poż. 
 

PROCES PROJEKTOWY 
W czasie realizacji umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy: 
1. Regularnych spotkań  w siedzibie Zamawiającego min. raz na cztery tygodnie przy udziale 
Wykonawcy, Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron. Za zgodą 
Zamawiającego dopuszczalne jest organizowanie spotkań w uzgodnionych innych odstępach 
czasowych. Głównymi celami spotkań będą: 
      ■ prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu prac nad 
dokumentacją  
    projektową  
      ■ prezentacja przez Zamawiającego wniosków i uwag w stosunku do wcześniej  
         zgłaszanych  
  ■ omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania  
     upoważniony jest  Zamawiający, 
      ■  omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich, 
      ■ uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania - 
wszystkie  
     etapy opracowań projektowych podlegają akceptacji Zamawiającego. 

1) W spotkaniach powinni uczestniczyć niezbędni projektanci oraz każdorazowo osoba 
koordynująca wszystkie opracowania i branże ze strony Wykonawcy. 

2) Na spotkania Wykonawca sporządza i przekazuje Zamawiającemu w formie pisemnej 
sprawozdanie z bieżącego postępu prac. 

3) Termin pierwszego spotkania z Zamawiającym w dniu podpisania umowy – 
Wykonawca przedłoży harmonogram prac projektowych (uwzględniający terminy 
przekazania Zamawiającemu poszczególnych opracowań) z uwzględnieniem 
terminów spotkań roboczych oraz z udziałem jednostek zewnętrznych. Wykonawca 
na życzenie Zamawiającego zaktualizuje harmonogram, który każdorazowo podlega 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
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2.W przypadku występowania na terenie objętym przedmiotem zamówienia urządzeń  
    obcych (w tym nie zinwentaryzowanych) należy opracować dokumentację związaną  
     z usunięciem kolizji. 

3.Ustala się następujące etapy odbioru i przekazania dokumentacji: 
1) przekazanie  dokumentacji wraz z wykazem opracowań, podpisane przez 

Wykonawcę, które następuje przy piśmie w siedzibie Zamawiającego w obecności 
jego przedstawiciela i kończy się podpisaniem protokołu przekazania 
dokumentacji, 

2) odbiór przedmiotu zamówienia, następuje po podpisaniu protokołu przekazania 
dokumentacji i sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności i poprawności 
dokumentacji; ( w okresie trzech tygodni ) odbiór następuje w siedzibie 
Zamawiającego w obecności jego przedstawiciela i kończy się podpisaniem 
protokołu zdawczo-odbiorczego, 

3) odbiór końcowy przedmiotu zamówienia, następuje po sprawdzeniu, poprawieniu 
i/lub uzupełnieniu dokumentacji przez Wykonawcę oraz otrzymania decyzji  
o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; odbiór następuje w siedzibie 
Zamawiającego w obecności jego przedstawiciela i kończy się podpisaniem 
protokołu odbioru końcowego. 

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do używania i sporządzania kopii elementów 
dokumentacji dla celów procedury przetargowej i w celu realizacji inwestycji, bez 
uzyskiwania zezwolenia jednostki projektującej na sporządzenie kopii do takiego 
użytku, przy zachowaniu praw autorskich do opracowanego przez siebie projektu. 
5.W ramach opracowanej dokumentacji należy wykonać wszelkie opracowania 
związane z przebudową kolidującego uzbrojenia. W ramach zadania Wykonawca 
winien dokonać inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia technicznego oraz uzyskać 
wszystkie niezbędne i aktualne branżowe warunki techniczne od właścicieli lub 
zarządców urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją. Wykonawca winien na 
własne ryzyko określić liczbę oraz rodzaj kolizji przed złożeniem oferty. 
6.W celu prawidłowego sporządzenia oferty, zaleca się Wykonawcy dokonanie 
oględzin w terenie i jego otoczeniu oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji 
co do ryzyka, trudności i innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcje realizacji 
zamówienia. Dochodzenie roszczeń po podpisaniu umowy z tytułu nieuwzględnienia 
przez Wykonawcę wszystkich okoliczności nie będzie stanowić podstawy do 
dodatkowego wynagrodzenia oraz przedłużenia terminu wykonania przedmiotu 
umowy. 
 
NADZÓR AUTORSKI 
1.Wykonawca zamówienia zobowiązany jest zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane do pełnienia nadzoru autorskiego nad 
realizacją  
 projektu.  
2.Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z realizacji 
robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie lub pisemnie na 
2 dni przed wymaganym spotkaniem. Ilość czynności w ramach nadzoru autorskiego 
uzależniona jest od jakości i dokładności wykonanej dokumentacji. Wykonawca 
winien na własne ryzyko oszacować i uwzględnić w wycenie ofertowej czynności 
nadzoru autorskiego. 

      3.Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego obejmować będą w szczególności: 
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a/stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji 
z dokumentacją projektową, decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
oraz zasadami wiedzy technicznej, 
b/wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych, 
dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań poprzez 
dodatkowe informacje i opracowania oraz ewentualne uszczegóławianie dokumentacji 
projektowej, uzupełnianie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie 
zawartych w dokumentacji projektowej, 
c/poprawianie błędnych rozwiązań projektowych,  
d/nanoszenie poprawek lub uzupełnień na wszystkich egzemplarzach projektu, 
e/uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 
f/przedstawianie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności 
zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich 
zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy 
technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie 
zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być uprzednio 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Jeżeli zastosowane rozwiązania powodować 
będą zwiększenie wartości robót, to różnicę zastosowanych rozwiązań pokrywa 
Projektant, 
g/czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 
w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane, a w przypadku konieczności wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie 
dokumentacji zamiennej w zakresie i formie umożliwiającej uzyskanie zamiennej 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem niezbędnych 
decyzji administracyjnych i uzgodnień, 
h/udział, po uprzednim pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego, w komisjach 
i naradach technicznych, Radach budowy, odbiorach robót, 
i/zapewnienie udziału przedstawicieli poszczególnych branż w sprawowaniu nadzoru 
autorskiego, 
j/czynny udział w procedurze przetargowej na realizację zadania tj. udzielanie 
odpowiedzi i wyjaśnień na pytania zadawane przez uczestników ubiegających się o 
zamówienie publiczne na realizację zadania w zakresie dotyczącym opracowanej 
dokumentacji). 

 
ROZDZIAŁ II – CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
3. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW 
3.1. Przepisy prawa 
3.1.1 Wykaz aktów prawnych 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do 
realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 
zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 
wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 
zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 
wejdą w życie po dniu składania ofert. 
Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających 
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realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 
1. ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1474) ; 
2. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 
2068); 
3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 20 lipca 2022r r. w sprawie przepisów 
techniczno – budowlanych , dotyczących dróg publoicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518, 
 z późn. zm.); 
4. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 
z późn. zm.) ; 
5. rozporządzenie Ministra Rozwoju  z dnia 11 września 2020r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z późniejszymi 
zmianami) ; 
6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1278); 
7. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1422); 
8. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r.w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., Nr 219, poz. 1864, z późn. zm.); 
9. rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 680); 
10. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań 
w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, 
elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 
kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz 
pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1227); 

11. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963) ; 
12. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 
401); 
13. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126); 
14. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021 r.,  poz.2458 z 
późniejszymi zmianami); 
15. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu 
numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i 
promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom 
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(Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582); 
16. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2454 z późniejszymi zmianami); 
17. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 
r., poz. 640); 
18. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji 
gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6); 
19. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570, 
z późn zm.); 
20. rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 25, 
poz. 133); 
21. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 
r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 
r., Nr 263, poz. 1572); 
22. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 799, z późn. zm.) ; 
23. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71); 
24. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112); 
25. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r., Nr 100, 
poz. 1085, z późn. zm.) ; 
26. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) ; 
27. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409); 
28. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) ; 
29. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663); 
30. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2126, z późn. zm.) ; 
31. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. z 
2016 r., poz. 2033); 
32. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463); 
33. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 
podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 r. Nr 159,  
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poz. 948); 
 
3.1.3 Wykaz załączników do PFU 
a/ zakres robót – załącznik nr 1 
b/ koncepcja opracowana przez ZDiZ S-ki 
c/ warunki techniczne PWiK Sp. z o.o. Suwałki/174/01/22,174D/01/22,  
d/ warunki techniczne ZDiZ S-ki nr DR.5552.20.2022 
 
3.1.4 Inne 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z powyższym wykazem. 
Przedstawiony wykaz opracowań określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz 
wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić 
wszelkie wymagania określone w powyższych dokumentach, a w szczególności wymagania 
dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji. 


