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Suwałki, dnia 21.11.2023 r. 

 

ZP.271.68.215.2023.IS  

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.68.2023 

pn.: Dostawa autobusów elektrycznych wraz ze stacjami ładowania na potrzeby komunikacji 

miejskiej w Suwałkach 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych              

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający odpowiada na pytania postawione w piśmie 

z dnia 02.11.2023 r.: 

 

Pytanie 1:  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni na minimum 30 dni przed planowanym 

badaniem UDT pełnomocnictwo oraz umowę przyłączeniową, które stanowić będą załączniki 

do wniosku o przeprowadzenie badania.  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że udostępni na minimum 30 dni przed planowanym badaniem 

UDT pełnomocnictwo oraz umowę przyłączeniową, które stanowić będą załączniki do 

wniosku o przeprowadzenie badania. 

 

Pytanie 2:  
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie i uruchomienie systemu 

zarządzania ładowarkami w „chmurze”?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza instalacji systemu w chmurze. 

 

Pytanie 3:  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający jest odpowiedzialny za przygotowanie fundamentu 

i doprowadzenie kabli zasilających do stacji ładowania, natomiast po stronie Wykonawcy jest 

posadowienie stacji ładowania na gotowym fundamencie, podłączenie do zasilania oraz 

uruchomienie.  

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że jest odpowiedzialny za przygotowanie fundamentu                                   

i doprowadzenie kabli zasilających do stacji ładowania, natomiast po stronie Wykonawcy jest 

posadowienie stacji ładowania na gotowym fundamencie, podłączenie do zasilania (wtyk 

odbiornikowy CEE125 A) oraz uruchomienie. 

 

Pytanie 4:  
Prosimy o udostępnienie zdjęć, Projektu Zagospodarowania Terenu, na którym mają zostać 

zamontowane stacje ładowania.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie dysponuje wyrysami, mapami poglądowymi tego terenu.  Stan terenu w 

zajezdni PGK w Suwałkach Sp. z o.o., na którym zostaną zamontowane stacje ładowania nie 

jest obecnie taki, jaki będzie w momencie ich montażu. Spółka zleciła opracowanie 
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dokumentacji technicznej ww. terenu. Miejsce do montażu stacji ładowania będzie 

przygotowane - będzie wykonany fundament, położony kabel i wszystko co jest niezbędne. 

 

Pytanie 5:  
W Zał. nr. 1.1. oraz 2.1. do SWZ, lp. 11.5. Zamawiający napisał:  

Wymagana gwarancja na baterie trakcyjne min. 10 lat.  

1.1. Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania gwarancyjne na magazyn energii, kończą się z 

dniem upływu okresu gwarancyjnego o których mowa w tym postanowieniu, niezależnie czy i 

ile razy były wymieniane poszczególne elementy systemu.  

1.2. Prosimy o potwierdzenie, że baterie w przypadku konieczności ich wymiany zostaną 

zwrócone nieodpłatnie Wykonawcy.  

1.3. Żywotność baterii trakcyjnych jest obliczana na podstawie wielu parametrów 

eksploatacyjnych m.in. okresu użytkowania oraz średniego, planowanego przebiegu 

rocznego. Ograniczenie gwarancji na baterie trakcyjne jedynie poprzez kryterium czasowe 

może mieć wpływ na końcową cenę oferty. Dlatego prosimy o dodanie również 

maksymalnego limitu przebiegu dla wymaganej gwarancji na baterie, bazując na średnim, 

planowanym przebiegu rocznym dla pojazdów objętych postępowaniem, czyli na poziomie 

maksymalnie 50 tyś km dla każdego autobusu/ 500.000km w okresie 10 lat.  

Odpowiedź:  

1.1. Zamawiający potwierdza, że zobowiązania gwarancyjne na magazyn energii, kończą się z 

dniem upływu okresu gwarancyjnego o których mowa w tym postanowieniu, niezależnie 

czy i ile razy były wymieniane poszczególne elementy systemu. 

1.2 Zamawiający potwierdza, że baterie w przypadku konieczności ich wymiany zostaną 

zwrócone nieodpłatnie Wykonawcy. 

1.3. Bazując na przewidywanym średniorocznym przebiegu autobusów Zamawiający określa 

limit przebiegu dla gwarancji na baterie, w 10-letnim okresie gwarancyjnym, na 500 tys. 

km. 

 

Pytanie 6:  
W Zał. nr. 1.1. oraz 2.1. do SWZ, lp. 31.1. Zamawiający napisał:  

„Dostawa 2 kompletów narzędzi serwisowych dedykowanych do oferowanego modelu 

autobusu elektrycznego, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji pojazdów. Aktualizacja 

oprogramowania komputerów diagnostycznych on line. W ramach udzielonej ograniczonej 

autoryzacji Wykonawca na swój koszt dostarczy narzędzia specjalne, przyrządy kontrolno 

pomiarowe i programy niezbędne do wykonywania prac obsługowo naprawczych w 

dostarczonych autobusach. Dostawa najpóźniej wraz z dostawą pierwszej partii autobusów 

(Wykonawca poda w ofercie wykaz narzędzi, przyrządów i programów) wymagane m.in.”  

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku dostarczania przez Wykonawcę obu typów 

pojazdów, Zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia 2 kompletów narzędzi niedublujących 

się narzędzi, tj. te same narzędzia wykorzystywane przy obsłudze obu typów pojazdów będą 

dostarczone podwójnie, a nie poczwórnie.  

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza że w przypadku dostarczania przez Wykonawcę obu typów 

pojazdów (dwa zadania), Zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia 2 kompletów narzędzi 

serwisowych bez ich dublowania dla drugiego zadania. 

 

Pytanie 7:  
W Zał. nr. 1.1. oraz 2.1. do SWZ, lp. 31.1.1 do 31.1.3, Zamawiający napisał:  

„31.1.1. Komputer diagnostyczny (min. 2 szt., obudowa wzmocniona, odporna na upadki, min 

13” TFT): Przystosowany do diagnozowania silnika i układów sterowania oferowanych 

autobusów oprogramowanie w języku polskim  
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31.1.2. Przyrządy do kontroli i diagnostyki układów hamulcowych pojazdu wraz z 

licencjonowanym oprogramowaniem zainstalowanym w dostarczonych komputerach, 

właściwym dla oferowanego autobusu, w języku polskim.  

31.1.3. Przyrządy do diagnostyki układów automatycznego poziomowania pojazdu ECAS, 

sterowania drzwi oraz układu pneumatycznego pojazdu wraz z licencjonowanym 

oprogramowaniem zainstalowanym w dostarczonych komputerach, właściwym dla 

oferowanego autobusu, w języku polskim.  

31.1.4. Przyrządy do diagnostyki układu elektrycznego wraz z licencjonowanym 

oprogramowaniem zainstalowanym w dostarczonych komputerach, właściwym dla 

oferowanego autobusu, w języku polskim.  

31.1.5. Przyrządy do diagnostyki układów ogrzewania wraz z licencjonowanym 

oprogramowaniem zainstalowanym w dostarczonych komputerach, właściwym dla 

oferowanego autobusu, w języku polskim.  

31.1.6. Przyrządy do diagnostyki klimatyzacji wraz z licencjonowanym oprogramowaniem 

zainstalowanym w dostarczonych komputerach, właściwym dla oferowanego autobusu, w 

języku polskim.  

31.1.7. Komputer diagnostyczny (obudowa wzmocniona, odporna na upadki, min 13” TFT) 

przystosowany do diagnozowania Systemów Informacji Pasażerskiej SIP oraz monitoringu 

pojazdu–– oprogramowanie w języku polskim.  

31.1.8 Wszelkie adaptery, przyłącza, złącza diagnostyczne potrzebne do zastosowania w/w 

urządzeń w diagnostyce i kontroli podzespołów oferowanego autobusu.  

UWAGA: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dostarczy jedno 

urządzenie obsługujące wszystkie układy i podzespoły.  

31.2. Sieciowy klucz elektryczny do odkręcania kół (1 na dostawę) oraz akumulatorowy klucz 

elektryczny do odkręcania kół (1 na dostawę).  

31.3. Podnośnik hydrauliczny 16 T –– 3 szt./dostawę.”  

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku dostarczania przez Wykonawcę obu typów 

pojazdów, Zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia 1 zestawu narzędzi z pozycji 31.1.1. – 

31.3. wspólnych dla obu typów pojazdów). 

Odpowiedź:  

W przypadku dostarczania przez Wykonawcę obu typów pojazdów, Zamawiający będzie 

oczekiwał dostarczenia wspólnych dla obu zadań narzędzi określonych w pkt 31.1.1.-31.1.6. 

Zamawiający wymaga dostarczenia narzędzi określonych w pkt 31.1.7, 31.1.8 oraz 31.2. i 

31.3  osobno dla każdego zadania. 

 

Pytanie 8:  
W Zał. nr. 1.1. do SWZ, lp. 33.1, Zamawiający napisał:  

„Wykonawca udzieli PGK w Suwałkach Sp. z o.o. ograniczonej autoryzacji na wykonywanie 

prac obsługowo naprawczych mających na celu utrzymanie dostarczonych autobusów w 

bieżącej eksploatacji. Naprawy gwarancyjne silnika, baterii trakcyjnych oraz instalacji 

wysokonapięciowej będą wykonywane przez serwis producenta pojazdu.”  

oraz w Zał. nr 2, par. 1, ust. 2:  

„W ramach niniejszej Umowy Wykonawca udziela autoryzacji podmiotowi wskazanemu przez 

Zamawiającego, tj. PGK w Suwałkach Sp. z o.o., zwanej dalej PGK, na wykonywanie obsług 

technicznych, napraw gwarancyjnych oraz napraw uszkodzeń autobusów będących 

przedmiotem dostawy w ramach Umowy. PGK wykonuje czynności na rzecz i w imieniu 

Zamawiającego.”  

1.1. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji przeglądy serwisowe będą 

wykonywane we własnym zakresie przez Zamawiającego oraz na jego koszt.  

1.2. Prosimy o potwierdzenie, że obsługa okresowa (typu kontrola, sprawdzenie) podczas 

której nie jest wymagana wymiana części, tj. codzienna, tygodniowa, miesięczna, kwartalna.  
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Odpowiedź:  

Ad 1.1. Zamawiający potwierdza, że w okresie gwarancji przeglądy serwisowe będą 

wykonywane we własnym zakresie przez Zamawiającego oraz na jego koszt. 

Ad 1.2.  Zamawiający potwierdza, że obsługa okresowa (typu kontrola, sprawdzenie) podczas 

której nie jest wymagana wymiana części, tj. codzienna, tygodniowa, miesięczna, 

kwartalna będzie wykonywane we własnym zakresie przez Zamawiającego oraz na 

jego koszt. 

 

Pytanie 9:  
W Zał. nr. 1.1. do SWZ, lp. 34.2, Zamawiający napisał:  

„Wykonawca we własnym zakresie w terminie do 14 dni od dostarczenia ostatniej sztuki 

Autobusu wraz z ładowarką przeprowadzi w siedzibie PGK w Suwałkach Sp. z o.o. 3 dniowy 

instruktaż 4 pracowników warsztatu w zakresie zasad obsługi i naprawy oferowanych 

autobusów.”  

Prosimy o potwierdzenie, że osoby delegowane do pracy przy autobusach elektrycznych 

posiadają uprawnienia SEP grupy I do 1 kV w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i 

elektrycznych.  

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że osoby, które zostaną delegowane do pracy przy autobusach 

elektrycznych będą posiadały uprawnienia SEP grupy I do 1 kV w zakresie eksploatacji i 

dozoru instalacji i elektrycznych. 

 

Pytanie 10:  
W Zał. nr 2 do SWZ, par. 5, ust. 8, Zamawiający napisał:  

„Okres rękojmi za wady fizyczne upływa nie wcześniej niż z dniem upływu okresu gwarancji, 

o której mowa w ust. 1 lit. a).”  

Z perspektywy Wykonawcy, wymóg Zamawiającego powoduje powstanie znacznej 

odpowiedzialności i potencjalnych ryzyk niż w przypadku rękojmi z ustawowym okresem 

obowiązywania. Zgodnie bowiem art. 568 kodeksu cywilnego kupujący może żądać 

obniżenia ceny lub odstąpić od umowy w przypadku, gdy sprzedający nie usunie 

niezwłocznie wady poprzez naprawę lub wymianę produktu na nowy, a także gdy rzecz była 

już wymieniana lub naprawiana i niekoniecznie z tego samego powodu. Oznacza to, że przez 

okres rękojmi Wykonawca musi liczyć się z ryzykiem odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego. Powoduje to istnienie bardzo dużego ryzyka po stronie Wykonawcy, które 

będzie musiało zostać wkalkulowane w cenę, prowadząc do jej podwyższenia. Dlatego też, 

wnosimy o zmniejszenie odpowiedzialności za przedmiot umowy z tytułu rękojmi za wady z 

60 do 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru autobusu.  

Odpowiedź:  

Okres rękojmi został skrócony do 24 miesięcy. 

 

Pytanie 11:  
W Zał. nr 7 do SWZ, par. 7, Zamawiający opisał zasady postępowania w przypadku 

pojawienia się usterki masowej. Prosimy o zdefiniowanie co Zamawiający rozumie pod 

pojęciem „usterka masowa”.  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że przez „usterkę masową” należy rozumieć „awarię masową”, o 

której mowa w § 1 ust. 1 lit. e) Załącznika nr 2 do Istotnych postanowień umowy (załącznik 

nr 7 do SWZ). 

 

Pytanie 12:  
W Zał. nr 7 do SWZ, par. 8, ust. 2, Zamawiający napisał:  

„Gwarancja nie obejmuje niżej wymienionych części, które podczas eksploatacji autobusów 

zgodnie z ich przeznaczeniem, w warunkach zgodnych z instrukcją obsługi, ulegają 
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normalnemu zużyciu. Za normalne uznaje się zużycie po uzyskaniu przebiegu lub czasu 

eksploatacji podanego odpowiednio poniżej: 

1) bezpieczniki i żarówki - bez limitu, jeżeli nie stanowią wady masowej;  

2) paski klinowe - nie mniej niż 50 000 km;  

3) pióra wycieraczek - nie mniej niż 12 miesięcy eksploatacji;  

4) tarcze hamulcowe – nie mniej niż 80 000 km;  

5) klocki hamulcowe – nie mniej niż 40 000 km;  

6) opony - nie mniej niż 80 000 km;  

7) akumulatory - nie mniej niż 24 miesięcy eksploatacji.”  

1.1. Czy Zamawiający zgadza się na poszerzenie listy wyłączeń z gwarancji o amortyzatory 

(poza wadami fabrycznymi)?  

1.2. Czy Zamawiający zgadza się na poszerzenie listy wyłączeń z gwarancji o naprawy 

powstałe w wyniku uszkodzeń na skutek:  

-działania czynników zewnętrznych lub atmosferycznych, jak: asfalt kamienie, żwir, grad, 

osady chemiczne i sól (inne aniżeli używane do zimowego utrzymania dróg), kwasy, soki 

roślinne itp.,  

-uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej eksploatacji oraz będących wynikiem nie 

podjęcia przez Zamawiającego/Użytkownika w odpowiednim czasie działań naprawczych 

mających na celu ograniczenie skutków awarii,  

-szkód wyrządzonych przez osoby trzecie.  

Wykonawca nie jest w stanie określić kosztów skutków napraw wynikających z powyższych 

uszkodzeń. Niewykluczenie ww. części eksploatacyjnych, może wiązać się ze wzrostem ceny 

przedmiotu zamówienia.  

Odpowiedź:  

Ad 1.1. Zamawiający nie zgadza się na poszerzenie listy wyłączeń z gwarancji o 

amortyzatory. 

Ad 1.2.  

- Zamawiający zgadza się na poszerzenie listy wyłączeń z gwarancji o naprawy powstałe w 

wyniku uszkodzeń na skutek działania czynników zewnętrznych lub atmosferycznych, jak: 

asfalt kamienie, żwir, grad, osady chemiczne i sól (inne aniżeli używane do zimowego 

utrzymania dróg), kwasy, soki roślinne itp., 

-  Zamawiający nie zgadza się na poszerzenie listy wyłączeń z gwarancji o naprawy powstałe 

w wyniku uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwej eksploatacji oraz będących wynikiem 

nie podjęcia przez Zamawiającego/Użytkownika w odpowiednim czasie działań naprawczych 

mających na celu ograniczenie skutków awarii, 

- Zamawiający wyraża zgodę na poszerzenie listy wyłączeń z gwarancji o naprawy powstałe 

w wyniku szkód wyrządzonych przez osoby trzecie.   

 

Zamawiający w związku z powyższym zmienia SWZ dodając w par. 8, Zał. Nr 2 (Warunki 

obsługi serwisowej) do Zał. nr 7 (istotne postanowienia umowy) do SWZ ust.4 i 5 w 

brzmieniu: 

„ 4. Gwarancja nie obejmuje awarii powstałych w wyniku uszkodzeń na skutek działania 

czynników zewnętrznych lub atmosferycznych, jak: asfalt kamienie, żwir, grad, osady 

chemiczne i sól (inne aniżeli używane do zimowego utrzymania dróg), kwasy, soki roślinne 

itp. 

5. Gwarancja nie obejmuje awarii powstałych w wyniku szkód wyrządzonych przez osoby 

trzecie.”. 

 

Pytanie 13:  
W Zał. nr 2 do SWZ, par. 10, ust. 3, Zamawiający napisał:  

„Niezwłocznie po przekazaniu Wykonawcy żądania, o którym mowa w ust. 1, nie później niż 

w następnym dniu roboczym (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawo wolnych od 

pracy) Wykonawca wskaże PGK adres zewnętrznej ASO, w której wykonana ma zostać 
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naprawa awarii lub uszkodzenia oraz datę i godzinę, na którą należy podstawić autobus oraz 

zasady podstawienia tego autobusu. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania daty 

podstawienia autobusu przypadającej nie później niż na 2 dni robocze (od poniedziałku do 

piątku z wyłączeniem dni ustawo wolnych od pracy) od dnia przekazania Wykonawcy 

żądania, o którym mowa w ust. 1.”  

1.1. Czy Zamawiający posiada zaplecze, które mógłby bezpłatnie użyczyć autoryzowanemu 

serwisowi Wykonawcy celem przeprowadzania obsług i napraw? W szczególności chodzi o 

pomieszczenie pod dachem, kanał, ewentualnie podnośniki kolumnowe, wózek widłowy lub 

suwnica?  

1.2. Prosimy o potwierdzenie, że o miejscu przeprowadzenie naprawy będzie decydował 

zewnętrzne ASO Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia, że naprawa jest możliwa na 

zajezdni Zamawiającego, tenże nie będzie nalegał na wykonanie jej w siedzibie zewnętrznego 

ASO.  

  Odpowiedź:  

Ad 1.1. Zamawiający posiada zaplecze opisane w pytaniu. 

Ad 1.2 Zamawiający potwierdza, że o miejscu przeprowadzenie naprawy będzie decydował 

zewnętrzny ASO Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia, że naprawa jest możliwa na 

zajezdni Zamawiającego, Zamawiający nie będzie nalegał na wykonanie jej w siedzibie 

zewnętrznego ASO. 

 

Pytanie 14:  
W Zał. nr 2 do SWZ, par. 10, ust. 5, Zamawiający napisał:  

„Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy uszkodzeń autobusów w terminie 

nieprzekraczającym 10 dni, licząc od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1. 

Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym może w szczególnych przypadkach być 

przedłużony, jednakże przedłużenie to wymaga pisemnej zgody PGK.”  

Prosimy o potwierdzenie, że ww. termin dotyczy napraw uszkodzeń objętych gwarancją. 

Odpowiedź:  

Pytanie dotyczy załącznika nr 2 do Istotnych postanowień umowy, Zamawiający potwierdza, 

że termin dotyczy napraw uszkodzeń objętych gwarancją. 

 

Pytanie 15:  
W Zał. nr 2 do SWZ, par. 10, ust. 5, Zamawiający napisał:  

„Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obsługi technicznej autobusów w terminie 

nieprzekraczającym 24 godzin, licząc od chwili podstawienia przez PGK autobusu do 

zewnętrznej ASO, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wskazania oraz przyjęcia 

autobusu do zewnętrznej ASO w terminie nie dłuższym niż 12 godzin od chwili zgłoszenia 

żądania, o którym mowa w ust. 1.”  

1.1. Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczy obsługi, na którą Zamawiający nie otrzymał 

autoryzacji Wykonawcy.  

1.2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w 1 kolejności będzie oczekiwał wykonania 

obsługi technicznej na zajezdni Zamawiającego, a gdy to nie będzie możliwe podstawi 

autobus do zewnętrznej ASO wskazanej przez Wykonawcę.  

1.3. Termin 12 godzin na przyjęcie autobusu do zewnętrznego ASO jest obiektywnie trudny 

do dotrzymania. Prosimy o zmianę ww. terminu z 12 godzin na 1 dzień roboczy, przy czym 

zgłoszenia otrzymane po godzinie 14:00 będą traktowane jako zgłoszenia otrzymane w 

następnym dniu roboczym.  

Odpowiedź:  

Pytanie dotyczy załącznika nr 2, par. 10 ust. 7 do Istotnych postanowień umowy 

Ad 1.1. Zamawiający potwierdza, że zapis dotyczy obsługi, na którą Zamawiający nie 

otrzymał autoryzacji Wykonawcy. 
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Ad 1.2. Zamawiający potwierdza, że Zamawiający w 1 kolejności będzie oczekiwał 

wykonania obsługi technicznej na zajezdni Zamawiającego, a gdy to nie będzie możliwe 

podstawi autobus do zewnętrznej ASO wskazanej przez Wykonawcę. 

Ad 1.3. Zamawiający zmienia zapis par. 10, ust. 7 Zał. Nr 2 (Warunki obsługi serwisowej) do 

Zał. nr 7 (istotne postanowienia umowy) do SWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obsługi technicznej autobusów w terminie 

nieprzekraczającym 24 godzin, licząc od chwili podstawienia przez PGK autobusu do 

zewnętrznej ASO, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wskazania oraz przyjęcia 

autobusu do zewnętrznej ASO w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od chwili 

zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1., przy czym zgłoszenia otrzymane po godzinie 

14:00 będą traktowane jako zgłoszenia otrzymane w następnym dniu roboczym.” 

Pytanie 16:  
W Zał. nr 7 do SWZ, par. 12, ust. 1, Zamawiający opisał szereg kar umownych:  

„1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień 

niniejszego załącznika do Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary 

umowne:  

1) za niedostarczenie w okresie obowiązywania gwarancji całopojazdowej autobusu PGK 

części zamiennych w terminach określonych w § 6 ust. 2, w wysokości 300 zł (słownie: trzysta 

złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

2) za niedostarczenie po okresie obowiązywania gwarancji całopojazdowej autobusu PGK 

części zamiennych w terminach określonych w § 6 ust. 4, w wysokości 150 zł (słownie: sto 

pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

3) za niewykonanie napraw awarii, napraw uszkodzeń lub obsług technicznych w terminach 

określonych w § 10 ust. 4, 5 i 7, w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki;  

4) za brak udzielenia konsultacji technicznych w terminach określonych w § 2 lit. d), w 

wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym przez 

brak udzielenia konsultacji technicznej rozumie się także udzielenie konsultacji niewłaściwej, 

której zastosowanie nie pozwala na usunięcie awarii;  

5) za nieudzielnie pomocy PGK w wykryciu przyczyny wystąpienia awarii masowych w 

terminie określonym w § 7 ust. 1 lit. a), w wysokości 600 zł (słownie: sześćset złotych) za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

6) za niedostarczenie szkolonym pracownikom niezbędnych materiałów szkoleniowych lub 

nieprzeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w § 2 lit a pkt i) oraz w terminie tam 

określonym, w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

7) Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji całopojazdowej autobus ulegnie awarii poza 

zajezdnią PGK, która nie uniemożliwia jazdę autobusem, ale uniemożliwia bezpieczne lub 

należyte wykonywanie zadań przewozowych (obsługę pasażerów na linii komunikacyjnej), co 

powoduje konieczność zjazdu autobusem do zajezdni (zjazd techniczny), to PGK obciąży 

Wykonawcę karą według stawki 600 zł/km netto (słownie: sześćset złotych), powiększonej o 

należny podatek VAT.”  

1.1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc o dniu zwłoki ma na myśli dzień 

kalendarzowy z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

1.2. W ocenie Wykonawcy, tak ukształtowane kary umowne wykraczają poza wysokość kar 

umownych standardowo stosowanych w podobnych postępowaniach prowadzonych przez 

innych Zamawiających, w podobnym przedmiocie. W związku z powyższym wnosimy o 

zmniejszenie wysokości kar w taki sposób, ażeby zapisy przedstawiały się następująco:  

 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień 

niniejszego załącznika do Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary 

umowne:  
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1) za niedostarczenie w okresie obowiązywania gwarancji całopojazdowej autobusu PGK 

części zamiennych w terminach określonych w § 6 ust. 2, w wysokości 150 zł (słownie: 

trzysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

2) za niedostarczenie po okresie obowiązywania gwarancji całopojazdowej autobusu PGK 

części zamiennych w terminach określonych w § 6 ust. 4, w wysokości 100 zł (słownie: sto 

pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

3) za niewykonanie napraw awarii, napraw uszkodzeń lub obsług technicznych w terminach 

określonych w § 10 ust. 4, 5 i 7, w wysokości 150 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki;  

4) za brak udzielenia konsultacji technicznych w terminach określonych w § 2 lit. d), w 

wysokości 100 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym 

przez brak udzielenia konsultacji technicznej rozumie się także udzielenie konsultacji 

niewłaściwej, której zastosowanie nie pozwala na usunięcie awarii;  

5) za nieudzielnie pomocy PGK w wykryciu przyczyny wystąpienia awarii masowych w 

terminie określonym w § 7 ust. 1 lit. a), w wysokości 300 zł (słownie: sześćset złotych) za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

6) za niedostarczenie szkolonym pracownikom niezbędnych materiałów szkoleniowych lub 

nieprzeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w § 2 lit a pkt i) oraz w terminie tam 

określonym, w wysokości 100 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

7) Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji całopojazdowej autobus ulegnie awarii poza 

zajezdnią PGK, która nie uniemożliwia jazdę autobusem, ale uniemożliwia bezpieczne lub 

należyte wykonywanie zadań przewozowych (obsługę pasażerów na linii komunikacyjnej), co 

powoduje konieczność zjazdu autobusem do zajezdni (zjazd techniczny), to PGK obciąży 

Wykonawcę karą według stawki 25 zł/km netto (słownie: sześćset złotych), powiększonej o 

należny podatek VAT.  

Odpowiedź:  

Ad 1.1  Zamawiający pisząc o dniu zwłoki ma na myśli definicję w rozumieniu art. 115 

Kodeksu Cywilnego, tj. „jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień 

uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie 

jest dniem wolnym od pracy ani sobotą”. 

Ad 1.2. Zamawiający podtrzymuje brzmienie paragraf 12 ust. 1 usuwając jednak ppkt 7.  

Zapis paragraf 12 ust 1 brzmi:  

„1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień 

niniejszego załącznika do Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary 

umowne: 

1) za niedostarczenie w okresie obowiązywania gwarancji całopojazdowej autobusu PGK 

części zamiennych w terminach określonych w § 6 ust. 2, w wysokości 300 zł (słownie: trzysta 

złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) za niedostarczenie po okresie obowiązywania gwarancji całopojazdowej autobusu PGK 

części zamiennych w terminach określonych w § 6 ust. 4, w wysokości 150 zł (słownie: sto 

pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) za niewykonanie napraw awarii, napraw uszkodzeń lub obsług technicznych w terminach 

określonych w § 10 ust. 4, 5 i 7, w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

4) za brak udzielenia konsultacji technicznych w terminach określonych w § 2 lit. d), w 

wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, przy czym przez 

brak udzielenia konsultacji technicznej rozumie się także udzielenie konsultacji niewłaściwej, 

której zastosowanie nie pozwala na usunięcie awarii; 

5) za nieudzielnie pomocy PGK w wykryciu przyczyny wystąpienia awarii masowych w 

terminie określonym w § 7 ust. 1 lit. a), w wysokości 600 zł (słownie: sześćset złotych) za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
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6) za niedostarczenie szkolonym pracownikom niezbędnych materiałów szkoleniowych lub 

nieprzeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w § 2 lit a pkt i) oraz w terminie tam 

określonym, w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”. 

 

Pytanie 17:  
W Zał. nr 7 do SWZ, par. 13, ust. 2, Zamawiający napisał:  

„Strony ustalają, iż okres gwarancji na części zamienne wymienione w ramach napraw 

gwarancyjnych, biegnie na nowo od dnia zakończenia naprawy obejmującej wymianę danej 

części.”  

Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja na nowe części wymienione w ramach napraw 

gwarancyjnych, biegnie od początku i kończy się z chwilą gwarancji na cały autobus. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zmienia zapisu SWZ. Okres gwarancji na części zamienne wymienione w 

ramach napraw gwarancyjnych biegnie na nowo od dnia zakończenia naprawy obejmującej 

wymianę danej części i nie kończy się z chwilą gwarancji na cały autobus. 

 

Pytanie 18:  
Zamawiający w załączniku nr 1.1. do SWZ (autobusy MIDI) pkt. 7.1.1 napisał: "Niska 

podłoga na całej długości autobusu bez stopni pośrednich w drzwiach."  

Z powodów konstrukcyjnych nie jest możliwe zapewnienie niskiej podłogi na całej długości 

w autobusie klasy MIDI. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści 

autobusy z niską podłogą tylko w obszarze znajdującym się od I drzwi do końca II drzwi – 

zgodnie z wymogami reg. 107 EKG ONZ.  

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza autobusy z niską podłogą tylko w obszarze znajdującym się od I 

drzwi do końca II drzwi – zgodnie z wymogami reg. 107 EKG ONZ.  

Pkt 7.1.1. w zadaniu nr 1 otrzymuje brzmienie: 

„7.1.1. Niska podłoga minimum od I drzwi do końca II drzwi bez stopni pośrednich w 

drzwiach.”.  

 

Pytanie 19:  
Zamawiający w załączniku nr 1.1. do SWZ oraz w załączniku nr 1.2. do SWZ pkt. 18.5 

napisał: "Rodzaj obręczy: aluminiowe 7.50x22.5 lub 8.25x22.5."  

Standardowo w oferowanych przez nas autobusach montowane są felgi stalowe - prosimy o 

dopuszczenie takie rozwiązania. 

Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza felgi stalowe.  

Pkt 18.5 w zadaniu Nr 1 otrzymuje brzmienie:  

„18.5.  Koła: rozwiązanie zależne od zastosowanych przez producenta autobusu silników 

napędowych (np. 1 centralny czy 2 w każdym z kół osi tylnej). W przypadku zastosowania 1 

silnika centralnego - montowane na śrubach, otwory bez frezu. Obręcze stalowe, opony 

19,5”.”. 

Pkt 18.5 w zadaniu Nr 2 otrzymuje brzmienie: 

„18.5. Koła: rozwiązanie zależne od zastosowanych przez producenta autobusu silników 

napędowych (np. 1 centralny czy 2 w każdym z kół osi tylnej). W przypadku zastosowania 1 

silnika centralnego - montowane na śrubach, otwory bez frezu. Rodzaj obręczy: stalowe 

7.50x22.5 lub 8.25x22.5.”. 

 

Pytanie 20:  
Zamawiający w załączniku nr 1.1 do SWZ pkt. 7.15.1. napisał: „W ramach wyposażenia 

pojazdu Zamawiający wymaga instalacji: 1) 3 kasowniki trójfunkcyjne.” Proszę o 

dopuszczenie możliwości zastosowania tylko 2 szt. kasowników w autobusie klasy MIDI. Z 

naszego doświadczenia wynika, że jest to wystarczająca liczba dla takiego typu pojazdu.  
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Odpowiedź:  

Zamawiający nadaje nowe brzmienie pkt 7.15 w zadaniu 1: 

„7.15. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania miejsca pod montaż 2 kasowników 

trójfunkcyjnych. W ramach powyższego Wykonawca przygotuje instalację zasilającą 

kasowniki o napięciu 16,8 ÷ 36 VDC oraz instalację Ethernet wewnętrznej sieci autobusu 

(trasa uzgodniona z Zamawiającym przed podpisaniem umowy). 

i usuwa pkt 31.5 w zadaniu nr 1.  

W zadaniu 2 pkt 7.15 otrzymuje brzmienie: 

„7.15. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania miejsca pod montaż 3 kasowników 

trójfunkcyjnych. W ramach powyższego Wykonawca przygotuje instalację zasilającą 

kasowniki o napięciu 16,8 ÷ 36 VDC oraz instalację Ethernet wewnętrznej sieci autobusu 

(trasa uzgodniona z Zamawiającym przed podpisaniem umowy). 

 

Pytanie 21:  
Zamawiający w załączniku nr 1.1. do SWZ pkt. 18.5 napisał: "Rodzaj obręczy: aluminiowe 

7.50x22.5 lub 8.25x22.5." oraz w załączniku nr 1.1. do SWZ pkt. 18.2. napisał: „Rodzaj i typ 

opon: rozmiar opon: 22,5””  

Prosimy o dopuszczenie zastosowania w autobusach klasy MIDI opon o wymiarach 19.5" x 

6,75”. Jest to standardowo stosowany przez nas rozmiar w tego typu autobusach.  

Odpowiedź:  

Zamawiający nadaje pkt 18.2. brzmienie: 

„18.2. Rodzaj i typ opon: rozmiar opon: 19,5”; Wszystkie opony jednej marki (producenta), 

typu i o jednakowym bieżniku (rodzaj bieżnika do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu 

umowy), przeznaczone do ruchu miejskiego. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon 

jednokierunkowych.”. 

Zamawiający nadał pkt 18.5. brzmienie: 

„18.5.  Koła: rozwiązanie zależne od zastosowanych przez producenta autobusu silników 

napędowych (np. 1 centralny czy 2 w każdym z kół osi tylnej). W przypadku zastosowania 1 

silnika centralnego - montowane na śrubach, otwory bez frezu. Obręcze stalowe, opony 

19,5”.”. 

 

Pytanie 22:  
Zamawiający w załączniku nr 1.1. do SWZ oraz w załączniku nr 1.2. do SWZ pkt. 7.4. 

napisał: "Rampa do wjazdu (zjazdu) wózka w tylnych drzwiach (ręcznie podnoszona - uchwyt 

do rozkładania bezpośrednio w platformie bez dodatkowych urządzeń, haczyków lub 

elektrycznie wysuwana). Rampa musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 8 do 

Regulaminu nr 107 EKG ONZ. Nie dopuszcza się urządzeń przenośnych.”  

Proszę o informację, czy w/w zapis dla obu typów autobusów dotyczy rampy zlokalizowanej 

w drzwiach drugich?  

Odpowiedź:  

Zapis dotyczy rampy zlokalizowanej w drzwiach drugich. 

 

Pytanie 23:  
Zamawiający w rozdziale 11 SWZ pkt. 1.3. pisze:  

„sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji 

ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę środków 

finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości  

dla zad. 1 minimum 8 000 000,00 zł (osiem milionów złotych)  

dla zad. 2 minimum 8 000 000,00 zł (osiem milionów złotych)  

W przypadku kiedy oferta Wykonawcy będzie najkorzystniejsza w części 1 i 2 warunek 

zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub 

zdolności kredytowej w wysokości minimum 8 000 000,00 zł (osiem milionów złotych).”  
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Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy Wykonawca będzie składał ofertę na dwie 

części zamówienia, to wystarczy, że wykaże się posiadaniem środków finansowych lub 

zdolnością kredytową w wysokości minimum 8.000.000,00 zł.  

Odpowiedź:  

Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna 

posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 

minimum 8.000.000,00 zł. 

 

Pytanie 24:  
Zamawiający w rozdziale 11 SWZ pkt. 1.4. pisze:  

„zdolności technicznej lub zawodowej: w celu potwierdzenia minimalnych zdolności 

technicznych i zawodowych, Wykonawcy winni udokumentować: w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, należyte wykonanie co najmniej jednej dostawy obejmującej  

dla zad. 1 co najmniej 3 (trzy) nowe autobusy elektryczne  

dla zad. 2 co najmniej 3 (trzy) nowe autobusy elektryczne  

W przypadku kiedy oferta Wykonawcy będzie najkorzystniejsza w części 1 i 2 warunek 

zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie co najmniej 

jednej dostawy obejmującej co najmniej 3 (trzy) nowe autobusy elektryczne.”  

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy Wykonawca będzie składał ofertę na dwie 

części zamówienia, to wystarczy, że wykaże się należytym wykonaniem zamówienia co 

najmniej jednej dostawy obejmującej co najmniej 3 (trzy) nowe autobusy elektryczne. 

Odpowiedź:  

Za spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna 

jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie co najmniej jednej dostawy obejmującej co 

najmniej 3 (trzy) nowe autobusy elektryczne. 

 

Pytanie 25:  
Zamawiający w rozdziale 16 SWZ pisze:  

„Wykonawca wniesie wadium w wysokości:  

Na część 1 – 137 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy złotych),  

Na część 2 – 139 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).”  

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy Wykonawca będzie składał ofertę na dwie 

części zamówienia, to może złożyć jeden dokument wadium wystawiony na łączną wartość 

276.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) z 

wyszczególnieniem kwot na poszczególne zadania.  

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 26:  
Zamawiający w załączniku nr 1.1. do SWZ oraz w załączniku nr 1.2. do SWZ pkt. 31 pisze:  

„31. POZOSTAŁE ELEMENTY ZAMÓWIENIA  

31.1. Dostawa 2 kompletów narzędzi serwisowych dedykowanych do oferowanego modelu 

autobusu elektrycznego, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji pojazdów. Aktualizacja 

oprogramowania komputerów diagnostycznych on-line. W ramach udzielonej ograniczonej 

autoryzacji Wykonawca na swój koszt dostarczy narzędzia specjalne, przyrządy kontrolno-

pomiarowe i programy niezbędne do wykonywania prac obsługowo-naprawczych w 

dostarczonych autobusach. Dostawa najpóźniej wraz z dostawą pierwszej partii autobusów 

(Wykonawca poda w ofercie wykaz narzędzi, przyrządów i programów)”  

Zamawiający pisze, że Wykonawca poda w ofercie wykaz narzędzi, przyrządów i programów 

– jednocześnie nie wymienia w SWZ wykazu narzędzi jako wymaganego do złożenia wraz z 

ofertą. Standardowo takie dokumenty przekazuje się już po wyborze oferty najkorzystniejszej, 

a przed podpisaniem umowy. Prosimy o odpowiednią modyfikację.  
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Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia treść pkt 31.1. w załączniku nr 1.1. i 1.2. do SWZ, wykreślając zdanie 

w nawiasie: "(Wykonawca poda w ofercie wykaz narzędzi, przyrządów i programów)". 

 

Pytanie 27:  
Zamawiający w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ wymaga 

wyszczególnienia następujących cen: 

 

Prosimy o informację, co Wykonawcy mają zaliczyć do pozostałych elementów 

zamówienia? Standardowo Wykonawcy wszystkie dodatkowe koszty związane z 

zamówieniem kalkulują już w cenie autobusu i ładowarek. We wzorze umowy w par. 3 też 

nie miejsca na wpisanie ceny za pozostałe elementy zamówienia. W związku z powyższym 

proponujemy wykreślenie tego wiersza z powyższej tabeli. 

Odpowiedź:  

Zamawiający usuwa wiersz” Pozostałe elementy zamówienia”. 

 

Pytanie 28:  
Pomimo, iż wzór umowy (par. 3) przewiduje możliwości zmiany umowy polegającej na 

zmianie wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia wnosimy o dodanie do wzoru Umowy 

proponowanych niżej postanowień:  

Ust. 1  

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ……… Umowy (dalej: Wynagrodzenie) będzie 

podlegało podwyższeniu w następujący sposób.  

Ust. 2  

1) 50% Wynagrodzenia Wykonawcy nie podlega waloryzacji, pozostaje stałe.  

2) 35% Wynagrodzenia Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji (podwyższeniu) na 

podstawie Zharmonizowanego Wskaźnika Cen Konsumpcyjnych publikowanego przez 

Eurostat dla Unii Europejskiej (27 Państw, od 2020 r., 2015 =100) (dalej: HICP).  

3) 15% Wynagrodzenia Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji (podwyższeniu) na 

podstawie publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny (dalej: GUS) Przeciętnego 

Miesięcznego Wynagrodzenia Brutto w Sektorze Przedsiębiorstw w Polsce (dalej: Przeciętne 

Wynagrodzenie).  

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane na podstawie następującego wzoru: 

 

Gdzie: 

Pn - Wynagrodzenie Wykonawcy po waloryzacji,  
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Po - Wynagrodzenie Wykonawcy przed waloryzacją,  

Wn – procentowy wskaźnik wzrostu Wynagrodzenia Wykonawcy. 

Wskaźnik wzrostu Wynagrodzenia Wykonawcy Wn będzie obliczany na podstawie 

następującego wzoru : 

  
a = 50 %, 

b = 35%, 

c = 15%. 

Gdzie: 

HICPo – jest średnią arytmetyczną miesięcznych wskaźników HICP za ostatnich 12 miesięcy: 

- przed dniem podpisania Umowy, w przypadku pierwszej waloryzacji (z zastrzeżeniem 

ustępu 3 poniżej), lub 

- przed datą ostatniej waloryzacji, w przypadku kolejnych waloryzacji. 

HICPn -  jest średnią arytmetyczną ostatnich 12 (dwunastu)  miesięcznych wskaźników HICP  

opublikowanych przed miesiącem, w którym dokonywana jest waloryzacja.  

Ro – jest średnią arytmetyczną miesięcznych wartości Przeciętnego Wynagrodzenia za 

ostatnich 12 miesięcy: 

 - przed dniem podpisania Umowy, w przypadku pierwszej waloryzacji (z zastrzeżeniem 

ustępu 3 poniżej), lub 

- przed datą ostatniej waloryzacji, w przypadku kolejnych waloryzacji. 

Rn – jest średnią arytmetyczną ostatnich 12 (dwunastu)  miesięcznych wartości Przeciętnego 

Wynagrodzenia opublikowanych przed miesiącem, w którym dokonywana jest waloryzacja.  

Warunkiem waloryzacji Wynagrodzenia Wykonawcy jest, że każdorazowo, w dniu 

waloryzacji Wynagrodzenia wartość Wn (procentowego wskaźnika wzrostu Wynagrodzenia 

Wykonawcy) wyliczona na podstawie powyższego wzoru przekroczy 102 %. 

Pierwsza waloryzacja Wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż 6 miesięcy po podpisaniu 

Umowy. Kolejne waloryzacje nie mogą następować częściej niż co miesiąc. 

Waloryzacja nastąpi na podstawie oświadczenia Strony żądającej zmiany, w którym 

przedstawi ona wyliczenie Wynagrodzenia Wykonawcy podlegającego waloryzacji w oparciu 

o postanowienia niniejszego artykułu.  

Maksymalne podwyższenie Wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie niniejszego 

postanowienia nie będzie mogło przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Wykonawcy.  

Ust. 3  

Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany Wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że pozostawia zapisy bez zmiany. 

 

Pytanie 29: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w postaci gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych w formie elektronicznej tj. 

jako dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

osoby upoważnione do reprezentacji Gwaranta? 

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 30: 

Czy Zamawiający dopuszcza w wyjątkowych wypadkach możliwość podpisania umowy z 

Wykonawcą w formie elektronicznej, tj. jako dokument elektroniczny podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentacji 

Zamawiającego i Wykonawcy? 

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza taką możliwość. 

 

Pytanie 31: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku podwykonawcy, na którego zdolnościach lub 

sytuacji nie polega Wykonawca (aby spełnić warunki udziału w postępowaniu), Zamawiający 

nie żąda załączenia do oferty dokumentu JEDZ oraz w dalszej kolejności w odpowiedzi na 

wezwanie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia (informacja z 

Krajowego Rejestru Karnego, Oświadczenia itp.). 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 32: 

Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć w SWZ jest mowa o rozwiązaniach zalecanych 

Zamawiający ma na myśli rozwiązania „mile widziane” a nie obligatoryjnie wymagane. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że ilekroć w SWZ jest mowa o rozwiązaniach zalecanych, 

Zamawiający ma na myśli rozwiązania „mile widziane”, a nie obligatoryjnie wymagane. 

 

Pytanie 33: 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wadium wnoszonego w postaci gwarancji 

ubezpieczeniowej lub bankowej, Zamawiający dopuszcza, że okres ważności gwarancji 

będzie równy okresowi związania ofertą, i będzie to okres w którym Beneficjent – 

Zamawiający będzie mógł zgłaszać roszczenia z gwarancji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 34: 

Prosimy o podanie następujących danych dotyczących warunków eksploatacji na liniach 

planowanych do obsługi przez autobusy będące przedmiotem zamówienia: 

 Średnia prędkość handlowa 

 Odległość trasa – zajezdnia [km] 

 Średnia długość pojedynczego odcinka [km] 

 Liczba odcinków dziennie 

 Dzienny przebieg 

 Roczny przebieg 

 Średnia odległość między przystankami [km] 

 Maksymalne nachylenie [%] 

 Odcinek z maksymalnym nachyleniem [mt] 

 Ilość dni pracy w roku 

 

Dane te są niezbędne do profesjonalnego przeprowadzenia symulacji i odpowiedniego doboru 

magazynów energii spełniających wszystkie wymogi SWZ. 

 

Odpowiedź:  

 Średnia prędkość handlowa – 25 km/h 
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 Odległość trasa – zajezdnia (km) – do 8 km 

 Średnia długość pojedynczego odcinka (km) – 

- robocze – 12,880 km; 

- ferie i wakacje – 14,079 km 

 Liczba odcinków dziennie –  

- robocze – 18; 

- ferie i wakacje – 16; 

 Dzienny przebieg – max 220-240 km 

 Roczny przebieg –  50 000 km 

 Średnia odległość między przystankami (km) –  

- linia nr 19 – 497 m; 

- linia nr 18 – 501 m; 

- linia nr 14 – 545 m; 

- linia nr 21 – 559 m; 

 Maksymalne nachylenie (%) – do 9 %  

 Odcinek z maksymalnym nachyleniem (mt) – dł. ok 100 m 

 Ilość dni pracy w roku - 360 

 

Pytanie 35: 

Zamawiający we wzorze Umowy par. 8 ust. 3 pisze: „Łączna wysokość kar umownych nie 

może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.” 

Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć w/w karę umowną z rażąco wysokiej „30% łącznego 

wynagrodzenia brutto” na standardowo przyjętą w branży karę w wysokości „15% łącznego 

wynagrodzenia brutto”? 

Kara w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia brutto nie tylko jest karą o niespotykanej 

dotąd wysokości (nawet w przypadku większych przetargów) i dwukrotnie przewyższa 

zwyczajowo przyjętą stawkę 15%; to dodatkowo kara w takiej wysokości może być podstawą 

zarzutu rażącego wygórowania kary umownej na gruncie art. 484 §2 KC. Dodatkowo 

wykonawca zaznacza, że wyższy poziom kar umownych przekłada się bezpośrednio na 

wysokość cen oferowanych pojazdów, jako że cena pojazdów jest wypadową wszystkich 

kosztów i ryzyk związanych z danym kontraktem, a co za tym idzie, samo potencjalne ryzyko 

wyższych kar przełoży się na wyższy poziom cen pojazdów. 

Z uwagi na powyższe prosimy o dostosowanie wysokości tej kary do poziomu powszechnie 

akceptowalnego. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmniejsza limit kar do 20% wartości zamówienia i zmienia w tym zakresie 

brzmienie Zał. nr 7 - istotne postanowienia umowy - §8 ust 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Łączna wysokość kar umownych należnych Stronie nie może przekroczyć 20% łącznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.”. 

 

Pytanie 36: 
Zamawiający w rozdziale 24 SWZ wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. 

Zamawiający przyjął wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

maksymalnej dopuszczalnej ustawą Prawo Zamówień Publicznych wysokości. Wyższa 

wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy powoduje podwyższenie kosztów 

zrealizowania umowy co przekłada się bezpośrednio na wysokość cen oferowanych 

pojazdów, jako że cena pojazdów jest wypadową wszystkich kosztów i ryzyk związanych z 

danym kontraktem. W związku z tym, że koszty Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy ponosi Wykonawca zwracamy się z prośbą o obniżenie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy do wartości 3% ceny netto podanej w ofercie. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia zapis SWZ bez zmian. 

 

Pytanie 37: 

Zamawiający w paragrafie 8 Wzoru Umowy nalicza kary umowne od wartości brutto 

przedmiotu umowy. W ocenie Wykonawcy taki model naliczania kar umownych, 

przyjmujący jako podstawę wyliczenia kary umownej od wartości brutto a nie netto, jest 

sprzeczny z zasadą równego traktowania, do której przestrzegania Zamawiający zobowiązany 

jest na podstawie Prawa zamówień publicznych. Wynika to z faktu, że w przypadku 

wykonawcy zagranicznego, inaczej niż w przypadku wykonawcy krajowego, cena brutto nie 

obejmie podatku VAT, a w konsekwencji będzie niższa, niż w przypadku wykonawcy 

krajowego. W konsekwencji spowoduje to, że kary umowne przez niego płacone będą niższe 

niż w przypadku wykonawcy krajowego. Dlatego też wnosimy o zmianę § 8 poprzez 

zastosowanie jako podstawy naliczania kar umownych kwoty netto. 

Odpowiedź:  

Zamawiający pozostawia zapis w umowie bez zmian. 

 

Pytanie 38: 

Zamawiający we wzorze Umowy par. 1 pkt. 5 pisze: 

„5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przez cały okres wykonywania umowy 

łącznego udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we 

flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym, używanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co najmniej 

10%, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych.  

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia na wezwanie Zamawiającego wykazu 

pojazdów używanych przy wykonywaniu umowy oraz niezwłocznego aktualizowania wykazu. 

Wykaz powinien wskazywać rodzaj paliwa, jakim jest napędzany każdy z pojazdów. Pojazdy 

używane przy wykonywaniu umowy powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.” 

Wnosimy o usunięcie w/w zapisu ze wzoru umowy jako wymogu niedotyczącego niniejszego 

przedmiotu zamówienia. Naszym zdaniem zakres niniejszego postępowania nie dotyczy 

świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego lecz wyprodukowania i dostawy 

pojazdów wraz z infrastrukturą ładowania pojazdów elektrycznych, co nie wymaga od 

Wykonawców spełniania w/w postanowienia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający usunął zapis. 

 

Pytanie 39: 

Zamawiający we Wzorze Umowy – par. 8 pisze: 

„1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę 

zapłaci on Zmawiającemu następujące kary umowne:  

a) za każdy niedostarczony autobus wraz z ładowarką w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 

1, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za dany autobus i ładowarkę, o którym mowa w § 

3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki;” 

Prosimy o zmianę wysokości kary z tytułu niedostarczenia autobusu wraz z ładowarką z 0,5% 

wynagrodzenia brutto za dany autobus i ładowarkę na 0,05% wynagrodzenia netto za dany 

autobus i ładowarkę, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienił zapis par. 8. ust 1 lit a, który otrzymał brzmienie: 
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1)za każdy niedostarczony autobus wraz z ładowarką w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1, 

w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy 

dzień zwłoki;” 

 

Pytanie 40: 

Zamawiający we Wzorze Umowy par. 7 ust. 8 pisze: 

„8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w 

następujących terminach:  

9. 1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,  

10. 2) 30% wysokości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady 

lub gwarancji.” 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zwróci 30% wysokości zabezpieczenia – w 

terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji całopojazdowej. 
Odpowiedź:  

Zamawiający zwróci 30% wysokości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu 

gwarancji całopojazdowej. 

 

Pytanie 41: 

Zamawiający w załączniku nr 1.1. do SWZ pkt. 10 pisze: 

„Moc silnika / silników, (sumaryczna) min. 150kW zgodnie z dokumentami homologacyjnymi 

autobusu.” 

oraz w załączniku nr 1.2. do SWZ pkt. 10 pisze: 

„Moc silnika / silników, (sumaryczna) min. 160kW zgodnie z dokumentami homologacyjnymi 

autobusu.” 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli maksymalną moc netto. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że podana moc jest maksymalną mocą netto. 

                                           

 

Z up. PREZYDENTA 

   Grzegorz Krysa 

ZASTĘPCA PREZYDENTA 

  

                                           

 

 

  

 


