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Nr sprawy: ZP.271.78.2024                                       Załącznik nr 6 

Umowa nr ZP/..../2024 
Zawarta w dniu ………2024 r. pomiędzy Miastem Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, NIP: 844-
215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez: 
Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza 
przy kontrasygnacie: 
Skarbnika Miasta –  Anny Cyran 
zwanym dalej w skrócie Zamawiającym, 
a ........................................, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
............................................................................................................... 
wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.78.2024, 
prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) dalej zwanej Pzp lub ustawą, została zawarta umowa treści 
następującej: 

§ 1 
(przedmiot zamówienia) 

1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni betonowej płyty postojowej na lotnisku w 
Suwałkach służącej do postoju samolotów zgodnie z dokumentacją naprawczą, w tym: 

1) roboty związane z naprawą spękań podłużnych nawierzchni betonowej, 
2) roboty związane z naprawą lub wymianą wypełnienia szczelin dylatacyjnych, 
3) roboty związane z miejscową naprawą ubytków nawierzchni betonowej. 

2. Wykonawca ma obowiązek dopełnić wszelkich formalności, wynikających z prowadzenia robót na 
terenie lotniska w Suwałkach, tak aby nie zakłócić jego działania w trakcie wykonywania robót.  

3. Przed przystąpieniem do robót należy poinformować Zarządcę obiektu o zakresie prac i terminie ich 
rozpoczęcia w celu uzyskania zgody na wstęp na teren lotniska umożliwiającego naprawę płyty 
postojowej PPS.  

4. Przed przystąpieniem do robót należy poinformować Zarządcę obiektu o zakresie prac i terminie ich 
rozpoczęcia w celu uzyskania zgody na wstęp na teren lotniska umożliwiającego naprawę płyty 
postojowej PPS.  

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu roboty zgodnie z warunkami określonymi 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych (dalej zwaną: SST), przedmiarem, zasadami wiedzy technicznej oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego, oraz zaleceniami 
Inspektora Nadzoru wyznaczonego ze strony Zamawiającego.  

6. W przypadku wystąpienia wykluczających się wzajemnie postanowień i wytycznych zawartych 
w dokumentach będących częścią składową umowy, ustala się następującą hierarchię ich ważności:  

1) zawarte w umowie, 
2) SWZ wraz z załącznikami, 
3) zawarte w ofercie z załącznikami, 

7. Postanowienia zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 6, należy traktować, jako wzajemnie 
uzupełniające. W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej różnych wymagań, jako wiążące należy 
traktować wymagania zawarte w dokumencie wg wyższej hierarchii. 

§ 2 
(termin realizacji zamówienia) 

1. Termin realizacji zamówienia do  60 dni  kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. 
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2. Termin zakończenia zamówienia oznacza faktyczne zakończenie robót, zgłoszone przez Wykonawcę i 
potwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 

§ 3 
(wynagrodzenie) 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości: 
Cena  netto …………………………………………………………. zł 
Plus należny podatek VAT ……..………………………………….. zł  
Wartość brutto oferty:……………………………………………. zł 
Słownie złotych:  …………………………………………………….. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
robót opisanych w § 1, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących 
mieć wpływ na koszty. 

3. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w swojej ofercie wszelkie koszty wynikające z wymagań 
określonych w opisie przedmiotu zamówienia, na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w 
szczególności koszty ekspertyz, opinii, uzgodnień, oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją 
robót budowlanych, w okresie gwarancji i rękojmi wszystkie niezbędne przeglądy techniczne, w tym 
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a 
także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.  

4. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane przedmiotu zamówienia będzie protokół zdawczo 
odbiorczy zaakceptowany i podpisany przez Inspektora  Nadzoru. 

5. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury, wystawionej  po 
protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy.  

6. Fakturę VAT należy wystawić: 
     Nabywca: Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, NIP: 844-215-51-52 
     Odbiorca: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, NIP:  844-11-21-381 
7. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę (członków konsorcjów/ spółki cywilnej) 

są oni zobowiązani do udzielenia nieodwołalnego upoważnienia (pełnomocnictwa) w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności, jednemu z członków konsorcjum/spółki cywilnej do wystawienia 
przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom 
konsorcjum/spółki cywilnej z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Zapłata na rachunek bankowy 
wskazanego członka konsorcjum/spółki cywilnej zaspakaja roszczenia wszystkich członków 
konsorcjum/spółki cywilnej wobec Zamawiającego i zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności za 
zapłatę wynagrodzenia pozostałym członkom konsorcjum/spółki cywilnej. 

8. Należność z tytułu faktury będzie płatna, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z 
niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiającego, 
przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku ………………..…. o numerze 
……………………………………. 

9. W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawcę nie zawiera danych wymaganych przez 
prawo lub Umowę lub też nie został do niej dołączony protokół odbioru dostawy lub inny dokument 
wymagany zgodnie z Umową, początek biegu terminu płatności, liczony jest od daty doręczenia 
Zamawiającemu faktury uzupełnionej o wymagane dane lub/i dokumenty. 

10. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

11. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, choćby jedna 
z nich lub obie nie były wymagalne i zaskarżalne (potrącenia umowne). Wykonawca nie może dokonać 
potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich uznania przez Zamawiającego. 
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12. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem nieważności przeniesienia. 

§ 4 
(obowiązki Stron) 

1. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w zakresie niezbędnym do 

realizacji zamówienia, w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) Zamawiający wyznacza: …………………………………. do pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru. 

Zmiana osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru następuje poprzez pisemne powiadomienie 
Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy, 

4) terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,  
5) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

3. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są znane, poda nazwy, dane 
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub 
usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) protokolarne przejęcie od Zmawiającego placu budowy, zwanego dalej terenem robót, w terminie 

do 10 dni od daty podpisania umowy, 

2) realizowanie objętych treścią niniejszej umowy pisemnych poleceń Zamawiającego, 
3) niezwłoczne, pisemne informowanie Zamawiającego o: 

a) wykrytych wadach dokumentów będących częścią składową umowy, 
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na terminową i 

zgodną z wiedzą techniczną realizację przedmiotu zamówienia. 
4) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji, 
5) organizacja zaplecza dla prowadzonych robót, 
6) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót, 
7) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 
8) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spełniających parametry techniczne przyjęte 
w projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych, 

9) przedłożenie wniosku materiałowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem 
materiałów/urządzeń; wniosek musi zawierać dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów 
technicznych zgodnych z dokumentacją, specyfikacją techniczną i przepisami prawa dotyczącymi 
wyrobów budowlanych. W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania nie 
spełniających parametrów technicznych przyjętych w dokumentach będących częścią składową 
umowy a zwłaszcza w specyfikacji technicznej Zamawiający ma prawo odrzucenia tych materiałów 
oraz może wykonać badania tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu 
stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości, wówczas 
Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany, 

10) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
 utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 

11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż, 
dozór mienia na terenie robót jak również  ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz 
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następstwa wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi 
robotami,  jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 
Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,  

12) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
 otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

13) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane uszkodzeniem infrastruktury 
podziemnej w tym gazowej, urządzeń jak kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiający 
zastrzega, iż dokumentacja Zamawiającego nie stanowi wyłącznego źródła informacji o 
infrastrukturze podziemnej w tym gazowej, urządzeniach podziemnych. Ich obecność lub brak 
Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów jak 
również na podstawie stosownych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać 
na ich istnienie, 

14) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że 
roboty ukończone przez Wykonawcę są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, 
dla których są przewidziane według umowy, 

15) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane 
normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym wyników oraz protokołów badań dotyczących 
realizowanego przedmiotu Umowy,  

16) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i 
porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

17) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, nawierzchni 
lub instalacji, 

18) dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności: zaświadczenia właściwych instytucji i organów, 
niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań i sprawdzań, protokoły odbiorów 
częściowych, dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku 
budowy,  

19) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 
robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 

20) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się 
pokryć w pełnej wysokości, 

21) w uzgodnieniu z Zamawiającym systematyczne organizowanie spotkań koordynacyjnych na 
etapie realizacji robót w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,  

22) realizowanie objętych treścią niniejszej umowy pisemnych poleceń Zamawiającego w tym 
odebranie placu budowy w terminie określonym w ust. 2 pkt 1, 

23) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przez cały okres wykonywania umowy łącznego 
udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów 
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym, używanych przy wykonywaniu umowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 
stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, 
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia na wezwanie Zamawiającego wykazu pojazdów 
używanych przy wykonywaniu umowy oraz niezwłocznego aktualizowania wykazu. Wykaz 
powinien wskazywać rodzaj paliwa, jakim jest napędzany każdy z pojazdów. Pojazdy używane 
przy wykonywaniu umowy powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

24) wykonywanie zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych, 
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25) prowadzenie dokumentacji technicznej realizacji robót w sposób przejrzysty, umożliwiający 
sprawną kontrolę realizacji zadania. 

5. Korespondencja z Wykonawcą będzie odbywała się w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze 
skutkiem doręczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje się za 
korespondencję prawidłowo doręczoną do Wykonawcy. Każda ze Stron zobowiązuje się do 
niezwłocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjęcia 
skutecznego doręczenia pod ostatni wskazany przez tę Stronę adres. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.  

7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

8. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części bądź innego 
majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Podwykonawców - 
Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody. 
W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający na podstawie 
wyceny zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość z wynagrodzenia Wykonawcy lub 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 5 
(obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę) 

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w 
zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 
z późn. zm.). 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących czynności związanych z wykonaniem: robót ziemnych, 
rozbiórkowych, betonowych, montażowych i naprawczych. 

Wyjątkiem od powyższej wskazanej zasady będzie osobiste wykonywanie zamówienia przez osobę 
fizyczną, w tym również przedsiębiorcę prowadzącego indywidulaną działalność gospodarczą, w 
przypadku którego nie będzie miał zastosowania wymóg określony w art. 95 ustawy Pzp. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 
czynności. Zamawiający uprawniony jest do żądania w szczególności:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4) innych dokumentów. 
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności Zamawiający przewiduje sankcję 
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w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §  8 
Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.  

§ 6 
(zmiany umowy) 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp, oraz wskazanym poniżej: 

1) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy; 
2) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: 
a) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania zamówienia, a 
opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

b) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to 
opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości 
wykonania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy, 

c) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji 
publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w 
żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy 
wynikających z Umowy, 

d) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które 
uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie 
odpowiednich decyzji, zezwoleń uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej, a 
także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci, 

e) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 
uniemożliwiającego wykonanie zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące 
możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub 
innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania zamówienia, 

f) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności: sieci energetycznych, gazowych, 
wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków 
wynikających z Umowy, 

g) opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo spełnienia 
przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania, 

h) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Umowy z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas 
ustalonym terminie, 

i) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania 
zamówienia, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy, 

j) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu Umowy, 
w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji 
administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych 
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie 
składania ofert, 

k) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub 
robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości, a inspektor nadzoru wydał Wykonawcy 
polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania 
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lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikała z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, 

l) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, 
normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 
konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

m) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 
niemożliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i któremu nie można było zapobiec 
mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją 
w szczególności: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie 
ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z powodu 
„siły wyższej”, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego 
wniosku Wykonawcy, 

n) utrudnień będących wynikiem zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19 i innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie terminu realizacji 
zamówienia. Dowód potwierdzający, że ww. sytuacje miały wpływ na realizację zamówienia 
spoczywa wyłącznie na Wykonawcy, 

o) ujawnienia na placu budowy niewypałów i niewybuchów lub znalezisk archeologicznych, które 
wymagały wstrzymania wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

p) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy 
uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją, 

q) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych 
obiektów w stosunku do dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało 
wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie 
robót dodatkowych lub zamiennych, 

r) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 
zamówienia ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, 
które wstrzymują lub opóźniają realizację zamówienia, 

s) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wprowadzeniu zmian do 
umowy, o których mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

t) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub inne 
podmioty, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co 
uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy, 

u) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez 
Wykonawcę, 

v) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 
skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

w) braku możliwości wykonywania robót w związku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez 
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, 

x) w trakcie realizacji zamówienia  wystąpią nieprzewidziane okoliczności powodujące konieczność 
zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych,  

3) zmiany zamówienia, w szczególności zmiana sposobu wykonania zamówienia, z zakresu robót, 
lokalizacji robót w sytuacji: 
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a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane 
przez Zamawiającego w dokumentacji, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania 
przedmiotu Umowy, 

b) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które 
uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie. 

4) zmiany przedmiotu zamówienia  w przypadku, gdy: 
a) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu 
przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu 
okażą się nieprawidłowe, co powoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w 
zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do 
projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub 
materiałowych. Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia strony do zmiany Umowy w 
zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne z 
zastanym stanem rzeczywistym, 

b) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu zamówienia, której 
wprowadzenie jest wynikiem: 

- rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie 
zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub 
odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów 
budowlanych, 

- zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w 
pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów 
funkcjonalnych projektowanego obiektu, 

- zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 
powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 
zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, 

- zaprzestania z korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w opisie 
przedmiotu zamówienia lub Umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie 
aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami. 

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia stronom zmianę Umowy poprzez zmianę obowiązków 
Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych 
lub innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym 
obiekcie, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, pod warunkiem, że 
wprowadzone modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogólnego 
charakteru umowy, a przy tym są niezbędne do realizacji celu umowy. 
5) zmiany przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w 

dokumentacji w przypadku: 
a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji, 
b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, 

które nie zostały przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, 
c) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady, co 

spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych, 
d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte 

Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji. 
6) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji, jeżeli w wyniku  

rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej 
technologii lub materiałów które: 
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a) podwyższają jakość wykonanych robót, 
b) zmniejszają koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, 
c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji 

robót po ich zakończeniu. 
7) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w 

dokumentacji w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku 
budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia 
możliwość wykonania zamówienia, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a 
Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

8) jeżeli powstanie konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w 
szczególności: 
a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem zamówienia, 
b) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji jeżeli rozwiązania te będą 
miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze 
względu  na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania 
dokumentacji, 

c) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

2. Podstawą wprowadzenia zmian postanowień umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt 
aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawierać w szczególności: 
1) zakres proponowanej zmiany, 
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub 

postanowień umowy, 
4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie 

zmiany umowy. 
3. Dowodami, o których mowa w ust. 2 pkt 4, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie 

proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 
1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu zamówienia: 

a) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 
publicznej skutkująca koniecznością dokonania zmiany zamówienia, 

b) dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia, 
c) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, 
d) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, produktów 

lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, takie jak w szczególności oferty lub 
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, 
usługodawcą), 

e) inne niezbędne dokumenty. 
2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń: 

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z orzeczeniem, 
decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem określającym szczególne 
wymogi dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne gestorów sieci), które potwierdzą wystąpienie 
opóźnienia, 

b) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających na 
termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 
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c) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 
publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne 
skutkujące opóźnieniem realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

e) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 
wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

f) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć przed 
zawarciem umowy, a które wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

g) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian zamówienia ma wpływ na termin wykonania 
umowy lub poszczególnych świadczeń. 

h) inne niezbędne dokumenty. 
4. W przypadku wystąpienia zmiany wysokości wynagrodzenia, będzie ono ustalone wg następujących 

zasad:  
1) na podstawie kosztorysu złożonego przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy,  
2) jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczególności rodzaje 

robót lub materiałów nie występują w kosztorysie Wykonawcy  lub z innych przyczyn ustalenie 
wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie 
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi 
zasadami: robocizna – wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Koszty pośrednie 
– 60 % od R+S, Zysk – 10% od R+S+Kp, Ceny materiałów rynkowe nie wyższe niż średnie ceny 
Eurocenbud. 

§ 7 
 (Odbiory robót budowlanych) 

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiór końcowy po zakończeniu wszystkich robót i dostarczeniu Zamawiającemu kompletu 

dokumentów, 
3) odbiór w okresie rękojmi i gwarancji, 
4) odbiór robót przerwanych określonych w § 9.    

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów.  

3. Częściowy odbiór robót nie powoduje utraty  uprawnień Zamawiającego związanych ze zgłoszeniem 
wad i usterek robót odebranych takim protokołem, przy odbiorze końcowym.  

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej. 
5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót,  
6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 
1) wymagane dokumenty, niezbędne zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne 

świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów częściowych, certyfikaty, 
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

2) oświadczenie o zgodności wykonania robót z dokumentami będącymi częścią składową umowy, 
obowiązującymi przepisami i normami, 

3) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z 
art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane). 

7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni roboczych 
od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót i dostarczeniu kompletu dokumentów 
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wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentów opisanych w ust. 6 
Zamawiający nie wyznaczy i nie rozpocznie czynności odbioru końcowego. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady 
istotne) Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin 
na ich usunięcie, 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady 
nieistotne) Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich 
usunięcia, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać 
ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

9. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonania zamówienia 
będzie data ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu 
zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego zgłoszenia 
gotowości odbioru). 

10. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacją i zasadami sztuki budowlanej – 
Zamawiający ma prawo,  zlecić usunięcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z 
dokumentacją osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z rękojmi i 
gwarancji na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 8 
(kary umowne) 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 
w całości lub w części niewykonanej, z przyczyn, o których mowa w § 9 ust. 1 w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

2. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn, o których mowa w ust. 1, staje się wymagalne w dniu pisemnego oświadczenia o 
odstąpieniu. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 - za wyjątkiem 
przyczyn określonych w ust. 6. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary: 
1) za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w 

§ 2 ust. 1, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki; 

2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego oraz w okresie 
gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy 
dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad; 

3) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy/dalszemu 
podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

4) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto należnego 



Strona 12 z 21 
 

podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 
określonego z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą; 

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości  5.000 złotych; 

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  5.000,00 złotych; 

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego  5.000,00 złotych; 

8) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na umowę 
o pracę  osoby  która wykonuje czynności wymienione w § 5 ust. 2, w wysokości 500,00 zł -  za 
każdy stwierdzony przypadek; 

9) za brak złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów określonych w § 5 ust. 3 w terminie 
wskazanym w wezwaniu, za każdy dzień zwłoki i za każdy stwierdzony przypadek w kwocie 
100,00 złotych; 

10) za brak złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 23 w 
terminie wskazanym w wezwaniu, za każdy dzień zwłoki w kwocie 50,00 złotych, 

11) jeżeli Wykonawca w ofercie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, a podmiot ten nie będzie wykonywał  czynności zgodnych ze 
złożonym w ofercie zobowiązaniem - Zamawiający naliczy karę w wysokości 20% wynagrodzenia 
brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że 
proponowany inny Podwykonawca (który będzie realizował tą część zamówienia) lub on sam 
spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 
zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia;  

12) za przerwę w realizacji robót budowlanych dłuższą niż 10 dni, chyba że przerwa nastąpiła na skutek 
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień przerwy, 

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 10, kary umowne będą naliczane do dnia 
protokolarnego odbioru prac wykonanych zastępczo za Wykonawcę. 

6. Nie stanowi podstawy do zapłaty kary umownej odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w 
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp. 

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych należnych każdej ze stron nie może przekroczyć 30% 
wynagrodzenia umownego brutto. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

§ 9 
(umowne prawo odstąpienia) 

1. Niezależnie od podstaw odstąpienia określonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej w następujących 
przypadkach i terminach określonych poniżej: 

1) Wykonawca nie wywiązuje się z istotnych zobowiązań wynikających z umowy lub narusza jej 
istotne postanowienia, 

2) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia w sposób 
niezgodny z dokumentacją, wskazaniami Zamawiającego/inspektorów nadzoru lub 
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do zaniechania 
naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach, 

3) Wykonawca nie odebrał placu budowy w wyznaczonym terminie,  
4) Wykonawca zleca usługi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiającego, 
5) wystąpił jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie umowy, 
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6) wykonanie przedmiotu umowy stanie się niemożliwe wskutek okoliczności leżących po stronie 
Wykonawcy, 

7) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

8) skierowano, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonywania robót inne osoby, niż wskazane w 
ofercie, 

9) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację przedmiotu umowy i przerwa ta 
trwa dłużej niż 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego 
przez Zamawiającego terminu, nie wykonał tego zobowiązania, 

10) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu umowy, iż jest 
prawdopodobne, że nie zdoła wykonać wszystkich prac objętych umową w terminie, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 umowy, Zamawiający jest wówczas uprawniony bez wyznaczania terminu 
dodatkowego do odstąpienia od umowy w całości lub części przed upływem terminu, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowując uprawnienie do naliczania kar umownych i 
odszkodowania przewyższającego te kary, 

11) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub 
konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i 
dalszego podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartość brutto wynagrodzenia wskazanego 
w § 3 ust. 1 Umowy, 

12) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiający 

odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy, 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 lub art. 109 

ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 
c) Wykonawca podlegał wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 

d) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia 
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 po bezskutecznym 
upływie terminu określonego przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, 
zawierającym żądanie usunięcia zaniedbań. 

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonanej części umowy do dnia odstąpienia. 

5. Po odstąpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymał powiadomienie o odstąpieniu, 
podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia usług i robót w 
zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów i rozliczenie przedmiotu 
umowy. 
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6. Przedstawiciel Zamawiającego poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa żądać, oprócz 
kwot należnych za wykonanie przedmiotu umowy, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub 
szkody. 

7. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości umowa uważana jest za nie zawartą, z 
zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1, 
pozostają wiążące. 

8. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
takiego oświadczenia. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 

10. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu konieczność odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie 
od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

3)  w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego ustępu, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 
zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, 

4)  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu 
robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

5) Zamawiający wyznaczy termin dokonania przez Wykonawcę odbioru robót przerwanych, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada,  

6) W terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o którym mowa w pkt 5) niniejszego ustępu 
Zamawiający, przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 
toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 
przez Wykonawcę, 

7) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy, usunie z 
terenu budowy urządzenia zaplecza, materiały i inne elementy  przez niego dostarczone lub 
wniesione, oraz dostarczy do Zamawiającego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt  18. 
Zamawiający jest upoważniony do usunięcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy, 
która zostanie potrącona z płatności Wykonawcy, a w przypadku braku możliwości pokrycia tych 
kosztów w taki sposób, zastosowanie będą miały odpowiednio zapisy § 11 ust. 6 i 7 niniejszej 
Umowy.   

11. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu 
odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od 
umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu 
podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

§ 10 
(gwarancja i rękojmia) 
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1. Z chwilą podpisania protokołu końcowego, Wykonawca udziela Zamawiającemu …. – letniej 
gwarancji jakości wykonania zamówienia oraz …. –letniej rękojmi za wady fizyczne, z zastrzeżeniem 
postanowień ust 2.  

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz 
gwarancji jakości nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej usunięcia, 
potwierdzonego protokołem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres rękojmi 
biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia wady. 

3. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad zamówienia 
istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych bądź powstałych po 
odbiorze a powstałych z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 
określonym przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy,  

5. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie określonym przez 
Zamawiającego, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej, 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu zamówienia również po okresie rękojmi, jeżeli 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. W okresie od dnia 
doręczenia zawiadomienia o wadzie  do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunięcia termin 
rękojmi nie biegnie.  

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego technicznie 
uzasadnionym na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 
zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

9. W przypadku określonym w ust. 8 niniejszego paragrafu termin rękojmi podejmuje bieg z dniem 
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunięcia wady przez osobę, której Zamawiający 
zlecił usunięcie wady. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy w niewykonanej części Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji 
jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od 
Umowy. 

11. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania przysługujących Wykonawcy wobec jego 
podwykonawców uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi (nieodwołalne pełnomocnictwo). 
Zamawiający może, na podstawie niniejszej  Umowy, według swojego wyboru wykonywać 
przysługujące mu uprawienia z gwarancji i rękojmi wobec Wykonawcy lub żądać od 
podwykonawców wykonania ich obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji wobec 
Wykonawcy (powiadamiając jednocześnie Wykonawcę), przy czym żądanie od podwykonawcy 
wykonania obowiązków może nastąpić po  bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego 
Wykonawcy na realizację obowiązków z rękojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie może zwolnić się 
z obowiązków rękojmi i/lub gwarancji, powołując się na udzielone w zadaniu pierwszym niniejszego 
ustępu pełnomocnictwo.  

§ 11 
(wykonanie zastępcze) 

1. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowiązków umownych, w tym robót lub 
czynności, których wykonanie należy do obowiązków Wykonawcy, w tym prac wynikających z 
obowiązku usunięcia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 
uzyskania  zgody sądu (wykonanie zastępcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak również, gdy 
pomimo wezwania do należytego spełnienia świadczenia Wykonawca: 

1) jest w zwłoce w wykonywaniu obowiązków umownych tak dalece, iż wątpliwe jest, by ukończył 
je w ustalonym terminie lub jeśli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie 
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wyznaczonym przez Zamawiającego lub uzasadnionym z punktu widzenia należytej realizacji 
inwestycji, lub 

2) uchyla się od wykonania obowiązków umownych lub z okoliczności wynika, że nie będzie  stanie 
wykonać prac wynikających z Umowy w ustalonym terminie, lub 

3) w inny sposób wykonuje swoje obowiązki umowne w sposób wadliwy lub sprzeczny 
z Umową.  

2. Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia wykonawcy zastępczemu niezakłóconego 
wykonania powierzonych mu obowiązków, w szczególności do niezwłocznego udostępnienia mu na 
żądanie: terenu budowy, materiałów, urządzeń, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji 
administracyjnych, uzgodnień, zatwierdzeń, opinii itp.) oraz możliwości niezakłóconego 
wykorzystania posiadanych przyłączy energetycznych, wodnych, ściekowych i innych w zakresie 
koniecznym do wykonania zastępczego. Obowiązek o którym mowa w niniejszym ustępie spoczywa 
również w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach  i dalszych Podwykonawcach.  

3. Wykonawca zastępczy upoważniony będzie do zabezpieczenia lub usunięcia z terenu budowy 
sprzętu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych należycie przez 
Wykonawcę w dniu wejścia wykonawcy zastępczego na teren budowy w takim zakresie, jaki będzie 
konieczny dla  należytego wykonania obowiązków wykonawcy zastępczego. Koszt zabezpieczenia 
lub usunięcia sprzętu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.  

4. Czasowe udostępnienie terenu budowy lub jego części wykonawcy zastępczemu nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za protokolarnie powierzony mu teren budowy.  

5. Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty 
związane z wykonaniem zastępczym, w szczególności koszt przeprowadzenia odpowiednich 
procedur niezbędnych do wyboru wykonawcy zastępczego, koszt uzyskania zgód lub innych decyzji, 
jeśli będą wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastępczego do wykonania części inwestycji, 
wynagrodzenie wykonawcy zastępczego, koszt zakupu niezbędnych materiałów, a także 
udokumentowane koszty wszelkich działań wykonawcy zastępczego na terenie budowy i w jego 
bezpośrednim otoczeniu, związanych z realizacją powierzonych mu obowiązków.  

6. W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów wykonania zastępczego, w sposób opisany w 
ustępie poprzedzającym, roszczenia Zamawiającego związane z wykonaniem zastępczym mogą 
zostać zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy okaże się niewystarczające, wynikłe stąd różnice Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu  w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty.  

7. Niezależnie od postanowień powyższych ustępów, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 
odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy.  

§ 12 
 (Umowy o podwykonawstwo) 

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany 
jest poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz wskazując, która część 
zamówienia będzie przez niego wykonywana. 

2. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam/ za pomocą 
Podwykonawców. 
Zakres powierzonych robót Podwykonawcy/-om …………. 
W tym na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy 
Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
W takim przypadku Wykonawca musi przedstawić dowody poświadczające udział innego podmiotu 
(na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 Pzp, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu) w realizacji zamówienia.   
Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 
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3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, 
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie 
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich 
uczestników Konsorcjum.  

5. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych 
realizowanych przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zakresu umownego 
podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 
zamówienia.  

6. Zamawiający w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia lub sprzeciw do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1)  Projekt umowy powinien określać w szczególności: 
a) zakres robót powierzanych podwykonawcy,  
b)  termin wykonania robót objętych umową, 
c)  kwotę wynagrodzenia,  
d)  termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy – termin zapłaty wynagrodzenia nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej 
podwykonawcy roboty z tym, że termin płatności wynagrodzenia powinien być ustalony w taki 
sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, 

2) Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na 
roboty budowlane, zgłosi pisemnie zastrzeżenia, w sytuacji gdy: 

a) projekt umowy nie będzie zawierał zapisów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, 
b) projekt umowy będzie zawierał postanowienia uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację zamówienia od zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio zapłaty przez Wykonawcę za realizację 
zamówienia przez podwykonawcę, 

c) projekt umowy będzie przewidywał tworzenie kaucji należytego wykonania umowy (w tym 
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy (Zamawiający dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potrącenie 
wzajemnych wierzytelności, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazić 
zgodę w umowie o podwykonawstwo), 

d) projekt umowy nie będzie zawierał zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

e) projekt umowy będzie zawierał zapisy dotyczące kar umownych wyższych niż reguluje to 
umowa między Zamawiającym a Wykonawcą,  

f) umowa nie zawiera wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
g) umowa o podwykonawstwo zawiera cenę na wyższym poziomie niż cena za ten zakres robót 

określona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe 
na wyższym poziomie niż ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy, 

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych,  



Strona 18 z 21 
 

i) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zakresu odpowiedzialności za 
wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności nie był krótszy od okresu 
odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego.   

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy 
przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.  

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
10.000,00 zł. Poza tym obowiązek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi powstaje z chwilą gdy łączna wartość wszystkich umów z danym 
podwykonawcą przekroczy wartość 10.000 zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 
zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz odpowiednio 
do umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w 
umowie z podwykonawcą. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec ww. 
podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonywania 
wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w celu dokonania zapłaty należności 
na rzecz Podwykonawców, dalszych Podwykonawców. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury wraz z dokumentami określonymi w § 3 Umowy. 
16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie  wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający będzie miał prawo do potrącenia całej zapłaconej przez siebie na rzecz podwykonawcy 
kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inną dowolną wierzytelnością Wykonawcy z 
jakiegokolwiek stosunku prawnego. 

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od 
umowy przez Zamawiającego. 

23. Do wszelkich obcojęzycznych dokumentów składanych Zamawiającemu winny być dołączone 
tłumaczenia na język polski. 

24. Wszystkie rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich (PLN). 
§ 13 

(zabezpieczenie należytego wykonania Umowy) 
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 
tj. …………………. zł (słownie złotych: ……………………..) w formie ….… 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
oraz roszczeń wynikających z umowy z gwarancji i rękojmi. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi za wady 
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

4. Wykonawca przedłuży termin zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie 
innej niż pieniądz, jeżeli nastąpiła zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu aneks do gwarancji/poręczenia należytego wykonania 
umowy, zmieniający ważność gwarancji/poręczenia gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest 
późniejszy niż określony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiający ma 
prawo wstrzymać zapłatę za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji/poręczenia 
należytego wykonania umowy. 

5. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy Pzp. jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie będzie 
przekraczać 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do 
przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 
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pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. Wykonawca zapewni, aby zobowiązanie wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne, zaś 
kwoty objęte tym zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, na 
podstawie oświadczenia Zamawiającego o ziszczeniu się warunków uprawniających 
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczności składania przez Zamawiającego dodatkowych 
dokumentów. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 
terminach: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30% wysokości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub 
gwarancji. 

9. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy o której 
mowa w ust. 8 pkt 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w wyznaczonym  terminie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek. 

10. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia 
wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub usterek powstałych z 
winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub rękojmi, których 
Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu. 
O wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykorzystanej na powyższy cel, 
Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie. 

11. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu 
nienależytego wykonania Umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym 
roszczeniom kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami, w 
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieniężna, zostanie w części koniecznej, przeznaczona 
do pokrycia tych roszczeń. 

§ 14 
 (poufność) 

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, 
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych związanych z działalnością drugiej Strony, 
uzyskanych w związku realizacją Umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również 
bezterminowo po wygaśnięciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialności w myśl przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbędnym 
do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron 
uczestniczących w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, że Strony zabezpieczą zachowanie 
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie z tymi 
osobami umowach. 

3. Zachowanie poufności nie dotyczy informacji, które: 
1) były już znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugą stronę Umowy, 
2) stanowią część publicznie dostępnej wiedzy lub zostaną podane do publicznej wiadomości 

w taki sposób, który nie będzie uważany za naruszenie przez Stronę Umowy warunków niniejszej 
Umowy lub zostały udostępnione Stronie Umowy przez niezależną Stronę Trzecią, która posiada 
pełne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji. 

§ 15 
(postanowienia końcowe) 

1. Spory, które mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego 
dla siedziby Zamawiającego. 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
ustawy Prawo zamówień publicznych i inne właściwe przepisy prawa. 

3. Umowa została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, cztery egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

  Z A M A W I A J Ą C Y     W Y K O N A W C A 


