

Suwałki, 18.12.2013 r.

ZP.271.118.1275.2013.DZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.118.2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy i przebudowy monitoringu

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania postawione w piśmie z dnia 18.12.2013 r.m przez jednego z Wykonawców:

Treść pytania

Czy termin realizacji zamówienia 31.03.2014 jest poprawny?

Termin realizacji dla przetargu z listopada 2013 nr ZP.271.90.2013 był wyznaczony także na 31.03.2014 czyli rzeczywisty czas realizacji skrócił się o miesiąc i obecnie jest nierealny do wykonania.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający w dniu dzisiejszym dokonał zmiany terminu realizacji zamówienia do dnia 30.05.2014 r.

Termin złożenia ofert został przesunięty na dzień 30.12.2013 r.

Z up. PREZYDENTA

mgr inż. Adam Kuczewski
SEKRETARZ MIASTA