Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic 7 1 8 KD przy ulicy Sikorskiego w

Suwalkach.

Nr sprawy: ZP.271.41.2014 Zalacznik nr 11

Opis przedmiotu zamowienia

1.

[

3,

Stan istniejacy:

Drogi oznaczone 7 1 8 KD stuzg do obstugi domkéw jednorodzinnych
zlokalizowanych po potudniowej stronie ulicy Sikorskiego, za Zespotem Szkét nr 6 w
Suwalkach. Posiadaja nawierzchni¢ gruntowg. Objete sg miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Ge. W. Sikorskiego,
Grunwaldzka, 23 Pazdziernika, Bakalarzewska 1 St. Staszica, uchwalonego uchwatg nr
XLV/490/06 Rady Miejskiej w Suwatkach z dnia 22 lutego 2006r.

Stan projektowany

W/w ulice nalezy zaprojektowac¢ jako klasy L 1 kategorii ruchu KR2.

Szczegdlowe rozwigzania wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oraz warunkoéw: Zarzadu Drog 1 Zieleni, PWiK Sp. z o.0., PEC Sp. z 0.0. w
Suwalkach.

Inwestycja bedzie realizowana w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegolnych zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. z 2013 r., Poz. 687)

Dokumentacja techniczna oraz cz¢$¢ kosztorysowa projektu winna by¢ podzielona na
dwie ulice.

Kompletna dokumentacja techniczna winna zawierac:

3.1 Opracowanie koncepcji w zakresie przebiegu drogi, rozwigzan technicznych

i technologicznych,.

CZESC OPISOWA:

1) Lokalizacji, zakresu 1 celu zadania inwestycyjnego: dane okreslajace kilometraze
poczatku 1 konca odcinkéw, dlugosci odcinkéw, klasy, nazwy, numery i kategorie
drog; informacja o tym, jakie dziatania sg przewidziane w ramach przedsiewzigcia

oraz jaki cel ma by¢ osiaggniety w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego,
2) Terenowych uwarunkowan realizacyjnych zawierajaca:

— warunki wynikajace z dokumentoéw planistycznych, takich jak, np koncepcja
przestrzennego zagospodarowania miasta, wojewddztwa, inne programy
rzadowe 1 programy wojewoddzkie, studia uwarunkowan 1 kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego,

— warunki $rodowiskowe, w tym dotyczace takze dobr kultury, ochrony
konserwatorskiej 1 archeologii,

— warunki geologiczno-inzynierskie — oparte gtdéwnie na pracach kameralnychi
terenowych w celu wstgpnego rozpoznania warunkéw geologiczno —
inzynierskich, hydrogeologicznych 1 geotechnicznych oraz wstepnego okreslenia
przydatnosci terenu pod budowe .
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3) Uzgodnienia i opinie — zalecenia 1 wymagania dotyczace opracowania
4) Projektowane trasy na tle zagospodarowania terenu
Ogoblny, krotki opis, zobrazowany w czgsci rysunkowej zawierajacy:

analiz¢ ruchowa w oparciu o prognozy ruchu i1 analize istniejgcego 1

planowanego uktadu komunikacyjnego,

— opis przebiegu trasy w odniesieniu do planowanego ukladu komunikacyjnego,
powigzan z innymi drogami z uwzglednieniem kategorii drog 1 ich dostgpnosci,

— opis przebiegu trasy w odniesieniu do obszaré6w objetych ochrong na podstawie
przepisOw o ochronie przyrody 1 ochronie zabytkow,

— uksztaltowanie terenu 1 zieleni,

— drogowe obiekty inzynierskie,

— odwodnienie,

— uzbrojenie techniczne,

— kolizje z istniejgcym uzbrojeniem technicznym,

— wymagania materialowe, techniczne, funkcjonalne, inne wymagania dotyczace
robdt budowlanych,

— organizacja ruchu,

CZESC RYSUNKOWA
- mapa zagospodarowania terenu (skala 1:500)

- wstepna organizacja ruchu
- profil podtuzny
- przekroje normalne (skala 1:100 lub 1:200)

CZESC KOSZTOWA

Zbiorcze zestawienie kosztOw winno:

1) zawiera¢ krotka charakterystyke inwestycji,
2) wskazywac podstawe wyceny,
3) uwzglednia¢ koszty :
e ewentualnych rozbiorek obiektow, przebudow obiektow, urzadzen kolidujacych,
e robot ziemnych,
e budowy poszczegdlnych elementéw wyposazenia pasa drogowego,
W zestawieniu obowigzuja ceny aktualne na dzien zdania opracowania, okreslone na
podstawie Srednich cen opublikowanych w ,,Sekocenbudzie™.

Opracowanie koncepcji 1 uzyskanie akceptacji o jej przyjeciu przez Zamawiajagcego w
terminie 45 dni od daty podpisania umowy wg nastepujacego harmonogramu:
— opracowanie koncepcji 1 przedlozenie do akceptacji przez Zamawiajacego w terminie
do 14 dni
— zamawiajacy w ciggu 7 dni dokona oceny koncepcji 1 na pismie przedtozy uwagi,
— opracowanie poprawionej , ostatecznej wersji koncepcji w terminie 14 dni
— Zamawiajacy w ciggu 10 dni przedtozy odpowiedz na pismie
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3.2 Wykonanie map do celow projektowych i opracowania ewidencyjnego,

geodeta winien zapewni¢ zgodnos¢ wtornika z terenem, z mapg ewidencji gruntow 1
wypisem z rejestru i potwierdzi¢ stosownym oswiadczeniem podpisanym przez
siebie.

wykona¢ nalezy pomiar kontrolny szczeg6tow I grupy dokladnosciowej, w tym 10%
punktow granicznych pasa drogowego dla calej dtugosci projektowanego odcinka.

Zamawiajacemu nalezy przedlozy¢ kopi¢ mapy zasadniczej z poprawnymi wynikami
pomiaru kontrolnego oraz wykazem wspotrzednych pomierzonych punktéw.
Polozenie punktéw na mapie oznaczy¢ kolorem czerwonym.

wtoérnik w skali 1:500, wtornik nalezy opracowac w zakresie min. po 50m od granicy

pasa drogowego oraz w niezbednym zakresie dodatkowym z uwagi na infrastrukture

w formie:

e clektronicznej na odrebnej ptycie CD (w formacie dwg.)
e graficznej: w kolorach na folii - 1 szt.,
Na wtorniku okresli¢:
punkty osnowy geodezyjnej kolorem czerwonym,
rzedne parteru budynkow,
rzedne istniejacych zjazdow,
potozenie ogrodzen - rdwniez nietrwatych,
potozenie stupkdéw hektometrowych z opisem kilometrazowym
zabytki 1 pomniki przyrody,
rowy w pelnym zakresie,
studnie infrastruktury technicznej (rzedne dna studni),
odwodnienie,
naniesienie aktualnej niwelacji terenu (kopie dziennika niwelacji przekazaé
Zamawiajacemu),
e uaktualniona ilo$¢ drzew 1 zywoplotow.

Wykonawca okaze w terenie 1 przekaze protokolarnie przedstawicielowi
Zamawiajacego punkty graniczne pasa drogowego. W przypadku braku dokona ich
wznowienia

kopie mapy ewidencji gruntow potwierdzone przez osrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej,

wypis z rejestru gruntow dzialek na ktorych realizowana bedzie inwestycja 1 na ktore
przedsigwziecie bedzie oddziatywac (dziatki sgsiadujace z droga),

w sytuacji, gdy organ wilasciwy do wydania niezbednej decyzji administracyjnej
zazada aktualizacji wypisOw z rejestru gruntow Wykonawca ma obowigzek, na
wniosek Zamawiajgcego, przygotowac takie wypisy.
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W ramach opracowania nalezy uaktualni¢ dane ewidencyjne w oparciu o pozyskane
materiaty oraz w miar¢ mozliwos$ci o informacje uzyskane we wilasciwych organach 1
skoordynowac z zapisami na wtérniku 1 mapach zasadniczych.

3.3 Opracowanie badan geologicznych.

Opracowania winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i:

1) Zawiera¢ niezbedne analizy i wyniki badan opartych na pracach terenowych
(wierceniach) 1 laboratoryjnych w celu rozpoznania:
e warunkoéw geologiczno — inzynierskich, hydrogeologicznych 1 geotechnicznych
dla drogi ,
e okreslenia przydatnosci podioza pod budowe/rozbudowe/przebudowe drogi,
2) zawiera¢ metryke odwiertu,
3) zawiera¢ map¢ z zaznaczong lokalizacja odwiertow,
Odwierty winny by¢ wykonane w koronie drogi projektowanej, w ilo$ci co najmniej
po 2 odwierty dla kazdej drogi.
Wykonawca winien:
e powiadomi¢ Zamawiajacego o terminie wykonania badan geologiczno-
inzynierskich 1 geotechnicznych.
e zabezpieczy¢ ruch na czas wykonania badan (oznakowanie robo6t)
e po wykonaniu odwiertu, ubytek w drodze uzupetni¢ materiatem kamiennym
Opracowanie dokumentacji geotechniczne;.

3.4 Opracowanie materialow do wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID),

[los¢ egzemplarzy do opiniowania uzalezniona od ilosci koniecznych uzgodnien.

Materialy do ZRID nalezy opracowa¢ zgodnie z ustawq z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. z 2013 r., Poz. 687) winny zawiera¢ dane zgodne z
obowigzujacymi przepisami na dzien ich sporzadzenia i sktadac si¢ z:

1) Czesci opisowej zawierajqgcej:

e analiz¢ powigzan drogi z innymi drogami publicznymi,

¢ informacje o istniejagcym zagospodarowaniu terenu dotyczacym
nieruchomosci, na ktorych realizowana bedzie inwestycja, podziatu
nieruchomosci

¢ informacje o istniejacych drogowych obiektach inzynierskich, o istniejagcym
uzbrojeniu technicznym, terenach przylegtych,

e okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

¢ informacje o zadrzewieniu 1 zakrzaczeniu

¢ informacja na temat terenow uzdrowiskowych,

¢ informacja o obszarach pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portow
1 przystani,

¢ informacja o terenach gorniczych,
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¢ informacja na temat konieczno$ci wykonania urzadzen wodnych,
¢ informacja o obszarach bezposredniego zagrozenia powodzia,
¢ informacja o gruntach stanowigcych wtasno$¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie
Lasow Panstwowych,
¢ informacja o terenach obje¢tych ochrong konserwatorska,
2) Czesci graficznej
mapy przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali
1:500 przedstawiajace:
e proponowany przebieg inwestycji,
e zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
e okreslenie terenu niezbednego dla obiektow budowlanych z naniesionym
podziatem.
Dodatkowym elementem sg mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci
zgodnie z wlasciwymi przepisami.
3.5 Opracowanie projektow podzialu nieruchomosci,
Projekty podzialu nieruchomo$ci powinny by¢ sporzadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu 1 trybu
dokonywania podzialdbw nieruchomo$ci 1 innymi wlasciwymi przepisami
obowigzujacymi na dzien ich sporzadzenia.
Wykonawca powinien:

— wykona¢ mape projektu podziatu wraz z wykazem zmian gruntowych,

— wyznaczy¢ 1 utrwali¢ na gruncie nowe punkty graniczne znakami granicznymi
wedlug zasad okre§lonych w przepisach dotyczacych geodezji 1 kartografii.
Punkty okaza¢ w terenie i1 przekaza¢ protokolarnie przedstawicielowi ZDiZ (w
terminie 1 miesigca od daty uprawomocnienia si¢ decyzji ZRiD)

— przekaza¢ Zamawiajagcemu kopi¢ protokotu ze stabilizacji oraz kopi¢ wykazu
wspohrzednych nowych punktow granicznych,
— przekaza¢ Zamawiajacemu kopi¢ szkicu wyznaczenia projektu podziatu.

3.7. Projekt budowlany wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462) - 5
egz. plus wersje elektroniczne w formacie doc.

3.8. Projekty wykonawcze branz dla kazdej drogi : drogowej, teletechnicznej
sterowania ruchem, kanalizacji deszczowej , os$wietlenia terenu oraz likwidacji
kolizji: elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, - po 4 egz. plus wersje

elektroniczne w formacie .dxf, .dwg.
Wszystkie studnie kanalizacji deszczowej zlokalizowad poza jezdnia.

3.9. Projekt stalej organizacji ruchu z podzialem na poszczeg6lne drogi - 4.egz. plus
wersje elektroniczne w formacie .dxf, .dwg.

3.10. Szczegolowe Specyfikacje Techniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 02 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004r.), dla
kazdej z branz — po 2 egz. plus wersja elektroniczna,
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3.11. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie zgodnie z z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z 02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004r.) po 2
egz. plus wersja elektroniczna.

Kosztorysy z podzialem na poszczegodlne drogi, zgodnie z uwagami zapisanymi w p.
2. - po 2 egz. plus wersja elektroniczna. Kosztorysy i przedmiary robot zapisane w
programie Rodos lub innym programie w rozszerzeniu ath,

3.12. Inne prace 1 opracowania wynikajgce z warunkoéw i uzgodnien niezbedne do kompletu

dokumentacji 1 uzyskania pozwolenia na budowg umozliwiajacego wykonanie catego
zakresu robot,

4.Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) Przygotowac niezbedne materiaty do wystgpienia o wszelkie uzgodnienia 1 opinie,

2) Uzyska¢ wszystkie, aktualne branzowe warunki techniczne od wiascicieli lub
zarzadcodw urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja drogowa respektujac
zapisy art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z
2013r. poz. 260 z pozn. zmianami). Przy ubieganiu si¢ o warunki techniczne nalezy
zasygnalizowac, ze na koszt zarzadcy drogi moga by¢ przebudowane ewentualne
kolizje istniejacych urzadzen z projektowang infrastruktura drogowa.

3) Przedlozy¢ ww. warunki Zamawiajacemu do akceptacii,

4) Przedlozy¢ Zamawiajacemu do zaopiniowania ustalone 1 usci§lone zakresy kolizji
urzadzen obcych z inwestycja drogowg na podstawie szczegdlowych warunkéw
technicznych

5) Uzyska¢ wszelkie inne decyzje, uzgodnienia 1 opinie niezbedne do opracowania
projektu budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

Wykonania przedmiotu zamoOwienia z nalezyta starannoscia w sposob zgodny z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej;
Opracowania 1 przedlozenia Zamawiajgcemu szczegétowego harmonogramu prac w
terminie 14 dni od daty podpisania umowy;

Protokolowania spraw omawianych na spotkaniach i1 przeslania kopii protokotu lub
ustalen wszystkim obecnym na spotkaniu;

Sukcesywnego przekazywania Zamawiajagcemu wszelkiej dokumentacji zwigzanej z
procesem uzyskiwania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, zezwolenia na
realizacj¢ inwestycji drogowej 1 innych opinii 1 pozwolen;

Wykonania dokumentacji uzupetniajacej 1 pokrycia w catosci kosztow jej wykonania w
przypadku stwierdzenia niekompletnosci dokumentacji;

Powiadomienia Zamawiajacego o terminie wykonania badan geologiczno-inzynierskich 1
geotechnicznych co najmniej 7 dni przed planowanymi badaniami; do wykonywania
badan mozna przystapi¢ po zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu;
Zabezpieczenia ruchu na czas wykonania badan geologiczno-inzynierskich 1
geotechnicznych (oznakowanie robodt); przed wykonaniem badan geologiczno —
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inzynierskich Wykonawca powinien przygotowa¢ 1 zatwierdzi¢c we wlasciwych
instytucjach projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia przedmiotowych badan.

8) Po wykonaniu odwiertu (badania geologiczno-inzynierskie), uzupetlienia ubytku
materialem kamiennym;

9) Do stosowania metody wykonywania pomiardw i badan przy inwentaryzacjach oraz
metody obliczen 1 oprogramowania komputerowego przy ocenach stanu technicznego 1
pracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, obowigzujacymi przepisami 1
wiedzg techniczng, normami;

10) Ochrony opracowan projektowych 1 odpowiedzialnosci za wszelkie materialy wyjSciowe
uzywane 1 otrzymane w trakcie prac projektowych;

11) Przekazania Zamawiajagcemu opracowania w Wersji papierowe] oraz w wersji
elektronicznej edytowalnej na nosniku CD lub DVD w formatach zapisu odpowiednio do
programéw WORD, EXCEL, COREL 1 AUTOCAD w panstwowym ukfadzie
wspotrzednych oraz jako pliki graficzne w rozszerzeniach *.pdf1 *.jpg;

12) Dostarczenia Zamawiajagcemu na osobnych nosnikach:

e wtornika,

materiatow do decyzji srodowiskowej,

projekty budowlane, wykonawcze 1 pozostate opracowania,

kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary robot w programie kosztorysowym

RODOS lub innym w rozszerzeniu ath

16) Gdziekolwiek przywotane sa konkretne przepisy, normy, wytyczne 1 katalogi, beda

obowigzywac¢ postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania poprawionego;

17) Projekty dotyczace budowy / przebudowy urzadzen infrastruktury zwigzanej i
niezwigzane] z drogg (gazowych, energetycznych itd..) musza bezwzglednie zawieraé
aktualne 1 zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy (usunigcia
kolizji).

18) Nalezy unika¢ nazw witasnych producentéw lub wyrobow;

19) Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent z
uzasadnionych wzgledéw technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli
taki obowigzek wynika z odrgbnych przepisow - w tym przypadku, przy takim
wskazaniu powinien by¢ dopisek, ze dopuszcza si¢ rozwigzanie rtOwnowazne.

20) Wszelkie kopie dokumentéw zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny by¢
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez autora projektu/opracowania.

21) Wszystkie opracowania projektowe nalezy wykona¢ w szacie graficznej, ktora spetnia
nastepujace wymagania:

e zapewnia czytelnos¢, przejrzystos¢ 1 jednoznacznos¢ tresci,

e jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych,

e format arkuszy rysunkowych bedzie ograniczony do niezbgdnego minimum
(maksymalnie w uktadzie poziomym 2xA3+A4) i ztozony do formatu A-4,

e calo$¢ dokumentacji bedzie oprawiona twardg oprawa, na odwrocie ktorej bedzie spis
tresci 1 dostarczona w teczkach z trwatym uchwytem,

e cze$¢ rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie i czytelnie,

e rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

e kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe i
oktadki poszczegoInych czesci sktadowych opracowania projektowego
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22) Dokumentacj¢ nalezy odpowiednio skompletowaé¢ w oddzielnych teczkach
kartonowych z raczka z wykazem zawartos$ci teczki 1 zamocowang kieszenig na ptyty
cd/dvd;

23) Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana 4 razy (na wierzchu teczki, w
srodku 1 na 2 prostopadlych grzbietach).

N

. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zaktualizowania harmonogramu w terminie
14 dni od daty polecenia Zamawiajacego wydanego w przypadku, gdy postep prac przy
wykonywaniu opracowan nie bedzie zgodny z harmonogramem prac projektowych lub
wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w umowie.

2. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach 0s6b majacych
wplyw na terminowos¢ 1 prawidlowo$¢ wykonania opracowan objetych Umowa;

3. Zamawiajacy moze zleci¢ przeprowadzenie kontroli opracowan projektowych
niezaleznemu Wykonawcy;

4. Zamawiajacy moze natychmiast wstrzyma¢ prace Wykonawcy, jezeli niedociggnigcia w
wykonywaniu prac bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na jakos$¢ lub
terminowo$¢ opracowan projektowych i1 dopusci¢ dalsze prace dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢
prac projektowych;

5. Zamawiajacy opiniuje wszelkie zalozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych
uzgodnien;

6.Zamawiajacy ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem 1 postgpem prac na kazdym etapie




