Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Zastawie, na odcinku od
ulicy Powstancow Wielkopolskich do konca przejazdu kolejowego
w Suwatkach

Nr sprawy: ZP.271.53.2014 Zalacznik nr 9

Opis przedmiotu zamowienia

1. Stan istniejacy:

Ulica Zastawie na odcinku od ulicy Powstancow Wielkopolskich do granic administracyjnych
miasta jest drogg powiatowg nr 2414B, klasy Z, stanowigcg dojazd do ogrédkéw dziatkowych
oraz powstajacego osiedla domkow jednorodzinnych.

Od ulicy Powstancow Wielkopolskich do konca starego nasypu kolejowego nawierzchnia
jezdni z ptyt betonowych. W pasie drogowym zlokalizowany jest wodociag, sie¢
teletechniczna oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna.

Na odcinek ulicy Zastawie / objety zakresem zamowienia/ od Powstancow Wielkopolskich do
nasypu kolejowego opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uchwalony uchwata nr XL1/445/2013 Rady Miejskiej w Suwalkach z dnia 30 pazdziernika
2013r. — rejon osiedla Powstancow Wielkopolskich 1 Hancza cze$¢ péinocna.

2. Stan projektowany

Ulice Zastawie nalezy zaprojektowac zgodnie z:

-warunkami nr DIR/5552-33/8496/13 z dnia 27 grudnia 2013r. ZDiZ w Suwatkach,
-warunkami nr TT.4000-185/01/13 z dnia 12 grudnia 2013r., TT.4000-185D/01/13 z

dnia 6 grudnia 2013r PWiK Sp. z 0.0. w Suwalkach,

-w/w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

Inwestycja bedzie realizowana w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
Poz. 687)

Dokumentacja techniczna oraz czg$¢ kosztorysowa projektu winna by¢ podzielona na dwa
etapy:

I etap — skrzyzowanie ulic: Powstancow Wielkopolskich 1 Zastawie,

II etap — pozostaly odcinek do konca nasypu kolejowego,

3. Kompletna dokumentacja techniczna winna zawiera¢:

3.1 Opracowanie koncepcji w zakresie przebiegu drogi, rozwigzan technicznych

i technologicznych,.

CZESC OPISOWA:

1) Lokalizacji, zakresu 1 celu zadania inwestycyjnego: dane okreslajace kilometraze poczatku
1 konca odcinkéw, dlugosci odcinkow, klasy, nazwy, numery i kategorie drég; informacja o
tym, jakie dziatania sa przewidziane w ramach przedsiewzigcia oraz jaki cel ma byc
osiggniety w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego,

2) Terenowych uwarunkowan realizacyjnych zawierajaca:

-warunki wynikajace z dokumentéw planistycznych, takich jak, np koncepcja przestrzennego
zagospodarowania miasta, wojewodztwa, inne programy rzadowe 1 programy wojewodzkie,
studia uwarunkowan 1 kierunko6w zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego,

- warunki $rodowiskowe, w tym dotyczace takze dobr kultury, ochrony konserwatorskiej
1 archeologii,

- warunki geologiczno-inzynierskie — oparte gldwnie na pracach kameralnych 1 terenowych
w celu wstepnego rozpoznania warunkow geologiczno — inzynierskich, hydrogeologicznych
1 geotechnicznych oraz wstepnego okreslenia przydatnosci terenu pod budowe .
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3) Uzgodnienia i opinie — zalecenia i wymagania dotyczace opracowania

4) Projektowane trasy na tle zagospodarowania terenu

Ogolny, krotki opis, zobrazowany w czgsci rysunkowej zawierajacy:

-analiz¢ ruchowg w oparciu o prognozy ruchu i analiz¢ istniejagcego 1 planowanego uktadu
komunikacyjnego,

-opis przebiegu trasy w odniesieniu do planowanego ukltadu komunikacyjnego, powigzan
z innymi drogami z uwzglednieniem kategorii drog 1 ich dostepnosci,

-opis przebiegu trasy w odniesieniu do obszaré6w objetych ochrong na podstawie przepiséw
o ochronie przyrody i ochronie zabytkow,

-uksztaltowanie terenu i zieleni,

-drogowe obiekty inzynierskie,

-odwodnienie,

-uzbrojenie techniczne,

-kolizje z istniejgcym uzbrojeniem technicznym,

-wymagania materialowe, techniczne, funkcjonalne, inne wymagania dotyczace robot
budowlanych,

- organizacja ruchu,

CZESC RYSUNKOWA

-mapa zagospodarowania terenu (skala 1:500)

-wstepna organizacja ruchu

-profil podtuzny

-przekroje normalne (skala 1:100 lub 1:200)

CZESC KOSZTOW4

Zbiorcze zestawienie kosztéw winno:

1) zawiera¢ krotka charakterystyke inwestycji,

2) wskazywac podstawe wyceny,

3) uwzglednia¢ koszty : ewentualnych rozbiorek obiektéw, przebudow obiektow, urzadzen
kolidujacych, robdt ziemnych, budowy poszczegdlnych elementdéw wyposazenia pasa
drogowego,

W zestawieniu obowigzujg ceny aktualne na dzien zdania opracowania, okreslone na
podstawie Srednich cen opublikowanych w ,,Sekocenbudzie™.

Opracowanie koncepcji 1 uzyskanie akceptacji o jej przyjeciu przez Zamawiajacego
w terminie 45 dni od daty podpisania umowy wg nastepujacego harmonogramu:

-opracowanie koncepcji 1 przedlozenie do akceptacji przez Zamawiajagcego w terminie
do 14 dni

-zamawiajacy w ciggu 7 dni dokona oceny koncepcji i na pismie przedlozy uwagi,
-opracowanie poprawionej , ostatecznej wersji koncepcji w terminie 14 dni

Zamawiajacy w ciggu 10 dni przedtozy odpowiedz na pismie

3.2 Wykonanie map do celow projektowych i opracowania ewidencyjnego,

-geodeta winien zapewni¢ zgodnos$¢ wtornika z terenem, z mapa ewidencji gruntow i
wypisem z rejestru 1 potwierdzi¢ stosownym o$wiadczeniem podpisanym przez siebie.
-wykona¢ nalezy pomiar kontrolny szczegdtow 1 grupy dokladnosciowej, w tym 10%
punktow granicznych pasa drogowego dla calej dtugosci projektowanego odcinka.
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Zamawiajacemu nalezy przedtozy¢ kopie mapy zasadniczej z poprawnymi wynikami pomiaru
kontrolnego oraz wykazem wspotrzgdnych pomierzonych punktow.

Polozenie punktéw na mapie oznaczy¢ kolorem czerwonym.

-wtornik w skali 1:500, wtornik nalezy opracowac¢ w zakresie min. po 10 m od granicy pasa
drogowego oraz w niezbednym zakresie dodatkowym z uwagi na infrastrukture w formie:
-elektronicznej na odrebnej ptycie CD (w formacie dwg.)

-graficznej: w kolorach na folii - 1 szt.,

Na wtorniku okresli¢:

-punkty osnowy geodezyjnej kolorem czerwonym,

-rzedne parteru budynkow,

-rze¢dne istniejacych zjazdow,

-polozenie ogrodzen - rOwniez nietrwatych,

-potozenie stupkéw hektometrowych z opisem kilometrazowym

-zabytki 1 pomniki przyrody,

- rowy w pelnym zakresie,

-studnie infrastruktury technicznej (rz¢dne dna studni),

-odwodnienie,

-naniesienie  aktualnej niwelacji terenu (kopie dziennika niwelacji przekazad
Zamawiajacemu),

-uaktualniona ilo$¢ drzew 1 zywoplotow.

- Wykonawca okaze w terenie 1 przekaze protokolarnie przedstawicielowi Zamawiajgcego
punkty graniczne pasa drogowego. W przypadku braku dokona ich wznowienia.

-kopie mapy ewidencji gruntow potwierdzone przez osrodek Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficzne;,

-wypis z rejestru gruntow dzialek na ktorych realizowana bedzie inwestycja 1 na ktore
przedsigwziecie bedzie oddziatywac (dziatki sgsiadujace z drogg),

- w sytuacji, gdy organ wilasciwy do wydania niezbednej decyzji administracyjnej zazada
aktualizacji wypisow z rejestru gruntbw Wykonawca ma obowigzek, na wniosek
Zamawiajacego, przygotowac takie wypisy.

W ramach opracowania nalezy uaktualni¢ dane ewidencyjne w oparciu o pozyskane materiaty
oraz w miar¢ mozliwosci o informacje uzyskane we wilasciwych organach 1 skoordynowac z
zapisami na wtorniku 1 mapach zasadniczych.

3.3 Opracowanie materialow do karty informacyjnej z zakresu Srodowiskowych
uwarunkowan.

Komplet dokumentow przygotowanych 1 pozyskanych przez Wykonawceg, w celu
opracowania karty informacyjnej z zakresu Srodowiskowych uwarunkowan dla
przedmiotowego przedsigwzigcia powinien by¢ zgodny z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008
r. 0 udostepnianiu informacji Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z pozn.
zmianami).

Karta informacyjnej przedsigwzigcia - rozumie si¢ przez to dokument zawierajacy
podstawowe informacje o planowanym przedsigwzigciu, w szczeg6Inosci dane o:

a) rodzaju, skali 1 usytuowaniu przedsiewziecia,

b) powierzchni zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szatg roslinna,

¢) rodzaju technologii,
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d) ewentualnych wariantach przedsigwzigcia, przy czym w przypadku drogi w
transeuropejskiej sieci drogowej kazdy z analizowanych wariantow drogi musi by¢
dopuszczalny pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e) przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcow, materialow, paliw oraz energii,
f) rozwigzaniach chronigcych srodowisko,

g) rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,

h) mozliwym transgranicznym oddzialywaniu na srodowisko,

1) obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, znajdujacych si¢ w zasiggu znaczacego oddzialywania przedsiewzigcia,
J) wplywie planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej;

Karty informacyjna planowanego przedsiewzig¢cia powinna zawiera¢ bogate informacje na
temat emisji (ilo§¢ emisji oparta na odpowiednich pomiarach i1 wyliczeniach), wptyw
przedsigwziecia na Srodowisko na etapie realizacji 1 eksploatacji,

-poswiadczonej przez wlasciwy organ kopii mapy ewidencyjnej,

-wypisu z ewidencji gruntbw obejmujacego teren, na ktorym bedzie realizowane
przedsiewziecie 1 na ktory bedzie oddziatywac,

3.4 Opracowanie badan geologicznych.
Opracowania winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i:

1) Zawiera¢ niezbedne analizy 1 wyniki badan opartych na pracach terenowych

(wierceniach) 1 laboratoryjnych w celu rozpoznania:

-warunkow geologiczno — inzynierskich, hydrogeologicznych 1 geotechnicznych dla drogi,
-okres$lenia przydatnosci podtoza pod budowe/rozbudowe/przebudowe drogi,
-okreslac rodzaj istniejacej konstrukcji jezdni (rodzaj warstwy 1 ich grubosci),
-okresla¢ przydatnosc¢ istniejacej konstrukeji jezdni pod przebudowe drogi,
2) zawiera¢ metryke odwiertu,
3) zawiera¢ mape z zaznaczong lokalizacjg odwiertow,
Odwierty winny by¢ wykonane w koronie drogi istniejacej 1 projektowanej, w ilosci co
najmniej 1 odwiert na kazde 150m kazdego pasa ruchu (drugi pas ruchu w ukladzie
mijankowym).
Wykonawca winien:
-powiadomi¢ Zamawiajagcego o terminie wykonania badan geologiczno-inzynierskich
1 geotechnicznych.
-zabezpieczy¢ ruch na czas wykonania badan (oznakowanie robot)
-po wykonaniu odwiertu, ubytek w drodze uzupeini¢ materiatem kamiennym I bitumicznym,
Opracowanie dokumentacji geotechnicznej z dokumentacjg fotograficzng przeprowadzonych
robdt (dokumentacja fotograficzna ma obejmowac miejsce odwiertu, wykonane prace itp.).

3.5 Opracowanie materialow do wniosku o wydanie zezwolenia na realizacje

inwestycji drogowej (ZRID),

[los¢ egzemplarzy do opiniowania uzalezniona od ilosci koniecznych uzgodnien.

Materialy do ZRID nalezy opracowa¢ zgodnie z ustawqg z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.
U.z 2013 r., Poz. 687) winny zawiera¢ dane zgodne z obowigzujacymi przepisami na dzien
ich sporzadzenia 1 sktadac si¢ z:
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1) Czesci opisowej zawierajgcej:

-analiz¢ powigzan drogi z innymi drogami publicznymi,

-informacje o istniejagcym zagospodarowaniu terenu dotyczacym nieruchomosci, na ktorych
realizowana bedzie inwestycja, podziatu nieruchomosci

-informacje o istniejacych drogowych obiektach inzynierskich, o istniejgcym uzbrojeniu
technicznym, terenach przylegtych,

-okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

-informacje o zadrzewieniu 1 zakrzaczeniu

-informacja na temat terendw uzdrowiskowych,

-informacja o obszarach pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portéw i przystani,
-informacja o terenach gorniczych,

-informacja na temat koniecznosci wykonania urzadzen wodnych,

-informacja o obszarach bezposredniego zagrozenia powodzia,

-informacja o gruntach stanowigcych witasnos¢ Skarbu Panstwa w zarzadzie

Lasow Panstwowych,

-informacja o terenach objetych ochrong konserwatorska,

2) Czesci graficznej

mapy przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego w skali 1:500
przedstawiajace:

-proponowany przebieg inwestycji,

-zmiany w dotychczasowe] infrastrukturze zagospodarowania terenu,

-okreslenie terenu niezbednego dla obiektoéw budowlanych z naniesionym podziatem.
Dodatkowym elementem sg mapy zawierajace projekty podzialu nieruchomosci zgodnie z
wlasciwymi przepisami.

3.6 Opracowanie projektow podzialu nieruchomosci,

Projekty podziatu nieruchomosci powinny by¢ sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem

Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu 1 trybu dokonywania podziatow

nieruchomosci 1 innymi wlasciwymi przepisami obowigzujacymi na dzien ich sporzadzenia.

Wykonawca powinien:

-wykona¢ map¢ projektu podziatu wraz z wykazem zmian gruntowych,

-wyznaczy¢ 1 utrwali¢ na gruncie nowe punkty graniczne znakami granicznymi wedtug zasad
okreslonych w przepisach dotyczacych geodezji 1 kartografii.

Punkty okaza¢ w terenie 1 przekaza¢ protokolarnie przedstawicielowi ZDiZ (w terminie 1

miesigca od daty uprawomocnienia si¢ decyzji ZRiD)

-przekaza¢ Zamawiajacemu kopie protokotu ze stabilizacji oraz kopie wykazu wspotrzednych
nowych punktéw granicznych,

-przekaza¢ Zamawiajacemu kopie szkicu wyznaczenia projektu podziatu.

Ilos¢ dzialek niezbednych do podzialu nie wieksza niz 10.

3.7. Projekt budowlany wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462)

- 5 egz. plus wersje elektroniczne w formacie doc.

3.8. Projekty wykonawcze branz : drogowe;j, teletechnicznej sterowania ruchem, kanalizacji
deszczowej , kanalizacji sanitarnej, sieci wodociggowej , oSwietlenia terenu oraz likwidacji
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kolizji: elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, gazowych - po 4 egz. plus wersje
elektroniczne w formacie .dxf, .dwg.
Wszystkie studnie kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej zlokalizowaé poza jezdnia.

3.9. Projekt stalej organizacji ruchu - 4.egz. plus wersje elektroniczne w formacie .dxf,
dwg.

3.10. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004r.), dla kazdej z branz — po 2 egz.
plus wersja elektroniczna,

3.11. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie zgodnie z z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 02 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 z 2004r.) po 2 egz. plus wersja
elektroniczna.

Kosztorysy z podzialem na poszczegolne etapy robot, zgodnie z uwagami

zapisanymi wp. 2. - po 2 egz. plus wersja elektroniczna.

Kosztorysy 1 przedmiary robot zapisane w programie Rodos lub innym programie
kosztorysowym w rozszerzeniu ath,

3.12. Inne prace i opracowania wynikajace z warunkéw 1 uzgodnien niezbedne do kompletu
dokumentacji 1 uzyskania pozwolenia na budowe umozliwiajagcego wykonanie calego zakresu
robét,

4.Do obowigzkow Wykonawcy nalezy;

1) Przygotowac niezbedne materiaty do wystgpienia o wszelkie uzgodnienia 1 opinie,

2) Uzyska¢ wszystkie, aktualne branzowe warunki techniczne od wlascicieli lub zarzadcow
urzadzen kolidujacych z projektowang inwestycja drogowa respektujac zapisy art. 32 Ustawy
o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2013r. poz. 260 z pozn. zmianami).
Przy ubieganiu si¢ o warunki techniczne nalezy zasygnalizowaé, ze na koszt zarzadcy drogi
moga by¢ przebudowane ewentualne kolizje istniejagcych urzadzen z projektowang
infrastrukturg drogows.

3) Przedtozy¢ ww. warunki Zamawiajacemu do akceptacji,

4) Przedlozy¢ Zamawiajagcemu do zaopiniowania ustalone 1 uscislone zakresy kolizji urzadzen
obcych z inwestycja drogowa na podstawie szczegdlowych warunkow technicznych

5) Uzyska¢ wszelkie inne decyzje, uzgodnienia 1 opinie niezbedne do opracowania projektu
budowlanego.

Wykonawca zobowiqzany jest do:

1)Wykonania przedmiotu zamoOwienia z nalezytg staranno$cig w sposob zgodny
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wspolfczesnej wiedzy techniczne;;

2) Opracowania 1 przedlozenia Zamawiajagcemu szczegdtowego harmonogramu prac
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy;
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3) Protokotowania spraw omawianych na spotkaniach i1 przestania kopii protokotu lub
ustalen wszystkim obecnym na spotkaniu;
4) Sukcesywnego przekazywania Zamawiajagcemu wszelkiej dokumentacji zwigzanej
z procesem uzyskiwania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zezwolenia na
realizacj¢ inwestycji drogowej 1 innych opinii 1 pozwolen;
5) Wykonania dokumentacji uzupetniajacej 1 pokrycia w calosci kosztow jej wykonania
w przypadku stwierdzenia nieckompletnos$ci dokumentacji;
6) Powiadomienia Zamawiajacego o terminie wykonania badan geologiczno inzynierskich
1 geotechnicznych co najmniej 7 dni przed planowanymi badaniami; do wykonywania badan
mozna przystapi¢ po zatwierdzeniu projektu czasowej organizacji ruchu;
7) Zabezpieczenia ruchu na czas wykonania badan geologiczno-inzynierskich
1 geotechnicznych (oznakowanie robodt); przed wykonaniem badan geologiczno —
inzynierskich Wykonawca powinien przygotowa¢ 1 zatwierdzi¢c we wlasciwych
instytucjach projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia przedmiotowych badan.
8) Po wykonaniu odwiertu (badania geologiczno-inzynierskie), uzupetnienia ubytku
materialem kamiennym 1 bitumicznym,;
9) Do stosowania metody wykonywania pomiarOw i1 badan przy inwentaryzacjach oraz
metody obliczen 1 oprogramowania komputerowego przy ocenach stanu technicznego
ipracach projektowych zgodnie z wymaganiami umowy, obowigzujagcymi przepisami
1 wiedzg techniczng, normami,
10) Ochrony opracowan projektowych 1 odpowiedzialno$ci za wszelkie materialy wyjsciowe
uzywane 1 otrzymane w trakcie prac projektowych;
11) Przekazania Zamawiajagcemu opracowania w Wwersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej edytowalnej na nosniku CD lub DVD w formatach zapisu odpowiednio do
programéw WORD, EXCEL, COREL 1 AUTOCAD w panstwowym ukladzie wspotrzednych
oraz jako pliki graficzne w rozszerzeniach *.pdf, *.jpg; *.dwg;
12) Dostarczenia Zamawiajagcemu na osobnych nosnikach:

-wtérnika,

- materialow do decyzji srodowiskowej,

-projekty budowlane, wykonawcze 1 pozostale opracowania,

-kosztorysy inwestorskie 1 przedmiary robot w programie kosztorysowym RODOS lub
iInnym w rozszerzeniu ath
16) Gdziekolwiek przywolane sg konkretne przepisy, normy, wytyczne 1 katalogi, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania poprawionego;
17) Projekty dotyczace budowy / przebudowy urzadzen infrastruktury zwigzanej i
niezwigzane] z drogg (gazowych, energetycznych itd..) musza bezwzglednie zawieraé
aktualne 1 zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy (usunigcia kolizji).
18) Nalezy unika¢ nazw witasnych producentow lub wyrobow;
19) Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent z
uzasadnionych wzgledow technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli taki
obowigzek wynika z odrgbnych przepisow - w tym przypadku, przy takim wskazaniu
powinien by¢ dopisek, ze dopuszcza si¢ rozwigzanie rOwnowazne.
20) Wszelkie kopie dokumentoéw zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny by¢
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem przez autora projektu/opracowania.
21) Wszystkie opracowania projektowe nalezy wykona¢ w szacie graficznej, ktora spelnia
nastepujace wymagania:
-zapewnia czytelnos¢, przejrzystos¢ 1 jednoznacznosc¢ tresci,

Strona 7



Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Zastawie, na odcinku od
ulicy Powstancow Wielkopolskich do konca przejazdu kolejowego
w Suwatkach

-jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisdw, norm 1 wytycznych,

-format arkuszy rysunkowych bedzie ograniczony do niezbednego minimum (maksymalnie
w ukladzie poziomym 2xA3+A4) i zlozony do formatu A-4,

-cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona twarda oprawg, na odwrocie ktorej bedzie spis tresci
1 dostarczona w teczkach z trwatym uchwytem,

-cz¢s$¢ rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie 1 czytelnie,

- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

-kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytulowe i1 okladki
poszczegbdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego

22) Dokumentacje nalezy odpowiednio skompletowaé w oddzielnych teczkach kartonowych
z raczka z wykazem zawartosci teczki 1 zamocowang kieszenig na ptyty cd/dvd;

23) Informacja o zawartos$ci teczki powinna by¢ podana 4 razy (na wierzchu teczki, w srodku
1 na 2 prostopadtych grzbietach).

5. UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zaktualizowania harmonogramu w terminie
14 dni od daty polecenia Zamawiajacego wydanego w przypadku, gdy postep prac przy
wykonywaniu opracowan nie bedzie zgodny z harmonogramem prac projektowych lub
wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w umowie.

2. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach os6b majacych
wplyw na terminowos¢ 1 prawidlowo$¢ wykonania opracowan objetych Umowa;

3. Zamawiajacy moze zleci¢ przeprowadzenie kontroli opracowan projektowych
niezaleznemu Wykonawcy;

4. Zamawiajacy moze natychmiast wstrzyma¢ prace Wykonawcy, jezeli niedociggnigcia w
wykonywaniu prac beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na jakos$¢ lub
terminowo$¢ opracowan projektowych 1 dopusci¢ dalsze prace dopiero wtedy, gdy
niedociggni¢gcia Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
prac projektowych;

5. Zamawiajacy opiniuje wszelkie zalozenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych
uzgodnien;

6.Zamawiajacy ma prawo zapoznania si¢ z przebiegiem i postgpem prac na kazdym etapie.
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