Nr sprawy: ZP.271.122.2014 Zalacznik nr 9
Umowa nr ZP/..../2014

Widniu .................. 2014 r. pomigdzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwalki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha
2 U TR TPSSP , zwanym dalej
Wykonawca, reprezentowanym przez:
L e e e
2 e ettt st ettt et e et sh e et e e eeas
w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.122.2014, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z pdzn. zm.), zostata zawarta umowa tresci
nastepujace;j:

§1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest rozbudowa uzbrojenia technicznego w ul. Batalionow
Chtopskich w Suwatkach — I etap, zgodnie z ofertg zdnia........... .................

2. Szczegdlowy zakres robot opisany zostal w SIWZ w tym dokumentacji projektowe;,
specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych i przedmiarach
robot.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami i1 polskimi normami
oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie W niej
uzgodnionym.

§ 2.

1. Termin zakonczenia robot objetych zamowieniem ustala si¢ na dzien 15.09.2014 r.
2. Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robodt, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3

Obowiazki zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy,
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda:
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:
1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;
2) Opracowanie przed rozpoczeciem robot:
b) planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
¢) projektu organizacji robot,
3) Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot;



4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

5) Wykonanie przedmiotu umowy z materialow odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r, poz. 1409),

6) Przed wbudowaniem przedlozenie do akceptacji na materialy certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu,

7) W przypadku watpliwej jakos$ci materialow uzytych do wbudowania Zamawiajagcy ma
prawo wykonania badan tych materialdow zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materiaty sg ztej jakosci,
wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i1 na wiasny koszt dokona ich
wymiany.

8) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, lacznie z kosztami utylizacji;

9) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232 z
pozn. zm.)
b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21, z p6zZn. zm.),

10) Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stan i1 przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone
p-poz 1 dozdr mienia na terenie robdt, jak 1 za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania
robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

11) Terminowe wykonanie 1 przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 calkowicie zgodne z umowg i
odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedtug umowy;

12) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowys;

13) Ponoszenie petlnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych
wypadkéw pracownikow 1 osob trzecich, powstatle w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

14) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow 1 urzadzeh w tym np. wynikOw oraz
protokotéw badan, dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

15) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i1 obiektow na terenie robot 1 w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

16) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie 1
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych;

17) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sagsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentoéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

18) Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentow pozwalajagcych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy,
ksigzki obmiardéw, zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organéw, niezbedne §wiadectwa
dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoty odbiorow czegSciowych, dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

19) Usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i1 konieczny do
ich usunigcia.
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20) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objgetymi umowg

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie 1 wymaga

zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1doswiadczenie
wskazanych 0sob beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania

spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1. Wykonawca

jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalajg wynagrodzenie

ryczaltowe w wysokosci:

Cena METLO ....ueiei e zt
Plus nalezny podatek VAT (23%)....covviiiiiiiiiiiiiii i, 7t
Wartos$¢€ brutto oferty:......ccovvviiiiiii i zt

Stownie ztotych: ...,

Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacjg projektowa, przedmiarami robot oraz specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty,

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreSlonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi na podstawie faktury, ktora zostanie
opfacona po odbiorze koncowym robot.

Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1
zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru.

§6
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nast¢pujgce rodzaje odbioroéw robodt:

1) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbiodr czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czgsciowej za wykonanie
czgsci robot,
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3) Odbioér koncowy,

4) Odbior w okresie rekojmi 1 gwarancji.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do

odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Termin zakonczenia zamoOwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez

Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do bedzie faktyczne wykonanie robot,

potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy

potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace

dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Ksigga obmiardw,

3) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowana w dwoch egzemplarzach,

4) Wymagane dokumenty, zaswiadczenia wiasciwych instytucji 1 organdw, niezbedne
swiadectwa dotyczace materialdw, zaswiadczenia wlasciwych instytucji 1 organow,
niezbedne $wiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoty odbioréw
czgsciowych, certyfikaty, inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robdt 1 inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru technicznego w terminie 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na

wilasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym propozycje

Wykonawcy oraz mozliwos$ci technologiczne 1 reguly sztuki budowlane;.

W razie nie usuni¢cia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wad

1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich

usuniecia na koszt Wykonawcy.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowa w §5 ust. 1, . ...l zt (stownie ztotych: .................. ) w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone  Wykonawcy
W nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i
uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czegsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungl w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku
lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§8



Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.

2) Za opoOznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do
termindw okreSlonych w §2 wust. 1 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia,

3) za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze robot oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia
liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad.

4) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci — 5.000,00 =zlotych, gdy =zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5) nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 200,00 ztoty za kazdy dzieh opdznienia w stosunku do
terminu okre§lonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca.

6) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00
zlotych,

7) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy lub jej zmiany
w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokosci 5.000,00 ztotych.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
10.000,00 ztotych.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogoélnych, o ile wartos¢

faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.
§9

Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dhuzej niz 30 dni,

2) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa Ww sposOb niezgodny
z niniejsza umowy, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ
lub wskazaniami Zamawiajacego.

2. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. I powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

3.

rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia;
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protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstaweg do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10

Umowy o podwykonawstwo

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe¢ podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora czes¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

2. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylagcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.

3.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia, ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie
beda powierzali wykonania calosci lub czeSci powierzonych im prac dalszym
podwykonawcom, chyba ze wykonawca uzyska od zamawiajacego zgod¢ na takie
powierzenie.

4. W kazdym przypadku korzystania ze §wiadczen podwykonawcy wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez podwykonawce, jak za wlasne dzialania
lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci podwykonawcy wobec
Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi pisemnie ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ

b) gdy umowa bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dhuzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu
Umowy przez zamawiajacego.

8.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 6b zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze¢$ci zamowienia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym
zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw
platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia najp6zniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robot Zamawiajagcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego
wierzytelnos¢ jest czescig sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego
podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawceg zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takie;j
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20.

21.

22.

23.

zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Kwote zaptacong podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub skierowang do depozytu
sadowego zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza
niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

Wynagrodzenie podwykonawcy, dalszego podwykonawcy nie moze by¢ wigksze od
wynagrodzenia zaoferowanego przez wykonawce w ofercie w postepowaniu przetargowym.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci od wykonawcy, od zaplaty
przez Zamawiajacego wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych
przez podwykonawcg,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez zamawiajacego wykonawcy.
§ 11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na
okres 36 miesigcy od dnia odbioru koncowego.

Okres rekojmi wynosi 36 miesiecy.

Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zalacznik do protokotu koncowego.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad 1 usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy.

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
technicznie 1 ekonomicznie uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajagcy moze zleci¢
usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy

§12.

Zamawiajacy na podstawie art.144 ust. 1 ustawy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany umowy
w formie aneksOw w nizej wymienionych przypadkach:

1. zmiana terminu wykonania zamdwienia:



- w przypadku wystgpienia warunkoéw pogodowych ktore uniemozliwiajg realizacje
zamoOwienia 1 spowoduja zawieszenie wykonywania robdt, w przypadkach:
a) kleski zywiotowe,
b) wystagpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych
odbiegajacych od typowych, szczegdlnie niesprzyjajacych, uniemozliwiajacych
prowadzenie zamowien/robdt budowlanych zgodnie z technologia ich wykonywania,
przeprowadzanie prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow, np. gradobicia, trgby
powietrzne,
¢) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, np. niewybuchy 1 niewypaly, wykopaliska uniemozliwiajagce wykonanie
robot;
- przedluzenie terminu realizacji zamowienia podstawowego na skutek koniecznosci
wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 p.z.p., ktorych
wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego
przedmiotu zaméwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujacymi w zwiazku z
przedtuzeniem tego terminu;
- koniecznos$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot;
- zmiana bedaca nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego:
a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,
b) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego
2. zmiana rzutujgca na wynagrodzenie:
- w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru 1 ustug (VAT).
3. zmiana personelu nadzorujgcego roboty.
Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§ 13.

1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytulu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z p6zn. zm.), ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r, poz. 1409) oraz Kodeksu cywilnego
o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;.

§ 14.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajagcy: Wykonawca:



