Nr sprawy: ZP.271.114.2017 Zalacznik nr 9
Umowa nr ZP/....../.2017

Wdniu .................. 2017 r. pomiedzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwalki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha
PSP , zwanym  dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.114.2017, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zamoOwien publicznych (t. j. Dz. U. 22017 poz. 1579), zostala zawarta umowa tresci nastepujacej:

§1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem
terenu przy Zespole Szkél Technicznych w Suwalkach zgodnie z oferta z dnia

2. Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia zawiera: SIWZ, dokumentacja projektowa,
szczegotowe specyfikacje techniczne, przedmiar robot (zalacznik nr 2, 2.1, 2.2, 2.3).

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami 1 polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2.
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zamowienia do dnia 12.10.2018 r.

2. Termin zakonczenia zamdwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
§3
Obowiazki zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beds: .........

[98)

Terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4. Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.
§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy albo

imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub uslugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:



1) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 1 przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktorych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Opracowanie w ciggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z catlym procesem budowlanym od rozpoczgcia do zakonczenia, przy
zachowaniu kolejnosci robot budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do
wykonania ww. robdt warunkoéw atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej 1
elektronicznej 1 przekazania go Zamawiajagcemu w celu zaopiniowania. Przypadku
zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu
zgloszenia przez Zamawiajacego,

3) Opracowanie przed rozpoczgciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
b) programu gospodarki odpadami;

4) Wykonawca na koniec kazdego miesigca zobowigzany jest sktada¢ pisemne sprawozdania
zaawansowania realizacji powierzonego zadania dla Zamawiajacego. Wzor sprawozdania
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym.

5) Organizacja zaplecza 1 biura budowy,

6) Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot,

7) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt,

8) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z
p6z.zm.) oraz spehiajacych parametry techniczne przyjete w projekcie technicznym i
specyfikacjach technicznych.

9) Przed wbudowaniem materialow/urzagdzen Wykonawca przedlozy wniosek materiatlowy do
akceptacji inspektorowi nadzoru. Wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace
spelnienie parametrow technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacje
techniczng i przepisami prawa dotyczacymi wyrobow budowlanych.

10) W przypadku watpliwej, jakosci materiatdw uzytych do wbudowania nie spetniajgcych
parametréw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne;j
Zamawiajagcy ma prawo odrzucenia tych materialow oraz moze wykona¢ badania tych
materialow zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli
badania wykaza, ze zastosowane materiaty sa ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

11) Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, facznie z kosztami utylizacji,

12) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za stan 1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz
1 dozor mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

13) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak
kable energetyczne, instalacje, sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajacego nie stanowi wylgcznego zrodla informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich
obecnos$¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej
ewidencji gruntow jak réwniez na podstawie stosownych znakoéw i jakichkolwiek innych
oznak mogacych wskazywac na ich istnienie;

14) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot 1 w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;



15) Terminowe wykonanie 1 przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oSwiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne z umowg 1
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

16) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowys;

17) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikoOw 1 0séb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

18) Dostarczanie niezbednych dokumentoéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw 1 urzagdzen w tym np. wyniko6w oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

19) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych;

20) Uporzadkowanie terenu budowy po zakofczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

21) Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, ksigzki
obmiaréw, zaswiadczenia wlasciwych instytucji 1 organdow, niezbedne swiadectwa dotyczace
materiatow, wyniki badan, protokoty odbiorow czesciowych, dokumentacje powykonawcza
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy;

22) Usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do ich
usuniecia;

23) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i1 kierowanie robotami objetymi umowa

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

Zamawiajagcy wymaga stalej obecnosci kierownika budowy podczas prowadzenia robodt

budowlanych na budowie, oraz stalej obecnosci branzowych kierownikéw robdt w trakcie

realizacji robot branzowych. Przez stalg obecno$¢ Zamawiajacy rozumie codzienny nadzor na
budowie nad wykonywanymi robotami budowlanymi wraz z dokumentowaniem
wykonywanych robot w dzienniku budowy.

Na czas urlopu lub nieobecnosci kierownika budowy/kierownika robot, Wykonawca

zobowigzany jest do zastgpienia go pracownikiem tymczasowym (proponowana osoba musi

spelnia¢ wymagania okreslone w SIWZ), zatwierdzonym przez Zamawiajacego. Wykonawca
musi zglasza¢ Zamawiajagcemu kazda nieobecnos¢ na budowie kierownika budowy.

Nieobecnos¢ kierownika budowy/robdt na budowie w trakcie wykonywania robdt, w sytuacjach

koniecznych oraz na wezwanie Zamawiajacego lub peinienie obowigzkow kierownika

budowy/robot przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiajacego, moze skutkowaé
odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy. Dotyczy nieusprawiedliwionej nieobecnosci
powyzej 7 dni.



7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spelniania warunkéw udziatlu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

8. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czg$ci zamdwienia na roboty budowlane lub
ushugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

9. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania cz¢sci zamowienia Podwykonawcy.

10. Zmiana ktoérejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ wuzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1doswiadczenie
wskazanych osob beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.

11. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)
1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1666, z p6zn. zm.).

2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci zwigzane w zakresie robdt przygotowawczych,
rozbiorkowych 1 ziemnych, rob6t wykonczeniowych oraz zagospodarowania terenu.

3. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobg¢ zatrudniong lub przez Wykonawce
przed zakonczeniem trwania umowy, wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to
miejsce innej osoby.

4. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych wskazane w punkcie
2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetiania
WW. Wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez



Wykonawce lub Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

e os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sO6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegllnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego
oSwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, imion 1 nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw).
Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Z tytulu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umowne] w
wysokosci okreslonej w § 9 Umowy. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie, jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujagcych wskazane w punkcie 2
CZynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalajag wynagrodzenie ryczattowe

w wysokosci:
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2.

3.

4.

5.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robdt w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywaniem innych czynnikow majacych lub
mogacych mie¢ wplyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
Wykonawca zamowienia 5 dni przed uptywem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy
wynosi 1 miesigc) przedlozy w formie papierowej i1 elektronicznej Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego dokumenty do platnosci. Niedostarczenie kompletu dokumentow w terminie
skutkowa¢ bedzie brakiem platnosci za dany okres rozliczeniowy. Platno$¢ ta zostanie
przesuni¢ta do momentu dostarczenia kompletu dokumentow pod ww. warunkami. Warunkiem
zaplaty przez zamawiajacego drugiej 1 nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, biorgcych udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty
Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.
Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

a) Protokot odbioru czgsciowego/protokdt odbioru ostatecznego.

b) Rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z

zalagczonym do niej obmiarem robdt, w sposob narastajacy.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego oraz zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

6.

Wykonawca do czasu odbioru ostatecznego ma prawo do wystawienia faktur czgsciowych do
wysokosci 90% wartosci przedmiotu zamoéwienia. Pozostala cz¢$¢ kwoty ryczattowej zostanie
oplacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robot.

. Naleznosci z tytulu faktur beda ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z

niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku .......... 0 numerze

. Obowigzkiem Wykonawcy jest dolagczenie do kazdej faktury przedkladane; Zamawiajagcemu

oswiadczen Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami
wszystkich dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o
dokonaniu rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy,
podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) za dany okres rozliczeniowy podlegajacy
fakturowaniu.

. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by

jedna z nich lub wigcej nie byly wymagalne 1 zaskarzalne.

10. Wykonawca nie moze dokona¢ potragcenia swoich wierzytelnosci bez wczes$niejszego ich

uznania przez Zamawiajgcego.

11. Zamawiajacy =zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego

1.

przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.
§7
Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:



1) Odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

2) Odbior czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czesciowej za wykonanie
czgsci robot,

3) Odbior koncowy po zakonczeniu robot 1 dostarczeniu Zamawiajgcemu kompletu
dokumentow niezbednych do wystapienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie,

4) Odbidr w okresie rekojmi 1 gwarancji.

2. Odbiory cz¢sciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordw,
o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czgsciowego w terminie do 7 dni.

3. Termin zakonczenia zaméwienia oznacza faktyczne zakonczenie robdt, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajgcego.

5. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robodt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Ksigga obmiardw,

3) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

4) Wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wilasciwych instytucji 1 organow,
niezbedne S$wiadectwa dotyczace materiatdw, wyniki badan, protokoly odbiorow
czesciowych, certyfikaty 1 inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i1 dostarczeniu kompletu
dokumentow niezbednych do wystgpienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt wterminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym propozycje
Wykonawcy oraz mozliwos$ci technologiczne 1 reguty sztuki budowlane;.

9. W razie nie usunigcia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wad 1
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym



mowa w § 6 ust. 1, tj. ... zt (stownie zlotych: .................. ) w formie

2. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat,

zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
si¢ na okres nie krdtszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniagdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych

terminach:

1) -70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) -30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cz¢$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o

ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku, kiedy wykonawca nie usungl w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad, ktére czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku

lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

w przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto,

za opdznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminéw
okreslonych w §2 ust. 1 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia,

za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym roboét oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia liczonej
od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opoznienia, gdy zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawcg/dalszym podwykonawca,

nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
10.000,00 ztotych,

w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecno$ci kierownika budowy powyzej 2 dni —
1.000,00 zt za kazdy dzien nieobecnosci na budowie.



10) za kazda osobe, ktora wykonuje czynnosci, o ktorych mowa w § 5 ust.2, a nie jest zatrudniona

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce / Podwykonawce, w wysokosci 5.000,00 zt -
za kazdy stwierdzony przypadek,

11)za brak zlozenia na wezwanie zamawiajgcego dokumentéw okreslonych w § 5 ust. 5 w

terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opdznienia 1 za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 500,00 zlotych.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.

§10
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1)

2)

3)

4)
S)

6)

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dhuzej niz 30 dni.

Wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstagpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy 1 w odniesieniu do prac
wykonanych lub cze¢sciowo wykonanych na dzien odstgpienia od umowy, okreslonych w
wyniku inwentaryzacji robot przeprowadzonej zgodnie z par. 10 ust. 3 pkt 3.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego.

Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane na etapie postegpowania przetargowego.

Czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy.

W wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znaczna czgs¢.

2. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od



Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Umowy o podwykonawstwo
1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamoéwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora cze$¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

2. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom robot budowlanych mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia, ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie beda
powierzali wykonania catosci lub cze$ci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom,
chyba, ze wykonawca uzyska od zamawiajacego zgode na takie powierzenie.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem begdg roboty budowlane, bedzie zobowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar
umownych, przedlozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajagcego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. W kazdym przypadku korzystania ze $§wiadczen podwykonawcy wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez podwykonawce, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci podwykonawcy wobec
Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczego6lnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania rob6t objetych umowa — termin ten powinien gwarantowac realizacje
zamoOwienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platno$ci wynagrodzenia powinien by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

e) wysokos$¢ kar umownych — wysoko$¢ kar umownych nie moze przewyzsza¢ kar umownych
okreslonych w istotnych postanowieniach umowy stanowigcych zatacznik do SIWZ.
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a)
b)

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji, gdy:

projekt umowy nie bedzie zawieral zapisow, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1),

projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaplaty przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce,

projekt umowy bedzie przewidywal termin realizacji robot budowlanych dluzszych niz
przewidywanych umowg dla tych robot,

d) projekt umowy bedzie przewidywatl tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym

10.

1.

12.

13.
14.

kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cz¢sci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien
wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedfozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 6 pkt 1) ppkt d) zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze$ci zamdéwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
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zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

15. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wraz z fakturg, Zamawiajagcemu pisemnego
potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego wierzytelnos¢ jest czescig skladowa wystawione]
faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy.

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

19. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajagcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

20. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

21. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

22. Wszystkie rozliczenia prowadzone bedg w ztotych polskich (PLN).

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. lat od dnia odbioru koncowego. Okres rgkojmi wynosi ........... lat.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.
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Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze a powstalych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i1 usterek w
terminie okreSlonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas
naprawy.

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
1 ekonomicznie uzasadnionym na ich usuni¢cie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.
§13
Zmiany do umowy

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany

umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:

1. Zmiana wynagrodzenia w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku od towaru 1 ustug w trakcie realizacji umowy — w
zakresie dotyczacym niezrealizowanej cze$ci umowy wynagrodzenie ryczattowe (brutto)
zostanie odpowiednio zmodyfikowane,
b) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne- a zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce
— zastosowanie maja zasady wprowadzenia zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okreslone w nizej wymienionych postanowieniach:

1) Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga zmiany do umowy w drodze aneksu.

2) Wykonawca najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejScia w Zycie przepisow
wprowadzajacych zmiany, o ktorych mowa w ust. Ipkt b 1 ¢ moze wystapi¢ do
Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem faktycznym 1 prawnym oraz dokumentami
niezbednymi do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany maja wplyw na koszty wykonania
umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiang
wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie, a w szczeg6Inosci:

- szczegbtowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
oraz wykazanie adekwatnos$ci propozycji do zmiany wysokos$ci kosztow wykonania umowy
przez Wykonawce,

13



3)

4)

5)

6)

7)

- przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztow wykonania umowy oraz
zalozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania umowy,
wraz z dokumentami potwierdzajacymi prawidlowos$¢ przyjetych zatozen — taki jak np.
umowy o prace lub dokumenty potwierdzajace zgtoszenie pracownikoéw do ubezpieczen.

Nie beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzenia pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace.

W terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 2 Zamawiajacy
moze zwrdci¢ si¢ do Wykonawcy o jego uzupeinienie, poprzez przekazanie dodatkowych
wyjasnien, informacji lub dokumentow (np. zada¢ oryginatdow do wgladu lub kopii
potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem).

Zamawiajacy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego
pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje si¢ dzien jego wystania na adres
wiasciwy dla dorgczen pism dla Wykonawcy.

Zamawiajacy najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejScia w zZycie przepisow
wprowadzajacych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny
wniosek o dokonanie zmiany umowy, o ktorym mowa w pkt 2. Wniosek powinien zawierac,
CO najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie
zmian przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktorym mowa w pkt 2, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ do
Wykonawcy, o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentow
(oryginalow do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem) niezbednych do
oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany, o ktorych mowa w ust. 1, majg wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce¢ oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg
zmian¢ wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj 1 zakres tych informacji okresli Zamawiajacy.
Postanowienia ust. 4-5 stosuje si¢ odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany w
kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
wniosku od Zamawiajgcego.

8) Jezeli w trakcie procedury wyzej opisanej zostanie wykazane, ze zmiany, o ktorych mowa w

ust. 1, uzasadniajg zmiang wysokosci wynagrodzenia. Strony uzasadniajg tres¢ aneksu do
umowy oraz podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w
kwocie odpowiadajagcej zmianie kosztow wykonania umowy wywolanych przyczynami
okreslonymi w ust. 1.
d) realizacji dodatkowych robot budowlanych przez Wykonawce, nieobjetych zamowieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne 1 zostaly spelnione acznie nastepujace warunki:
. zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub

technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzgtu,
ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

e zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla zamawiajacego,

e wartos$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdéwienia okreslonej
pierwotnie w umowie.
W przypadku wystapienia robot dodatkowych, beda one wycenione wg nastepujacych
zasad:
- w pierwszej kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedtozonego formularza
cenowego, w przypadku ich braku wskaznikéw cenotwoérczych: robocizna — 13 zl, koszty
posrednie — 60% od R+S, Zysk -10% od R+S+Kp, ceny materiatow rynkowe nie wyzsze niz
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srednie ceny Sekocenbud.
. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

. Zmiana terminu realizacji zaméwienia w przypadku:

e zmian bedacych nastgpstwem dzialania organow administracji lub osob indywidualnych,
w szczegdlnosci:

e gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej, warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej
czynno$ci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wyda
stosownego dokumentu lub decyz;ji,

e ody pomimo dochowania nalezytej starannos$ci Wykonawcy pozyskiwanie stosownych
uzgodnien gestoréw sieci, lub innych podmiotow lub oséb, ktéorych opinia lub zgoda
bedzie wymagana przepisami prawa, przedtuzy si¢ w czasie ponad termin zwyczajowo
przyjety dla danej czynnosci,

e wykopalisk uniemozliwiajagcych wykonanie robot,

e wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

esily wyzszej, to znaczy niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewngtrzne, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity
wyZzsze] rozumiejg zwlaszcza: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powodz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk,

eyjawnienia na placu budowy niewypatoéw 1 niewybuchow,

e wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ,

ewarunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych wujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektowsa

eyjawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

e wystgpienia konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych roboét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia
tych kolizji,

e wystgpienia okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, koniecznos$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt, w zakresie, w jakim ww okolicznosci
miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

ebraku mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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4. Jezeli powstanie koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczegdlnosci:
a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,
b) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji, jezeli
rozwigzania te bedg mialy znaczacy wpltyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty znane w
okresie opracowywania dokumentacji,
c¢) koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.
5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§14

1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. . Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz ustawy
Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z pd6z.zm.) o ile przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

§15

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego 1 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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