POLSKI
tAD

Nr sprawy: ZP.271.81.2022 Zalacznik nr 8
Umowa nr ZP/....12022

zawarta w dniu .............. 2022 r. pomiedzy Miastem Suwalki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwalki,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta - Wiestawa Stelmacha

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
nr ZP.271.81.2022 zgodnie z art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z p6zn. zm.) dalej zwanej Pzp lub ustawa/ustawg Pzp., zostala
zawarta umowa 0 tresci nastgpujace;j:

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojeé:
1) Program — Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony Uchwata
84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski

Lad: Programu Inwestycji Strategicznych (zmienionej uchwatg nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.
oraz uchwala Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwala Rady Ministrow
nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 r.),

2) Inwestycja — okreslona wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rzadowego Funduszu Polski tLad:
Program Inwestycji Strategicznych: Rozbudowa ul. Franciszkanskiej na odcinku od ul. Daszynskiego do
ul. Szpitalnej w Suwatkach, opisana w §1 ust. 1 pkt 1,

3) Postepowanie zakupowe — zgodnie z zasadami Programu i ustawg Pzp, postgpowanie o udzielenie
Zamowienia publicznego prowadzace do wyboru Wykonawcy,

4) Promesa - Promesa z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
............................... z dnia ............... potwierdzajaca objecie Inwestycji Dofinansowaniem z
Rzadowego Programu Inwestycji Strategicznych oraz zawierajaca zobowigzanie do przekazania Miastu
Suwatki $rodkéw pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 0 zmianie
ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.),

5) Wykonawca— podmiot realizujacy Zamoéwienie: Rozbudowa ul. Franciszkanskiej na odcinku od ul.
Daszynskiego do ul. Szpitalnej w Suwatkach na podstawie umowy o realizacj¢ Zamdwienia,

6) Ostateczna warto$¢ Inwestycji — calkowita laczna warto$¢ Inwestycji ....... ustalona po
przeprowadzeniu postgpowania zakupowego wynikajaca z umowy zawartej z Wykonawca,

7) Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania Inwestycji, ktory okresla
szczegdtowo zakres Inwestycji przewidzianej do wykonania w ramach realizacji Inwestycji, termin
realizacji oraz wysoko$¢ wynagrodzenia za dany rodzaj prac objetych zakresem,
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8) Etap- okreslone w harmonogramie Inwestycji wydzielone kamienie milowe prac, po zakonczeniu
ktorych nastepuje wyptata wynagrodzenia,
9) Zaméwienie - tacznie Inwestycja opisana w § 1 ust. 1 pkt 1 i zadanie opisane w §1 ust. 1 pkt 2.

§1

(przedmiot Zamowienia )

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja inwestycji w czgéci dofinansowanej z Programu
Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych  pn.: ,,Rozbudowa ul.
Franciszkanskiej na odcinku od ul. Daszynskiego do ul. Szpitalnej w Suwalkach” polegajaca na:
1) Czes¢ I (dofinansowana z Programu)

- przebudowa ul. Franciszkanskiej/ul. Szpitalnej na odcinku od km 0+000 do km 0+578 wraz
z dwoma skrzyzowaniami typu rondo,

- przebudowa ul. Szpitalnej na odcinku od km 0+000 do km 0+144,11,

- budowa ul. Rodziny Rylskich (wlot ulicy od skrzyzowania typu rondo z ul. Franciszkanska na
odcinku od km 0+000 do km 0+133,

2) Czesé Il

- budowa parkingu na 40 miejsc postojowych w km 0+352,1 ul. Franciszkanskiej/ul. Szpitalnej,
dziatki o nr ewid. po podziale 21078/28, 21078/31).

2. Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku nie otrzymania prawomocnej decyzji ZRiD dla calego
przedmiotu zamdwienia, przewiduje ograniczenie zakresu zamoéwienia. Wypelniajac postanowienia
art. 433 Pzp. Zamawiajacy wskazuje, ze do realizacji bedzie przeznaczona czg$¢ I, okreslona w § 1
ust. 1 pkt 1.

3. Szczegdtowy opis Zamowienia zawiera opis przedmiotu zamoéwienia — zatacznik nr 3 do SWZ,

dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

4. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz obowigzujacymi
warunkami technicznymi i przepisami.

5. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ potrzebny personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia
budowlane, umozliwiajace prowadzenie robot branzowych niezbednych do prawidtowej realizacji
Zamowienia. Powyzszy personel Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ do akceptacji
Zamawiajacemu.

6. Integralnymi sktadnikami umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacja projektowa,

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) wraz z zatgcznikami,
3) oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

4) Harmonogram.

7. Do celow wyktadni strony postanawiajg, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastepnie kolejno
dokumenty wymienione w ust. 6.

8. Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia wszystkich robdt w sposdb minimalizujacy
utrudnienia w ruchu uzytkownikoéw drogi, mieszkancéw okolicznych blokéw jak 1 osobom
niepetnosprawnym.

9. Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznosci)
udostegpnienia placu budowy gestorom sieci prowadzgcym roboty.
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10.

11

12.

13.
14.

15.

1)

Przedtozony przez Wykonawce, przed podpisaniem umowy Harmonogram podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Harmonogram, o jakim mowa w zdaniu poprzedzajacym, po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, stanowi sktadowg cz¢s¢ Umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢g Harmonogramu w trakcie wykonywania Inwestycji pod

warunkiem zachowania terminu wykonania Zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 z
zastrzezeniem § 6.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczegolnosci gdy poprzednia wersja
harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu Inwestycji, jak
réwniez w sytuacji, gdy Koordynator czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, a zlozenie
takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie projekt Harmonogramu,
jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji 1 przedstawi
Zamawiajacemu. Jezeli Zamawiajacy w terminie do 7 dni nie zglosi do niego uwag, przedtozony
projekt uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram zastepuje dotychczasowy harmonogram i jest wigzacy dla Stron.
Jezeli Zamawiajacy zgtosi uwagi do zaktualizowanego Harmonogramu— uzasadnione to bedzie
wymaganiami opisanymi w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodnos$ci z postanowieniami umownymi lub tempem wykonywanych robot,
Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich
otrzymania, przedlozenia poprawionego0 Harmonogramu uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego
oraz postanowienia umowy.

Wykonawca, w zakresie czgsci I, wykona i ustawi 4 tablice: dwie informacyjne i dwie pamigtkowe
o dofinansowaniu zadania ze $rodkow Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych.

§2
(termin realizacji Zaméwienia )
Termin wykonania Zamoéwienia: do 260 dni kalendarzowych liczac od dnia zawarcia (podpisania)
umowy, nie pdzniej niz do dnia 20.09.2023 r.
Termin zakonczenia Zamodwienia oznacza faktyczne zakonczenie robodt, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3

(wynagrodzenie i zasady wyplaty wynagrodzenia)

Z tytulu wykonania Zamowienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z ofertg
zdnia ....oooeviiiennn w wysokosci:

CeNa NELEO ...eeeeniiiiiiiiie e zt

Plus nalezny podatek VAT (......%).cccoeevieeniieeiie e, zt

Wartos$¢ brutto oferty: .......cceevvveeeciieiiiieeee e, 7t

N (T8RN (ST (0] 5+l | PSP PP PSPPI

W tym:

Z. tytulu wykonania Czesci | (dofinansowanej z Programu) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci:

CeNA NELEO ..ovvieniieeiiieiie ettt zt
Plus nalezny podatek VAT (......%0)cuveeeciieeniieeiieeieeeeen zt
Wartos$¢ brutto oferty: .......cceevveeeeiieeniieeeeeee e, 7t
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2)
3)

4)

5)

6)

STOWNIE ZEOTYCR: ..ottt ettt e e be e bt e enbe e e e e areeanre e
Kwota Promesy, stanowigca wysokos$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzagdowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi .....................oc.ee. zt (stownie................. ).
Kwota udzialu wlasnego Zamawiajacego, stanowiaca $rodki finansowe Zamawiajacego
przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi............ccevvveennnn... zt (stownie................. ).
Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkow wyplaty wynagrodzenia okre§lonymi w Szczegdtowych
zasadach 1 trybie dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych stanowigcymi zatgcznik do Uchwatly nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021
roku (zmienionej uchwatg nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwata Rady Ministréw nr
87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwala Rady Ministrow nr 205/2022 z dnia 13
pazdziernika 2022 r.), Wstgpnej Promesie dotyczacej dofinansowania inwestycji z programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/1351/PolskiLad
z dnia 14 czerwca 2022 r. oraz Promesie z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych nr .............. zdnia ............... Wykonawca zapewnia finansowanie Inwestycji w
czesSci niepokrytej udziatem wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy na
zasadach okre$lonych w niniejszym ustepie, z jednoczesnym zastrzezeniem, iz zaplata
wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci nastgpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz
35 od dnia odbioru Inwestycji, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi zgodnie z
zalaczonym Harmonogramem i na nast¢pujacych warunkach:

a) w odniesieniu do $rodkoéw stanowigcych udzial wlasny Zamawiajgcego, w kwocie okreslonej w
ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcy platne na podstawie faktur cze$ciowych, wystawionych na
kwote nie wyzsza niz do wysoko$ci zaawansowania robdt na podstawie faktycznie wykonanych
robot potwierdzonych przez Zamawiajacego protokolem odbioru, wynikajacych z etapu
realizacji Inwestycji, wskazanego w Harmonogramie, w kwocie nie wyzszej niz okre§lona w
ust. 3,

b) w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach realizacji Inwestycji po przekroczeniu
zaawansowania finansowego okreslonego w ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcy bedzie platne z
kwoty dofinansowania z Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych po
zakonczeniu realizacji Inwestycji w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia.

Z tytulu wykonania CzeS$ci I Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
Cena NELEO ..c..eeeviiiiiiiieeiieeeeeec e zt

Plus nalezny podatek VAT (......%)ccuceeoeieniiiiiieeieeee zt

Warto$¢ brutto oferty: ........occeeveeeiieniniieieeeeeeeee, 7t

STOWNIE ZEOTYCR: oottt e e e e et e e e e e ssbeeesass e e e br e e anneas
Wykonawca wystawi faktury czeSciowe za roboty faktycznie wykonane i odebrane maksymalnie do
wysokosci 90% warto$ci umownej okreslonej w § 3 ust. 1 pkt 5. Pozostata cze$¢ kwoty zostanie
oplacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robot.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajace z wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu Zamowienia, na podstawie wlasnych kalkulacji 1 szacunkéw, a w
szczegblnosci koszty ekspertyz, opinii, uzgodnien, koszty przegladow i serwisu zamontowanych
urzadzen w okresie udzielonej gwarancji oraz wszystkie inne koszty zwigzane z realizacjg robot
budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg Zamowienia, a takze oddziatywaniem innych czynnikow majacych lub mogacych miec¢
wplyw na koszty.
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3.

5.

10.

11.

Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce o§wiadczen
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow wraz z dowodami zaptaty wszystkich zgloszonych
podwykonawcéw 1 dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych, ze otrzymali peine
wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym
protokotem odbioru robot (koncowym lub czgsciowym), na podstawie ktorego wystawiona zostata
faktura Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie
wykonywali robdt, ustug lub dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodoéw zaptaty Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeSci rownej sumie kwot wynikajagcych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcow, ktore
moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego, do czasu uregulowania przez Wykonawce
wszystkich wymagalnych zobowigzan naleznych podwykonawcom.
Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem
Zamoéwienia, stanowi¢ beda:
1) protokot odbioru czesciowego/protokot odbioru koncowego;
2) rozliczenie ustug lub robot do odbioru i tabela rozliczeniowa obejmujaca wykonane elementy
zgodnie z Harmonogramem.
Powyzsze dokumenty musza by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku Wykonawcow wspoélnie realizujacych Umowe (cztonkdéw konsorcjow/ spotki
cywilnej) sa oni zobowigzani do udzielenia nicodwotalnego upowaznienia (petnomocnictwa) w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednemu z cztonkow konsorcjum/spotki cywilnej do
wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych
wszystkim cztonkom konsorcjum/spotki cywilnej z tytutu realizacji ZamoOwienia. Zaptata na
rachunek bankowy wskazanego czlonka konsorcjum/spétki cywilnej zaspakaja roszczenia
wszystkich czlonkow konsorcjum/spotki cywilnej wobec Zamawiajacego 1 zwalnia Zamawiajacego
z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia pozostalym cztonkom konsorcjum/spoétki cywilne;.
Faktury koncowe za wykonanie Zaméwienia majg by¢ wystawione nie pozniej niz 14 dni od daty
podpisania protokotu koncowego, oddzielnie dla kazdej czgsci Zamowienia.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne w terminie do 30 dni od dnia prawidtowo dostarczonej
faktury VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzonym w banku .......... 0 numerze
......... w przypadku realizacji czeSci 1 z zastrzezeniami warunkéw wyplaty wynagrodzenia
opisanymi w ust. 1 pkt 4.

W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawceg nie zawiera danych wymaganych przez
prawo lub Umowe lub tez nie zostat do niej dotaczony protokoét odbioru robot lub inny dokument
wymagany zgodnie z Umowa, poczatek biegu terminu platnos$ci, liczony jest od daty dorgczenia
Zamawiajacemu faktury uzupeinionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyjgcia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potragcenia umowne), 0 ile nie sprzeciwia
si¢ temu obowigzujace prawo. Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez
wczesniejszego ich uznania przez Zamawiajacego.

Przeniesienie wierzytelnos$ci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przeniesienia.
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§4
(obowiazki Stron)

1. Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie
Zamoéwienia, W celu jej nalezytej realizacji.
2. Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

3)
4)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem budowy w
terminie do 14 dni od daty podpisania umowy a w przypadku niewydania na dzien podpisania
umowy prawomocnej decyzji ZRID, w terminie 14 dni od dnia jej wydania;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznacza:

S e, do pelnienia obowigzkéw Inspektora nadzoru w  specjalnosci
............................ , petnigcego jednoczesnie funkcj¢ Koordynatora inspektorow nadzoru,
e, do petnienia obowigzkow Inspektora nadzoru w specjalnosci ......

Zmiana osoby pelnigcej funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy,

terminowe odebranie Zamoéwienia po sprawdzeniu nalezytego wykonania,

terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, z zastrzezeniami opisanymi w §3
ust. 4.

3. Przed przystapieniem do wykonania Zamowienia , o ile sg znane, poda nazwy, dane kontaktowe, swoich
przedstawicieli oraz Podwykonawcoéw zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji
Zamowienia , a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktdrym w pozniejszym

okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

biezace aktualizowanie Harmonogramu,

Wykonanie robot budowlanych w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego:

a) Harmonogram, oraz

b) zgodnie z dokumentacja projektowa, SWZ, obowiazujacymi przepisami prawa, normami, i
sztuka budowlana,

W uzgodnieniu z Zamawiajagcym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych na etapie

realizacji robot w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajacego w tym odebranie

placu budowy w terminie okres§lonym w ust. 2 pkt 1,

opracowanie powykonawcze projektu statej organizacji ruchu i zatwierdzenie go przed

zakonczeniem prac i poczatkiem wprowadzania oznakowania, ktory musi by¢ spdjny z zakresem

rzeczywiscie wykonanych robot, pozostata istniejagca organizacja ruchu oraz zgodny z

obowigzujacymi na dzien zakonczenia Zamowienia przepisami,

niezwlocznie, pisemnie informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych

wplyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy,

dostarczenie o$§wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia 1 przyjecie obowigzku kierowania budowa,

opracowanie przed rozpoczgciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) programu gospodarki odpadami,

organizacja zaplecza i biura budowy,

10) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

11) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,
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12) na etapie realizacji robot do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobéw dopuszczonych do
uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z
2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021
r. poz. 1213) oraz innych przepiséw prawa o ile maja zastosowanie do przedmiotu Zamdwienia ,

13) przedtozenie wniosku materialowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem
materiatow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spelnienie parametrow
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng i przepisami prawa
dotyczacymi wyrobow budowlanych,

14) w przypadku watpliwej jakosci materiatdow uzytych do wbudowania nie spetniajacych parametrow
technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej Zamawiajacy ma
prawo odrzucenia tych materialbw oraz moze wykona¢ badania tych materiatdw zgodnie z
obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane
materiaty sg zlej jako$ci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt
dokona ich wymiany,

15) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji,

16) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz, dozor
mienia na terenie robot, jak réwniez ponoszenie peilnej odpowiedzialnosci za szkody oraz
nastgpstwa wypadkoéw pracownikéw i1 osob trzecich, powstatych w zwiazku z prowadzonymi
robotami, w tym tez ruchem pojazddw, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

17) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajgcego nie
stanowi wylacznego zrodla informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich obecno$¢ lub brak
Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntow jak
réwniez na podstawie stosownych znakow i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywaé na
ich istnienie,

18) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robodt i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

19) Wykonawca zapewni niezbedne szkolenia personelu uzytkownika na kazdym urzadzeniu w celu:

a) zapoznania z zamontowanymi urzadzeniami, instalacjami,

b) przyswojenia przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.
W przypadku koniecznosci Wykonawca zapewni szkolenie przez osoby wskazane przez producenta
urzadzen.

20) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji Zamowienia oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez Wykonawce sa zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sa
przewidziane wedtug umowy,

21) dostarczanie dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatow i urzadzen w tym wynikow oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego Zamoéwienia ,

22) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

23) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wilasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

24) dostarczenie Zamawiajacemu 2 kompletow dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania Zamoéwienia , a w szczeg6Olnosci: dziennika budowy, zaswiadczenia wilasciwych
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instytucji i organow, niezbedne $wiadectwa dotyczace materialdéw, wyniki badan, protokoty robot
zanikowych, protokoty odbiorow czgsciowych, dokumentacje powykonawcza (W tym zapis inspekcji
TV nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych) ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy oraz inwentaryzacje geodezyjna wykonanych robot,

25) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot w
terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuni¢cia,
ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania Zamoéwienia , ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w
pelnej wysokosci,

26) zgodnie z art. 4 i 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegdlnymi potrzebami, minimalne warunki stuzace zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami zostaly wskazane w dokumentacji,

27) Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia prac w sposOb zapewniajacy bezpieczne
poruszanie si¢ 0sOb niepetnosprawnych poprzez niedopuszczanie do powstawania barier zardGwno
poziomych jak i pionowych stanowigcych utrudnienia w poruszaniu si¢ poprzez likwidacje roznic
poziomdéw ktére mogltyby powsta¢ podczas prowadzenia robdt, wyznaczenie stref poruszania si¢
pieszych oraz os6b na wodzkach umozliwiajacych bezpieczne poruszanie si¢ 1 zabezpieczajacych
przed przypadkowym dostaniem si¢ do strefy prowadzenia prac budowlanych,

28) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przez caly okres wykonywania umowy tacznego
udziatu pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym, uzywanych przy wykonywaniu umowy, na poziomie co najmniej 10%, na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,

29) Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia na wezwanie Zamawiajgcego wykazu pojazdow
uzywanych przy wykonywaniu umowy oraz niezwlocznego aktualizowania wykazu. Wykaz
powinien wskazywac rodzaj paliwa, jakim jest napedzany kazdy z pojazdéw. Pojazdy uzywane przy
wykonywaniu umowy powinny by¢ oznakowane zgodnie z 0bowiazujacymi przepisami.

30) wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych,

31) opracowanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezbednych
materialow 1 zalacznikow do wnioskéw skladanych do odpowiednich organéw po zakonczeniu
robot, zgodnie zobowigzujacymi przepisami. Wystagpienie o wydanie decyzji administracyjnych lub
zgloszenie - dokona Zamawiajacy na podstawie materiatdéw opracowanych przez Wykonawcg,

32) Wykonawca bedzie zobowigzany do wspotdziatania/wspotpracy na placu budowy podczas realizacji
robot z gestorem sieci elektroenergetycznych PGE Dystrybucja realizujacy rownolegle przebudowe
infrastruktury PGE Dystrybucja (usunigcie kolizji energetycznych).

Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze

skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za

korespondencje prawidtowo doreczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjgcia
skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strong adres.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane. Wykonawca

zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

Kierownik budowy ...........coooiiiiiiiiiii,
Kierownik robOt ...

Kierownik robOt ...
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10.

11.

Kierownik robOt .........veeeeee e

Zamawiajacy wymaga statej obecnosci kierownika budowy podczas prowadzenia robot budowlanych na
budowie.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie Zaméwienia .

W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy koniecznosci powierzenia jakichkolwiek prac
zwigzanych z umowg osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
uzasadni¢ zmiang i przedstawi¢ propozycj¢ nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy
jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji
zmiany, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby beda nizsze od
kwalifikacji i do§wiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub wprowadzona zmiana moze w ocenie
Zamawiajacego spowodowac wydhluzenie terminu wykonania umowy.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 6 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robot, ich czesci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniklej szkody. W
przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie
wyceny zaistniatych szkdod ma prawo potraci¢ ich warto§¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)
Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prac¢ wszystkich 0sob wykonujacych czynno$ci w zakresie
realizacji Zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcoéw na podstawie umowy
0 prace oso6b wykonujgcych nastepujagce czynnosci w zakresie robot: ziemnych, montazowych,
ustawiania obrzezy betonowych, ustawiania krawe¢znikow betonowych, przygotowania nawierzchni
koryta, przygotowania podbudowy kruszywowej, przygotowania i roztozenia podsypki piaskowo-
cementowe;j, uktadania nawierzchni z kostki betonowej.
Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie Zamoéwienia przez osobe
fizyczng, w tym réwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktoérego nie bedzie miat zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.
W trakcie realizacji Zamoéwienia Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust 2
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest do zadania w szczegolnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow,
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- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o

prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

4.

1)

2)
3)
a)

b)

d)

Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ustepie 2 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w
§ 8 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6

(zmiany umowy)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym ponizej:

zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towarow i ustug. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejSciu w zZycie przepisow
zmieniajacych wyzej wymienione skladniki. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw 1 ushug

oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.

Dowdd potwierdzajacy, ze zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania Zamowienia przez

Wykonawce spoczywa wylacznie na Wykonawcy,

zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

zmiany terminu realizacji Zamowienia W przypadku:
opoznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,
ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezb¢dnych do wykonania Zamodwienia, a W
przypadku gdy wnioskodawca bedzie Wykonawca mozliwo$¢ zmiany terminu uzalezniona bedzie
od ztozenia prawidtowego i kompletnego wniosku,
koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sagdu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu Zamoéwienia (ani w
zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie

ZamoOwienia publicznego), a jest niezbgdne celem wykonania obowigzkow Wykonawcy
wynikajacych z Umowy,

wystgpienia oso6b trzecich z roszczeniami lub ujawnienia si¢ roszczen osob trzecich, ktore
uniemozliwiaja dalsze wykonanie przedmiotu Zamoéwienia, w szczegdlnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a
takze uzyskanie warunkoéw przyltaczeniowych od gestorow sieci,

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub administracyjnego
uniemozliwiajgcego wykonanie Zamowienia przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujace
mozliwos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz
lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania Zamoéwienia,

zmiany warunkow technicznych gestorow sieci, w szczegdlnos$ci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z Umowy,
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9)

h)

)

K)

opdznienia gestoroOw sieci w zakresie wydania warunkow przylaczeniowych, pomimo spetnienia
przez Wykonawce wszystkich warunkéw ich otrzymania,

zwloki Zamawiajacego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementow, co spowoduje
opoznienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajacych z Umowy,

wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji Umowy,

opoznienia Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbgdnych do wykonania
Zamoéwienia, ktorych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub
robot na terenie budowy lub sgsiadujagcych nieruchomosci, a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

m) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngetrznego, ktore byto

niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktéremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojg¢ciem sily
wyzszej rozumiejg w szczego6lnosci: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powodz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedluzenia terminu
wykonania rob6t z powodu ,,sity wyzszej”, bedzie decydowatl Zamawiajacy w trakcie realizacji
robot, po ztozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i innych

chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest

uprawniony zlozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie terminu

realizacji Zamoéwienia. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje mialy wplyw na realizacje

Zamowienia spoczywa wytacznie na Wykonawcy,

ujawnienia na placu budowy niewypalow i niewybuchow,

warunkow  geologicznych  lub  gruntowo-wodnych  ujawnionych na placu  budowy

uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych, w szczegolnosci

istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do

wykonania Zamoéwienia ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien

dodatkowych, ktore wstrzymujg lub op6zniaja realizacje Zamowienia,

wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian do

umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

opdznienia innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne

podmioty, ktore to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robdt objetych Umowa, co

uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

opoOznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub przepisow

powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez

Wykonawce,
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v)

w)

X)
4)
3)

5)
a)

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérag odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej koniecznos$cig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawcg,

braku mozliwo$ci wykonywania robot w zwiazku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

w trakcie realizacji Zaméwienia wystgpig nieprzewidziane okolicznos$ci powodujgce konieczno$é
zmiany rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych,

zmiany przedmiotu Zamoéwienia , w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania Zamowienia, Z
zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacii:
wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk archeologicznych, ktére
uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie rob6t na warunkach przewidzianych w Umowie.
zmiany przedmiotu Zamowienia W przypadku, gdy:

w trakcie realizacji Zamoéwienia wystapia nieprzewidziane w dokumentacji postgpowania

0 udzielenie Zamoéwienia publicznego okolicznosci powodujace koniecznos$¢ zmiany opisu
przedmiotu Zamoéwienia, w tym w szczegolnos$ci, jezeli informacje wynikajgce z opisu przedmiotu
ZamoOwienia okaza si¢ nieprawidlowe, co powoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu
Zamowienia w zakresie cech, funkcjonalno$ci lub innych wymagan Zamawiajacego odnoszacych
si¢ do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub
materialowych. Wystapienie powyzszych okolicznosci uprawnia strony do zmiany Umowy w
zakresie, w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okazg si¢ niezgodne z
zastanym stanem rzeczywistym,

b) w trakcie realizacji Zamowienia konieczna okaze si¢ zmiana opisu przedmiotu Zamowienia, ktorej

wprowadzenie jest wynikiem:

- rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materiatow budowlanych, a wprowadzenie

zmiany spowoduje, ze zaprojektowane rozwigzanie bedzie przewidywac najbardziej aktualne lub
odpowiednie rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiatow
budowlanych,

- zmian wymagan Zamawiajacego co do przedmiotu Zamowienia, ktore nie byly przewidziane w

pierwotnym opisie przedmiotu Zamoéwienia, a iCh wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow
funkcjonalnych projektowanego obiektu,

- zmian obowigzujacych przepisOw prawa, ktére weszly w zycie po terminie sktadania ofert,

powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu Zamowienia, w tym w szczegdlnosci
Zmiany obowigzkoéw Wykonawcy lub rozwigzah wynikajacych z opisu przedmiotu Zamowienia,

- zaprzestania z korzystania z rozwiazah, materiatow lub technologii przewidzianej w opisie

przedmiotu Zaméwienia lub Umowie i zastgpienie dotychczasowych postanowien w tym zakresie
aktualnie stosowanymi rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.

Wystgpienie powyzszych okolicznosci umozliwia stronom zmiang Umowy poprzez zmiang
obowigzkow Wykonawcy lub opisu przedmiotu Zamoéwienia, W tym przede wszystkim poprzez
wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych, technologicznych, jakie maja by¢
zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiatlow oczekiwanych dotychczas przez
Zamawiajacego, pod warunkiem, ze wprowadzone modyfikacje nie zmieniaja przeznaczenia
projektowanego obiektu oraz ogdlnego charakteru umowy, a przy tym sg niezbedne do realizacji celu
umowy.

6) zmiany przedmiotu Zamoéwienia poprzez zmiang zakresu robot budowlanych przewidzianych w

dokumentacji w przypadku:
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a) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu Zamoéwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z wad
dokumentaciji,

b) konieczno$ci wykonania robdot zamiennych niezbgdnych do prawidlowego wykonania
Zamoéwienia, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego,

€) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na stwierdzone wady,
co spowoduje koniecznos¢ wykonania robot zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane obje¢te
Umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentacji.

7) zmiany technologii wykonania rob6t lub materiatow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w
wyniku  rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy
zastosowaniu innej technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszaja jako$¢ wykonanych robot,

b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
C) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji
robot po ich zakonczeniu.

8) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materiatdow przewidzianych w
dokumentacji w przypadku niedostgpnosci odpowiednich surowcéw lub materiatbw na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania Zamoéwienia, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postepie robdt, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogl temu zapobiec.

9) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania Zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzah
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w
szczegolnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym

wykonaniem Zamoéwienia,

b) konieczno$ci ~ zrealizowania ~ ZamoOwienia  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te beda
miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore ze
wzgledu na postgp techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
dokumentaciji,

c) koniecznoséci zrealizowania przedmiotu Zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

10) W przypadku wystapienia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, bedzie ono ustalone wg
nastepujacych zasad:

a) na podstawie formularza cenowego ztozonego w ofercie,

b) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z pkt 1, w szczegblnosci rodzaje
robot lub materiatow nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie
wysoko$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie
kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi
zasadami: robocizna — wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ oraz rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 15 wrzesnia 2021 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2022 r (zgodnie z § 2 przedmiotowego
Rozporzadzenia minimalna stawka godzinowa w 2022 wynosi — 19,70 zt). Koszty posrednie —
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67 % od R+S, Zysk — 11% od R+S+Kp, ceny materialow rynkowe, nie wyzsze niz $rednie ceny
Eurocenbud.

2. Podstawg wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt
aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczego6lnosci:

1)
2)
3)

4)

zakres proponowanej zmiany,

opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajaca z przepisOw ustawy lub
postanowien umowy,

informacje 1 dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznos$ci uzasadniajace dokonanie
zmiany umowy.

3. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4, sg wszelkie dokumenty, ktore uzasadniajg dokonanie

proponowanej zmiany, w tym w szczegolnos$ci:
1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Zaméwienia :

a)

b)
c)

d)

e)

orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujaca konieczno$cig dokonania zmiany Zamowienia ,

dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu Zamowienia,

analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materialdw, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

dokument potwierdzajacy obiektywne trudno$ci w uzyskaniu materiatéw, surowcow, produktow
lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegodlnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcy),

dokument potwierdzajacy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub grupy
kapitatowej, do ktorej nalezy.

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczegdlnych $wiadczen:

a)

f)

9)

wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzja organu lub urzedowa notatka stuzbowa, lub innym dokumentem okre$lajacym
szczegolne wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow sieci), ktore potwierdza
wystgpienie opOznienia,

dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wpltywajacych na
termin realizacji umowy lub poszczegolnych swiadczen,

orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegodlnych swiadczen,

raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystapity warunki atmosferyczne
skutkujace opoznieniem realizacji umowy lub poszczegélnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsigwzigé¢, ktoére
wptywaja na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktoérych Strony nie mogly przewidzie¢
przed zawarciem umowy, a ktore wplywajg na termin realizacji umowy lub poszczegdlnych
swiadczen,

dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian Zamowienia ma wplyw na termin wykonania
umowy lub poszczegolnych swiadczen.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznos$ci, zachowania formy pisemne;j.
5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie

stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.
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1S
1)
2)
3)

4)
5)

1)
2)
3)

4)

5)

§7

trony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robot:

odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbidr czgsciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie czgsci

robot,

odbior koncowy po zakonczeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajgcemu kompletu

dokumentow,

odbior w okresie rekojmi i gwarancji,

0dbior robot przerwanych okreslonych w § 9.
Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czesciowego w terminie do 3 dni roboczych.
Czesciowy odbior robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze
zgtoszeniem wad 1 usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

dziennik budowy,

dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wiasciwych instytucji i organdow, niezbedne

Swiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoly odbiorow czesciowych, certyfikaty,

inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,

obowigzujacymi przepisami 1 normami,

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).
Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i dostarczeniu kompletu dokumentéw
wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentéw opisanych w ust. 6
Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajagcym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne, wiedz¢ budowlang 1 techniczng.
W przypadku nieusunigcia wad 1 usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usunigcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.
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§8

(kary umowne)

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajacego w calosci lub w czg$ci niewykonanej, z przyczyn, o ktorych mowa w § 9 ust. 1 w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto catlego Zamoéwienia okreslonego w § 3 ust. 1.

Roszczenie o zaptate kary umownej z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z

przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego oswiadczenia o

odstgpieniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto calego Zaméwienia, okre§lonego w §
3 ust. 1 - za wyjatkiem przyczyn okreslonych w ust. 7.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary:

1) za zwloke w zakonczeniu wykonania Zamoéwienia W Stosunku do terminu okre$lonego

2)

3)

4)

w § 3 ust. 1, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto calego Zamowienia, okreslonego w § 3
ust. 1 za kazdy dzien zwloki,
za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto catego Zamdwienia okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki
liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad,
w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto calego Zamoéwienia okreslonego w § 3
ust. 1 naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwloki, gdy
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 0,3% wynagrodzenia brutto catego Zamowienia okreslonego w §
3 ust. 1 naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki w stosunku
do terminu okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

6)
7)

8)

9)

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 20.000,00 ztotych,
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 10.000,00 ztotych,
za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na umoweg o
pracg osoby, ktoéra wykonuje czynnosci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 3.000,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,
za brak ztozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy zwtloki i za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie 1.000,00
ztotych,

10) za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajacego dokumentu, o ktorym mowa w § 4 ust. 4 pkt 29 w

terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwtoki w kwocie 50,00 ztotych,

11) jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania

spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywal czynnosci

zgodnych ze zlozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci 20%

wynagrodzenia brutto calego Zamoéwienia okre§lonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze

Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie

realizowat tg czg$¢ Zamowienia ) lub on sam spelnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu
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nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie Zaméwienia ,

12) za przerwg w realizacji robot budowlanych dhuzsza niz 10 dni, chyba ze przerwa nastgpila na
skutek okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto catego Zamdwienia, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien
przerwy,

13) w przypadku nieusprawiedliwionej nicobecnos$ci kierownika budowy dtuzej niz 1 dzien roboczy
—1.000 ztotych — za kazdy dzien roboczy nicobecnos$ci kierownika budowy na terenie budowy,

14) za nieobecno$¢ uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, naradzie lub innego
rodzaju spotkaniach, jezeli Zamawiajacy zadal takiej obecno$ci 1 poinformowal o tym
Wykonawce W wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie.

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne be¢da naliczane do dnia
protokolarnego odbioru prac wykonanych zastgpczo za Wykonawce.

6. W przypadku nieuwzglednienia w catosci lub w cze$ci uwag Zamawiajacego do aktualizacji
Harmonogramu w terminie okreslonym w § 1 ust. 12, lub gdy przedtozona aktualizacja tego
harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodna z umowa, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 500 zlotych za kazdy rozpoczety dzien roboczy zwloki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajacego.

7. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego W
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp.

8. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron nie moze przekroczyé
30% wynagrodzenia umownego brutto catego Zamowienia okreslonego w § 3 ust. 1.

9. Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode na potracanie kar umownych z faktury.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§9

(umowne prawo odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstgpienia okreslonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czgsci niewykonanej w nastgpujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajacych z umowy lub narusza jej
postanowienia, w tym nie wywiazuje si¢ z obowigzku odebrania placu budowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 1 Umowy,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajagcego lub
osobeg przez niego upowazniona,

4) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajgcego,

5) wystapit jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy wykonanie umowy,

6) wykonanie Zamowienia stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy,

7) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci umowy,

Strona 17 z 26



8) skierowano, bez akceptacji Zamawiajacego, do wykonywania robdt inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

9) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

10) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Zamowienia i przerwa ta trwa dhuzej
niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i Wwyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

11) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem Zamowienia, iz jest prawdopodobne, Ze nie
zdota wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy
Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu dodatkowego do odstgpienia od
umowy w catosci lub czesci przed uplywem terminu, 0 ktéorych mowa w § 2 ust. 1 umowy
zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

12) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego
podwykonawcy na sume¢ wigkszg niz 5% warto$¢ brutto calego Zamowienia wynagrodzenia
wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy,

13) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznoSci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czgsci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit Zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 1 po bezskutecznym
uplywie terminu okreslonego przez Zamawiajagcego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajacym zadanie usunig¢cia zaniedban.

3. Odstgpienie od umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust.1, moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni
od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej cze¢$ci umowy do dnia odstapienia.

4. Po odstapieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymat powiadomienie o odstapieniu,
podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ustug 1 robot w
zorganizowany i sprawny sposob, umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie
Zamowienia .

5. Przedstawiciel Zamawiajgcego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysoko$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac,
oprocz kwot naleznych za wykonanie Zamowienia, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub
szkody.

6. W razie odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w cato§ci umowa uwazana jest za niezawartg, z
zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 8 ust. 1,
pozostaja wiazace.

7. Odstapienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemne] pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.
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9. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktdrej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu konieczno$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstgpienie
od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ust¢pu, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru rob6t przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdre Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminiec 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5 niniejszego ustepu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokoét inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

7) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i1 inne elementy przez niego dostarczone lub
whniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 24.
Zamawiajacy jest upowazniony do usunigcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,
ktory zostanie potracony z ptatnosci Wykonawecy.

10. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od
umowy odstgpi¢ albo powierzy¢é poprawienie lub dalsze wykonanie Zamowienia innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10
(gwarancja i rekojmia)

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania Zamowienia na okres ...... lat od
dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ..... lat, z zastrzezeniem postanowien ust 2.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakos$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja i okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunigcia wady.

3. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad Zamodwienia
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstatych po
odbiorze a powstalych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
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10.

11.

12.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad 1 usterek w
terminie okre§lonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas naprawy,
Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Zamdéwienia rowniez po okresie rekojmi, jezeli

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi. W okresie od dnia

dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usuni¢cia termin

rekojmi nie biegnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie

uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z

zatrzymane] kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 11

Umowy.

W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin r¢kojmi podejmuje bieg z dniem

protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobg, ktorej Zamawiajacy

zlecit usunigcie wady.

W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czesci Wykonawca udziela rekojmi i

gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$§¢ zobowigzania wykonang przed

odstagpieniem od Umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy wobec

jego podwykonawcow uprawnien wynikajacych z gwarancji 1 rekojmi (nieodwolalne

pelnomocnictwo). Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedtug swojego wyboru
wykonywac przystugujace mu uprawienia z gwarancji i r¢kojmi wobec Wykonawcy lub zada¢ od
podwykonawcow wykonania ich obowiazkéw wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji wobec

Wykonawcy (powiadamiajgc jednoczesnie Wykonawcg), przy czym zadanie od podwykonawcy

wykonania obowigzkow moze nastgpi¢ po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego

Wykonawcy na realizacje¢ obowiazkéw z rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolnic¢

si¢ z obowiazkéw rekojmi i/lub gwarancji, powolujac si¢ na udzielone w zdaniu pierwszym

niniejszego ustgpu petnomocnictwo.
§11
(wykonanie zastepcze)

Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym robot lub

czynnosci, ktorych wykonanie nalezy do obowigzkow Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z

obowigzku usuni¢cia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, bez

uzyskania zgody sadu (wykonanie zastgpcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak rowniez,
gdy pomimo wezwania do nalezytego spetnienia §wiadczenia Wykonawca:

1) opodznia si¢ z wykonaniem obowigzkéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt je
w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji
ZamoOwienia , lub

2) uchyla sie od wykonania obowigzkéw umownych lub z okolicznos$ci wynika, ze nie bedzie
stanie wykona¢ prac wynikajacych z Umowy w ustalonym terminie, lub

3) w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposoéb wadliwy lub sprzeczny
z Umowa.
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3.

Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu niezakidoconego
wykonania powierzonych mu obowigzkéw, w szczegdlnosci do niezwlocznego udostepnienia mu
na zadanie: terenu budowy, materiatlow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezaktéconego
wykorzystania posiadanych przytaczy energetycznych, wodnych, §ciekowych 1 innych w zakresie
koniecznym do wykonania zast¢pczego. Obowigzek o ktorym mowa w niniejszym ustepie
spoczywa rowniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.
Wykonawca zastgpczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usuni¢cia z terenu budowy
sprzetu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez
Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki
bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkéw wykonawcy zastepczego. Koszt
zabezpieczenia lub usunigcia sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonaweca.

Czasowe udostepnienie terenu budowy lub jego cze$ci wykonawcy zastgpczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zastgpczym, w szczegolnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich procedur
niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgod lub innych decyzji, jesli beda
wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czgSci Zamowienia,
wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materialow, a takze
udokumentowane koszty wszelkich dziatan wykonawcy zastgpczego na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacjg powierzonych mu obowigzkow.

W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztow wykonania zastepczego, w sposob opisany w ustepie
poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastgpczym moga zostaé
zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajagce, wynikte stad roznice Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty.

Niezaleznie od postanowien powyzszych ustgpow, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy.

§12
Umowy o podwykonawstwo

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji Zaméwienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany
jest poinformowa¢ Zamawiajgcego, podajac nazwe podwykonawcy oraz wskazujac, ktora czegsé
Zamoéwienia bedzie przez niego wykonywana.
Wykonawca — zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za pomoca
Podwykonawcow.
Zakres powierzonych robdt Podwykonawcy/-om .............
W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre$lonych w art. 118
ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu.
W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udzial innego podmiotu
(na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp., w celu
wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu) w realizacji Zamdwienia .
Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji Zamowienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

Zamoéwienia , do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
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dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

4.  Wykonawca bedzie w petlni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji Zamoéwienia przez podmioty wystepujace
wspolnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do rob6t budowlanych
realizowanych przez podwykonawcow. Powierzenie wykonania czg¢$ci zakresu umownego
podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci
ZamoOwienia.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegdlnos$ci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt objetych umowa,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty z tym, ze termin ptatno$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w Sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaplaty za realizacj¢ Zamowienia od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez Wykonawce za realizacje Zamowienia przez
podwykonawce,

C) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym kaucji
gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢Sci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci w zakresie realizacji Zamowienia,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to umowa
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

f) umowa nie zawiera wymagan okreslonych w dokumentach Zamowienia,

g) umowa o podwykonawstwo zawiera cen¢ na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot
okreslona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na
WyZzszym poziomie niz ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy,

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za
wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialno$ci nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy

przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w
sprawie Zamowienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowiazek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwilag gdy laczna warto§¢ wszystkich uméw z
danym podwykonawca przekroczy wartos¢ 10.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30
dni, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajgcego pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;j.

Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz odpowiednio
do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czg¢$ci ZamoOwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych
w umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotdéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonywania
wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaptaty naleznosci
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okre§lonymi w § 3 ust. 8
Umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

1.

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informac;ji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy bedzie mial prawo do potracenia calej zaptaconej przez siebie na rzecz
podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inng dowolng wierzytelnos$cia
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.
Do wszelkich obcojezycznych dokumentow skladanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotaczone
ttumaczenia na jezyk polski.
Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
e e zt (stownie ztotych: ... ) w formie .......

Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca przedluzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pieniadz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajacy waznos¢ gwarancji gdy termin odbioru Zamoéwienia jest pdzniejszy niz okreslony w § 2
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ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac zaptatg za
wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat, zabezpieczenie w
pieniagdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nicodwotalne, za$
kwoty objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie,
na podstawie o$wiadczenia Zamawiajagcego o ziszczeniu si¢ warunkow uprawniajacych
go do skorzystania z =zabezpieczenia, bez koniecznos$ci skladania przez Zamawiajgcego
dodatkowych dokumentow.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania Zamoéwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

9. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktorej
mowa W ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w wyznaczonym terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

10. Zamawiajagcy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie nalezno$ci za usunigcie wad lub usterek
powstatych z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub
rekojmi, ktorych Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu.
O wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel,
Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.

11. W przypadku powstania po stronie Miasta Suwaki roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytulu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zados$¢uczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w czg¢sci koniecznej, przeznaczona
do pokrycia tych roszczen.

§14
(poufnosc)

1. Strony zobowigzuja si¢ do utrzymania w Scislej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych 1 innych zwigzanych z dziatalno$cig drugiej Strony,
uzyskanych w zwigzku realizacja Umowy. Obowigzek zachowania tajemnicy istnieje réwniez
bezterminowo po wygasnigciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialnosci w mysl przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym
do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej] Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpieczg zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej Klauzuli w zawieranych przez siebie
z tymi osobami umowach.
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3. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:
1) byly juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strong Umowy,
2) stanowig cze$¢ publicznie dostgpnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomosci
w taki sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Strone Umowy warunkow
niniejszej] Umowy lub zostaly udostepnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia,
ktora posiada pelne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informac;ji.

§ 15
(postanowienia koncowe)

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z umowa, strony zobowigzujg si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowga majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych i1 inne wlasciwe przepisy prawa.

3. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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