Nr sprawy: ZP.271.10.2018 Zalacznik nr 9
Umowa nr ZP/.......2018

Wdniu ............ 2018 r. pomigdzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwatki, ul. Mickiewicza 1, NIP:
844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajagcym, reprezentowanym
przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

PR TP , zwanym  dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.10.2018, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z pdzn. zm.), zostala zawarta umowa tresci
nastepujace;j:

§1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest rozbudowa ulicy Zastawie w Suwalkach- II etap
zgodnie z ofertg zdnia.......................

2. Szczegodlowy opis przedmiotu zamowienia zawiera: dokumentacja projektowa, szczegdlowe
specyfikacje techniczne, przedmiary robot oraz opis przedmiotu zamowienia (zalacznik nr 8 do
SIWZ).

3. Roboty nalezy wykona¢ minimalizujac utrudnienia w ruchu na rozbudowywanym odcinku
ulicy Zastawie. Wszystkie roboty drogowe winny by¢ wykonywane przy zapewnieniu
przejezdnosci.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami 1 polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2.
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zamowienia do 28.09.2018 r.

2. Termin zakonczenia zamdéwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
§3
Obowiazki zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy,
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beds: .........
Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4. Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.
§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy albo

imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i os6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub uslugi. Wykonawca zawiadamia
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Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 1 przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktorych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Opracowanie w ciaggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z catlym procesem budowlanym od rozpoczgcia do zakonczenia, przy
zachowaniu kolejnosci robot budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do

wykonania ww. robdt warunkoéw atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej 1
elektronicznej 1 przekazania go Zamawiajagcemu w celu zaopiniowania. Przypadku
zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu
zgloszenia przez Zamawiajacego,

3) Opracowanie przed rozpoczgciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
b) projektu organizacji robot,

c) programu zapewnienia jakosci,

d) programu gospodarki odpadami,

4) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w projekcie tymczasowe] organizacji
ruchu harmonogramu robot wpltywajacych na ruch pojazdow 1 pieszych wraz z okresleniem
zakresu 1 czasu trwania robot z podziatem na poszczegdlne odcinki,

5) Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 5.000,00 zi. w przypadku stwierdzenia przez

Zamawiajacego niezgodno$ci wprowadzonej organizacji ruchu na czas robot,
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz 500,00 zi za
kazdy nastepny dzien niezgodnos$ci oznakowania prowadzonych robdt z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu,

6) Warunkiem rozpoczecia robot w pasach drogowych istniejgcych ulic jest posiadanie przez

Wykonawce zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu,

7) Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot,

8) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt,

9) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn.
zm.),

10) Przed wbudowaniem przedtozenie do akceptacji na materiaty certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu,

11) W przypadku watpliwe] jakosci materiatdw uzytych do wbudowania Zamawiajacy ma
prawo wykonania badan tych materialow zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakos$ci. Jezeli badania wykaza, Zze zastosowane materiaty sg ztej jakosci,
wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wilasny koszt dokona ich
wymiany,

12) Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji,



13) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za stan 1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz
1 dozor mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

14) Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen
podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz
dokumentacja Zamawiajacego nie stanowi wylacznego zrddla informacji o urzadzeniach
podziemnych. Ich obecno$¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac
z zasobow powszechnej ewidencji gruntow jak rowniez na podstawie stosownych znakow
1 jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac na ich istnienie;

15) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot 1 w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

16) Terminowe wykonanie 1 przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oSwiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 calkowicie zgodne z umowag i1
odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

17) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowys;

18) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikoOw 1 0séb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

19) Dostarczanie niezbednych dokumentoéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw 1 urzadzen w tym np. wyniko6w oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

20) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych;

21) Zapewnienie dojazdu 1 doj$¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng
zgode wiascicieli lub zarzadcéw na czasowy brak dostgpu do nieruchomosci;

22) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

23) Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, ksigzki
obmiaréw, zaswiadczenia wlasciwych instytucji 1 organdow, niezbedne swiadectwa dotyczace
materiatow, wyniki badan, protokoly odbiorow czgsciowych, dokumentacje powykonawcza
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacj¢ geodezyjng
wykonanych robot;

24) Usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do ich
usuniecia;

25) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.



Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spelniania warunkéw udziatlu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub
ushugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania cz¢s$ci zamowienia Podwykonawcy.
Zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ wuzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1doswiadczenie
wskazanych osob beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
§5

(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)

1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o pracg wszystkich oséb wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1666, z p6zn. zm.).

2. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, tj.
wykonujacych czynnos$ci w zakresie robot przygotowawczych, rozbiorkowych, ziemnych i
zieleni, robdt dotyczacych budowy kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociggowej oraz
czynno$ci zwigzanych z budowa oswietlenia ulicznego.

3. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobg zatrudniong lub przez Wykonawce
przed zakonczeniem trwania umowy, wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to
miejsce innej osoby.

4. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speliania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane w punkcie
2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.



5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

e os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sO6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegllnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego
oSwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, imion 1 nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia os§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw).
Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na
podstawie umoOw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposoOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Z tytulu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umowne] w
wysokosci okreslonej w § 9 Umowy. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetlienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetlnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujagcych wskazane w punkcie 2
CZynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalajag wynagrodzenie ryczattowe

w wysokosci:
Cena METLO ..o.uetit et zt
Plus nalezny podatek VAT ......cooiiiiiiiiii e, 7



Stownie ztotych: ...,

2.

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywaniem innych czynnikow majacych lub
mogacych mie¢ wplyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Wykonawca zamowienia 5 dni przed uptywem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy

wynosi 1 miesigc) przedlozy w formie papierowej 1 elektronicznej Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego dokumenty do platnosci. Niedostarczenie kompletu dokumentow w terminie
skutkowa¢ bedzie brakiem platnosci za dany okres rozliczeniowy. Platno$¢ ta zostanie
przesuni¢ta do momentu dostarczenia kompletu dokumentéw pod ww. warunkami. Warunkiem
zaplaty przez zamawiajacego drugiej 1 nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, biorgcych udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty
Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.

. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

a) Protokot odbioru czgsciowego/protokdt odbioru ostatecznego.
b) Rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z
zalagczonym do niej obmiarem robdt, wykonanym przez geodetg, w sposdb narastajacy.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i1 podpisane przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego oraz zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

6.

10.

Wykonawca do czasu odbioru ostatecznego ma prawo do wystawienia faktur czgsciowych do
wysokosci 90% wartos$ci przedmiotu zamoéwienia. Pozostala cz¢$¢ kwoty ryczattowej zostanie
oplacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robot.

. Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z

niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku .......... 0 numerze

. Obowigzkiem Wykonawcy jest dolagczenie do kazdej faktury przedkladane; Zamawiajagcemu

oswiadczen Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami
wszystkich dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o
stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z
dalszymi podwykonawcami.

. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by

jedna z nich lub wigcej nie byly wymagalne i zaskarzalne.
Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelno$ci bez wczesniejszego ich
uznania przez Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy =zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego

przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§7
Odbiory



1.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

2) Odbior czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czesciowej za wykonanie
czgsci robot,

3) Odbior koncowy po zakonczeniu robot 1 dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow niezbednych do wystapienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie,

4) Odbidr w okresie rekojmi 1 gwarancji.

Odbiory czgsciowe oraz odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordw,
o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czgsciowego w terminie do 7 dni.

Termin zakonczenia zamoéwienia oznacza faktyczne zakonczenie robdt, zgloszone przez

Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio

w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robodt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Ksigga obmiardw,

3) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

4) Wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wilasciwych instytucji 1 organow,
niezbedne S$wiadectwa dotyczace materiatdw, wyniki badan, protokoly odbiorow
czgsciowych, certyfikaty, inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robdt zarejestrowang w
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru kofcowego w terminie 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i1 dostarczeniu kompletu
dokumentow niezbednych do wystgpienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny

koszt wterminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajacym propozycje
Wykonawcy oraz mozliwos$ci technologiczne 1 reguty sztuki budowlane;.

W razie nie usunigcia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy



1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. I, tj. ... zt (stownie zlotych: .................. ) w formie

2. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi

si¢ na okres nie krdtszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nast¢pujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto,

2) za opdznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do termindéw
okreslonych w §2 ust. 1 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze technicznym/koncowym robot
oraz w okresie gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien
opoznienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opoznienia, gdy zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawcg/dalszym podwykonawca,

6) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,

7) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
10.000,00 ztotych,



9) zakazda osobe, ktora wykonuje czynnosci o ktorych mowa w § 5 ust.2, a nie jest zatrudniona

na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce / Podwykonawce, w wysokosci 5.000 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,

10) za brak zlozenia na wezwanie zamawiajagcego dokumentdéw okreslonych w § 5 ust. 5 w

terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opdznienia 1 za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 500,00 zlotych.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.

§10
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1)

2)

3)

4)
S)

6)

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dhuzej niz 30 dni.

Wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstagpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego.

Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane na etapie postegpowania przetargowego.

Czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy.

W wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znaczna czgs¢.

2. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznos$ci takiego oSwiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdltowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia.



4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Umowy o podwykonawstwo
1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamoéwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora cze$¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

2. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom robot budowlanych mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia, ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie beda
powierzali wykonania catosci lub cze$ci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom,
chyba ze wykonawca uzyska od zamawiajgcego zgodg¢ na takie powierzenie.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem begdg roboty budowlane, bedzie zobowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar
umownych, przedlozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajagcego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. W kazdym przypadku korzystania ze $§wiadczen podwykonawcy wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez podwykonawce, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci podwykonawcy wobec
Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczego6lnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt objetych umowa — termin ten powinien gwarantowac realizacje
zamoOwienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platno$ci wynagrodzenia powinien by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

e) wysokos$¢ kar umownych — wysokos$¢ kar umownych nie moze przewyzsza¢ kar umownych
okreslonych w istotnych postanowieniach umowy stanowigcych zatacznik do SIWZ.

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapiséw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1),
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10.

1.

12.

13.
14.

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaplaty przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez podwykonawce,

projekt umowy bedzie przewidywal termin realizacji robot budowlanych diuzszych niz
przewidywanych umowg dla tych robot,

d) projekt umowy bedzie przewidywatl tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym

kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czgsci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien
wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa
W ust. 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 6 pkt 1) ppkt d) zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze$ci zamdéwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia najp6zniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robdt Zamawiajagcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego wierzytelnosé
jest czescig skltadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajagcy umozliwi wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajagcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).
§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na okres

.............. lat od dnia odbioru koncowego. Okres rgkojmi wynosi ........... lat.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
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powstatych po odbiorze a powstalych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad 1 usterek w
terminie okreSlonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas
naprawy.

5. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okre$lonym
przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
1 ekonomicznie uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

§13
Zmiany do umowy
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany

umowy w formie anekséw w nizej wymienionych przypadkach:

1. zmiana wynagrodzenia w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i ustug w trakcie realizacji umowy — w zakresie
dotyczacym niezrealizowane] cze¢sci umowy wynagrodzenie ryczaltowe (brutto) zostanie
odpowiednio zmodyfikowane,
b) realizacji dodatkowych robot budowlanych przez Wykonawce, nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne 1 zostaly spelnione facznie nastepujace warunki:

e zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,
w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamOéwionych w ramach zamowienia podstawowego,

e zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow
dla zamawiajacego,

e wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamoOwienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych, beda one wycenione wg nastepujacych zasad:
- w pierwszej kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedtozonego formularza cenowego,
w przypadku ich braku wskaznikow cenotwoérczych: robocizna — 13,70 zt, koszty posrednie — 60%
od R+S, Zysk -10% od R+S+Kp, ceny materialdow rynkowe nie wyzsze niz $rednie ceny
Sekocenbud.
2. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
3. Zmiana terminu realizacji zamowienia w przypadku:
a) zmian bedacych nastgpstwem dzialania organéw administracji  lub  0s6b
indywidualnych, w szczego6Inosci:
- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej, warunkoéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej

13



czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wyda
stosownego dokumentu lub decyz;ji,

- gdy pomimo dochowania nalezytej staranno$ci Wykonawcy pozyskiwanie stosownych
uzgodnien gestorow sieci, lub innych podmiotow lub osob, ktorych opinia lub zgoda
bedzie wymagana przepisami prawa, przedluzy si¢ w czasie ponad termin zwyczajowo
przyjety dla danej czynnosci,

b) wykopalisk uniemozliwiajagcych wykonanie robot,

c),wystapienia  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prawidlowe wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych
warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

d) sity wyzszej, to znaczy niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewngtrzne, ktére bylo
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia 1 ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity
WwyZsze] rozumiejg zwlaszcza: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powddz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk,

€) ujawnienia na placu budowy niewypalow i niewybuchow,

f) wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ,

g)warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowsa

h) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw
terenowych, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

1) wystgpienia konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

J) wystapienia okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$§¢ ponosi Zamawiajacy, w tym
przede wszystkim, konieczno$ci wusuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot, w zakresie, w jakim
ww okolicznos$ci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robét,

k) braku mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany do umowy w przypadku zmiany
personelu wykonawcy na skutek zdarzen losowych, $mierci, choroby, zmian kadrowo-
personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty stanowiska, rezygnacji,
niewywigzywania si¢ z obowigzkow wynikajacych z umowy, na inne osoby legitymujace si¢
co najmniej rownowaznymi uprawnieniami 1 kwalifikacjami.

5. Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczegdlnosci:
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a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitloby niewykonaniem lub

wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji, jezeli

rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy

bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w

okresie opracowywania dokumentacji,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamoOwienia przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.
6. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktéore Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.
§14

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.),
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.)
oraz ustawy Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z pdzn.zm.) o ile przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

§15

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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