Modyfikacja w §2 ust.1
Nr sprawy: ZP.271.63.2018 Zatacznik nr 9

Umowa nr ZP/....../2018

Wdniu.................. 2018 r. pomigdzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwalki, ul. Mickiewicza 1, NIP:
844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajagcym, reprezentowanym
przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.63.2018, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zamo6wien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z pdz.zm.), zostata zawarta umowa tresci
nastgpujace;j:

§1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest modernizacja zaplecza szatniowego przy basenie w
Szkole Podstawowej nr 10 w Suwalkach.

2. Szczegdlowy opis przedmiotu zamoOwienia zawierajg: zatgcznik nr 2, 2.1 (przedmiar robot),
szczegdtowe specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§ 2.
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zamoéwienia do 30.11.2018 r.
2. Termin zakonczenia zamodwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika robot w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

§3
Obowiazki zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Woprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy,
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda:
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sa znane, poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi,
Zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje



informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Opracowanie w ciggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z calym procesem budowlanym od rozpoczecia do zakonczenia, przy zachowaniu
kolejnosci robdt budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do wykonania ww. robot
warunkow atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej 1 przekazania go
Zamawiajacemu w celu zaopiniowania. W przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego,
ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgloszenia przez Zamawiajgcego,

2) Opracowanie przed rozpoczgciem robot: projektu organizacji robot,

3) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot;

4) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

5) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn.
zm.),

6) Przed wbudowaniem przedtozenie do akceptacji na materialty certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z zasadniczymi wymaganiami
dotyczacymi danego wyrobu,

7) W przypadku watpliwej jako$ci materiatdéw uzytych do wbudowania Zamawiajagcy ma prawo

wykonania badan tych materialéw zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia
ich jakosci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materiaty sa zlej jakosci, wowczas
Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany.

8) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

9) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i
dozor mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

10) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

11) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom,
dla ktérych sa przewidziane wedlug umowy;

12) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;,

13) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nast¢pstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdows;

14) Dostarczanie niezb¢dnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialéw i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

15) Dbanie 0 porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

16) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;



17) Dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, ksigzki obmiardw,
zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organéw, niezbedne swiadectwa dotyczace materiatow,
wyniki badan, protokoty odbioréw czeSciowych,  dokumentacje powykonawcza ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

18) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do ich
usunigcia.

19) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

Kierownikiem robot bedzie ............

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu  Wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajagcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
W stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

5. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob beda spetniac
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

6. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowg o prace)

1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce¢ na podstawie umowy o prace wszystkich osoéb wykonujacych czynno$ci w
zakresie realizacji zamdwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 108 z p6zn. zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci w zakresie robdt ziemnych, rozbiérkowych,
demontazem, tynkarskich, malowania, oktadzinowych 1 izolacyjnych.

3. Wyjatkiem od powyzsze] wskazane] zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez
osobe fizyczng, w tym rowniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalnos¢
gospodarcza, w przypadku ktérego nie bedzie miat zastosowanie wymog okreslony w art. 29 ust
3 Ustawy Pzp.

4. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie
2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:



a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wWymogow,

) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajagcy ma prawo do wezwania Wykonawcy do
przedlozenia Zamawiajagcemu NW dowodow potwierdzajacych spetnienie wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych
wskazane w punkcie 2 czynnosci:

e os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sO6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
osoOb, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

6. Z tytuhlu niespehienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynno$ci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokos$ci okreslonej
w § 9 Umowy. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako
niespetnienie przez wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg osOb wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Wynagrodzenie wstgpne za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w §1 strony ustalaja

zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote:

(@S35 1 (o S 7t
Plus nalezny podatek VAT ......cccoiiiiiiiii e, zt
Warto$¢ brutto oferty:.......coooviiiiiii 7t

Stownie ztotych: ...

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie stanowi¢ wynik iloczynu ilo$ci
wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatacznik do oferty Wykonawcy. Wykonawca winien uwzgledni¢ przy kalkulacji ceny ewentualne
koszty obowigzkowego serwisowania przedmiotu umowy w okresie gwarancji.

. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktury czesciowej i1 faktury
koncowej, ktore zostang optacone po dokonaniu odbioru robét i sporzadzeniu protokotu odbioru
czesciowego i koncowego robot. Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i podpisane
przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzone przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty faktury wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru
ostatecznego bez uwag, w terminie do 30 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajagcemu
poprawnie wystawionej faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi
sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru.



5. Naleznosci z tytulu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek Wykonawcy

prowadzony w banku ............ O NUIMETIZE . .ouveeeentaneeaneeneeaneeneennannn

6. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajacemu

o$wiadczen Podwykonawcy i1 odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami
wszystkich dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawceg o
stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z
dalszymi podwykonawcami) - zatgcznik nr 10 do SIWZ.

7. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosci Wykonawcy choc¢by jedna

z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne,

8. Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelno$ci bez wczesniejszego ich uznania

przez Zamawiajacego,

9. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przeniesé

wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy na osobg trzecig.
§7
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbidr koncowy po zakonczeniu robot,

3) Odbiodr w okresie rekojmi i gwarancji.

2. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktéorych mowa wyzej, wpisem do
Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru cze$ciowego w terminie do 7 dni.

3. Termin zakonczenia zamoOwienia oznacza faktyczne zakonczenie robodt, zgloszone przez

Kierownika robdt w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajgcego.

5. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
robot potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Ksigga obmiarow,

3) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

4) Wymagane dokumenty, niezbedne za§wiadczenia whasciwych instytucji i organéw, niezbedne
swiadectwa dotyczace materialdéw, wyniki badan, protokoty odbiorow czesciowych,
certyfikaty i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot).

7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i dostarczeniu kompletu dokumentow.

8. Po dokonaniu odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru ostatecznego robdt, podpisany przez

Wykonawece 1 Inspektora nadzoru.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wiasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwzgledniajgcym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne i reguty sztuki budowlane;.



10. W razie nie usuni¢cia przez Wykonawce¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wad i

usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich

usunie¢cia na koszt Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokos$ci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 6
ust. 1, tj. ........... zt (stownie ztotych: .................. )w formie ..................

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczac 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych

terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania

przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — W terminie 15 dni po uplywie okresu re¢kojmi za wady.

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 0
ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktore czynia przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1,

za opoOznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminow
okreslonych w §2 ust. 1 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzief op6znienia,

za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opodznienia liczonej od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien opoznienia, gdy zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

nieterminowej  zaptaty = wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom W wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien op6znienia w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych,



7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2.000,00
ztotych,

9) za kazdg osobe, ktora wykonuje czynno$ci o ktorych mowa w § 5 ust.2, a nie jest zatrudniona
na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce / Podwykonawce, w wysokosci 500 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,

10) za brak ztozenia na wezwanie zamawiajgcego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 6 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opdznienia i za kazdy stwierdzony przypadek w
kwocie 50,00 ztotych,

11) za brak udzialu innego podmiotu w realizacji zamdéwienia (na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust 4 Pzp., w celu wykazania spetnienia
warunkow udzialu w postepowaniu w realizacji zamdwienia) w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogoélnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.
§ 10
Umowne prawo odstgpienia od umowy
1. Niezaleznie do podstaw odstgpienia okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych i

Kodeksie Cywilnym Zamawiajagcemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w

czescei, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot i nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie
wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni.

3) Wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy i w odniesieniu do prac
wykonanych lub czgsciowo wykonanych na dzien odstgpienia od umowy, okreslonych w
wyniku inwentaryzacji robot przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 3.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ Iub wskazaniami
Zamawiajacego.

5) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w umowie.

6) CzynnosSci objete niniejszag umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy.

7) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znaczna czg$¢,

8) W przypadku, gdy Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat wykona¢ wszystkie prace objete niniejsza umowa w terminie, o
ktorym mowa w § 2 umowy. Zamawiajagcy uprawniony jest bez wyznaczania terminu
dodatkowego odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca w catosci lub
czesci takze przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 2 umowy zachowujac uprawnienie
do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary.



2. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. | powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, jezeli

odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt2) ninicjszego ustepu,

Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowic¢ begdzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

1.

Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢é poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Umowy o podwykonawstwo

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamoOwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora cze$¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamdéwienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkoéw udzialu w postgpowaniu.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamdwienia nie wymaga aneksu do umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem bedg roboty budowlane, bedzie zobowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar
umownych, przedlozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajgcego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.



Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez

podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w

imieniu 1 na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

1)
2)

3)
4)

5)

1)
2)

3)

4)

5)

zakres robot powierzanych podwykonawcy,

termin wykonania robdt objetych umowa — termin ten powinien gwarantowac realizacje
zamowienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,

kwote¢ wynagrodzenia,

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platno$ci wynagrodzenia powinien byc¢
ustalony w taki sposob, aby przypadal wczes$niej niz termin zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

wysokos$¢ kar umownych — wysoko$¢ kar umownych nie moze przewyzsza¢ kar umownych
okreslonych w istotnych postanowieniach umowy stanowiacych zalacznik do SIWZ.

b) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

projekt umowy nie bedzie zawierat zapiséw, o ktorych mowa w ust. 5a,

projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaplaty przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez podwykonawce,

projekt umowy bedzie przewidywat termin realizacji robot budowlanych dluzszych niz
przewidywanych umowg dla tych robot,

projekt umowy bedzie przewidywatl tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czgsci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamdowienia.

Niezgloszenie w formie pisemne] zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.



10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartos$ci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
0 wartosci wigkszej niz 10.000,00 zi. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwila gdy laczna
warto$¢ wszystkich uméw z danym podwykonawca przekroczy wartos¢ 10.000 zt.

Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czg¢sci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia najpdézniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robot Zamawiajgcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego wierzytelnos¢
jest czgscig sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 16, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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18.

19.

20.

21.

22.

c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty w terminie 30
dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce,

b. uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie powinno przekroczy¢
warto$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).
§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ........... lat.

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstalych po odbiorze a powstalych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w
terminie okre$lonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy.

Wady, ktore wystapily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rgkoyjmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rgkojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie i
ekonomicznie uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie
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trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad begda pokrywane

W pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania

umowy.

§13
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
poleci¢ Wykonawcy na pismie:
a) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robot,
b) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,
¢) poming¢ jakie$ roboty,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja w
jakiejkolwiek mierze Umowe, ale skutki tych polecen stanowia podstawe do zmiany — na wniosek
Wykonawcy — terminu zakonczenia robdt, o ktorym mowa w § 2 niniejszej Umowy oraz zmiany
wynagrodzenia.
3. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z ust. 1 odpowiadaja opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do
wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia , o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
4. Wykonawca w terminie 5 dni od wydania polecenia przez Zamawiajacego, przedlozy
Zamawiajagcemu szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny
odpowiednio dla tych naktadéw: robocizny, materiatow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i
transportu oraz narzuty kosztow posrednich (ogdlnych) i zysku) wskazanych przez Zamawiajacego
pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy wycenione wg nastepujacych zasad:
- w pierwszej kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedtozonego formularza cenowego, w
przypadku ich braku wskaznikow cenotworczych: robocizna — 13,70 zt, koszty posrednie — 60% od
R+S, Zysk -10% od R+S+Kp, ceny materiatdéw rynkowe nie wyzsze niz $rednie ceny Sekocenbud.
5. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z ust. 1, nie odpowiadaja opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu
kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych
od okreslonych w ust. 4.
6. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego bedzie
skalkulowana niezgodnie z powyzszymi postanowieniami, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wlasnych wyliczeniach.
7. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 5 oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczeciem
robot wynikajacych z tych zmian.
§14
Zmiany do umowy
Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania w umowie nastepujacych zmian:
1. zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i ustug w trakcie realizacji umowy — w zakresie
dotyczacym niezrealizowanej czgsci umowy wynagrodzenie ryczattowe (brutto) zostanie
odpowiednio zmodyfikowane,

- a zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) realizacji dodatkowych robdt budowlanych przez Wykonawce, nieobjetych zaméwieniem
podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i1 zostaly spetnione tacznie nastepujgce warunki:

e zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
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1)

2)

3)

4)

5)

technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennoS$ci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamoéwienia podstawowego,
e zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla zamawiajacego,
o wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto§ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie.
W przypadku wystapienia robot dodatkowych, beda one wycenione wg nastepujacych zasad:
- w pierwszej kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedtozonego formularza
cenowego, w przypadku ich braku wskaznikéw cenotworczych: robocizna — 13,70 zt, koszty
posrednie — 60% od R+S, Zysk -10% od R+S+Kp, ceny materiatéw rynkowe nie wyzsze niz
srednie ceny Sekocenbud.
zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
zmiana terminu realizacji zamowienia w przypadku:
zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dzialania organéw administracji i innych
podmiotdow o kompetencji zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci

eksploatatorow infrastruktury oraz wilascicieli gruntow pod inwestycji lub 0sob
indywidualnych, ktére spowodowaty niezawinione 1 niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki minat od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia
lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji
lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opo6znienie lub odmowa udostgpnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji
przez podmiot, ktoremu przystuguje tytut prawny lub ktéry uzytkuje nieruchomosc,
zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia
lub robdt na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomos$ci a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robo6t, usunigcia wad lub podjecia innych czynno$ci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos$¢ polecenia wynikala z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego,

sity wyzszej, to znaczy niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewngtrzne, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia 1 ktoremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity
wyzsze] rozumiejg zwlaszcza: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powddz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk,

warunkéw  geologicznych lub  gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektowa

wystgpienia konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
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6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usunigcia tych kolizji,

7) wystapienia okolicznos$ci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, konieczno$ci usunig¢cia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w zakresie w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg moglty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

8) braku mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4. Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczegdlnosci:

a) W sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztoéw eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w
okresie opracowywania dokumentacji,

€) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.
Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§15

1. Wszelkie spory, mogace wyniknaé z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) Oraz ustawy
Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z pézn.zm.) 0 ile przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych nie stanowig inacze;j.
§ 16

Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego 1 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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