Istotne postanowienia umowy
Nr sprawy: ZP.271.038.2016 Zalacznik nr 9

Umowa nr ZP/....../2016
Wdniu .................. 2016 r. pomigdzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwaiki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha
oraz
1. ,,Dom Eicki Morusiewicz” Sp. J., ul. Jana Pawla II 21, 19-301 Elk, NIP: 848-170-66-33,
REGON: 519582865, zwang dalej Spoika,
reprezentowang przez:
Wspotwtasciciela — Arkadiusza Morusiewicza
Wspotwtasciciela — Grzegorza Morusiewicza
2.Przedsigbiorstwem Wodociggow 1 Kanalizacji w Suwaltkach Spotka z ograniczong
odpowiedzialnos$cig, ul. Gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwalki, NIP: 844-000-41-99, REGON:
790011345, zwanym dalej Przedsiebiorstwem,
reprezentowanym przez:
Prezesa Zarzgdu — Grzegorza Kochanowicza

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym

nr ZP.271.038.2016, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien

publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 — dalej p.z.p.), zostala zawarta umowa tresci
nastepujacej:
§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa ulicy Legionow w Suwatkach, zgodnie z ofertg z
dnia ..............

2. Szczegolowy zakres robot opisany zostal w SIWZ w tym w dokumentacji projektowe;,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych i1 przedmiarach robot.
Zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 21/2015 z dnia 27.05.2015 r. miedzy Miastem Suwatki,
a ,,Dom Elcki Morusiewicz” Sp. J., ul. Jana Pawia II 21, 19-301 Elk oraz Przedsigbiorstwem
Wodociggow i Kanalizacji w Suwatkach Sp. z 0.0., ul. Gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwatki,
zakres robot to: budowa ulicy Legiondw na odcinku od ul. Daszynskiego do zjazdu do szkoty
wraz z dwoma zjazdami publicznymi, z miejscami parkingowymi, chodnikiem, kanalizacja
deszczowa 1 przebudowg oswietlenia.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujagcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2
. Termin wykonania zamowienia: 31 lipca 2016 roku.

2. Termin zakonczenia zamdéwienia oznacza faktyczne zakonczenie robdt, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

[E—

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy,



2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda:
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajagce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 1 przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Przedstawienia w celu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego harmonogramu robot w terminie
7 dni przed ich rozpoczeciem, a w przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, ich
wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgloszenie przez Zamawiajacego. W
przypadku nie dotrzymania w.w. termindow Wykonawca zaptaci kar¢ w wysokosci 500
zlotych za kazdy dzien zwloki.

3) Opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
b) projektu organizacji robot,

¢) programu zapewnienia jakosci,

d) programu gospodarki odpadami,

4) Warunkiem rozpoczgcia robot jest posiadanie przez Wykonawce zaakceptowanego
harmonogramu robot oraz uzgodnionego projektu tymczasowej organizacji ruchu,

5) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w projekcie tymczasowe] organizacji
ruchu harmonogramu robot wplywajacych na ruch pojazdow 1 pieszych wraz z okresleniem
zakresu 1 czasu trwania robot z podziatem na poszczego6lne odcinki,

6) Wykonawca zaptaci kare¢ w wysokosci 1 000,00 zi. w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego niezgodno$ci wprowadzonej organizacji ruchu na czas robot,
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz 500,00 =zl =za
kazdy nastepny dzien niezgodnosci oznakowania prowadzonych robdt z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu,

7) Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot;

8) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt;

9) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm.),

10) Przed wbudowaniem przedlozenie do akceptacji na materiaty certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu,

11)W przypadku watpliwej jako$ci materialow uzytych do wbudowania Zamawiajagcy ma
prawo wykonania badan tych materialow zgodnie z obowigzujacymi normami w celu
stwierdzenia ich jakos$ci. Jezeli badania wykaza, Zze zastosowane materialy sg zlej jakosci,
wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan 1 na wilasny koszt dokona ich
wymiany.

12) Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, lacznie z kosztami utylizacji;

13) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za stan 1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrone¢ p.poz
1 dozor mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

14) Terminowe wykonanie 1 przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa 1 odpowiadajg potrzebom,
dla ktorych sg przewidziane wedlug umowy;



15) Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowys;

16) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikow 1 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow;

17) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdéw 1 urzagdzen w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawozdan 1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.

18) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i1 obiektow na terenie robot 1 w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

19) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

20) Zapewnienie dojazdu 1 doj$¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemna
zgode wiascicieli lub zarzadcoOw na czasowy brak dostepu do nieruchomosci,

21) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentoéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

22)Dostarczenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci: dziennik budowy, ksigzki
obmiaréw, zaswiadczenia wlasciwych instytucji 1 organow, niezbedne $wiadectwa
dotyczace materialow, wyniki badan, protokoty odbiorow czesciowych, dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacje
geodezyjng wykonanych robot,

23) Usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do
ich usunigcia.

24)Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi umowg

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga

zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1doswiadczenie
wskazanych oso6b bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania

spelnienia warunkéw udziatlu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1. Wykonawca

jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.



§5

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalajag wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci:

Cena METLO ....ueiei e zt
Plus nalezny podatek VAT (...... ) I zh
Warto$€ brutto oferty:.....cceeveiiiniiiiiiiiniiiiiiieiiiiiineciinicnncenns /|
Stownie ZEotych: ....ooiviiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitirrri e

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacjg projektowa, przedmiarami robot oraz specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 21/2015 z dnia 27.05.2015 r. miedzy Miastem Suwalki,
a ,,Dom Elcki Morusiewicz” Sp. J., ul. Jana Pawia II 21, 19-301 Elk oraz Przedsigbiorstwem
Wodociggoéw i Kanalizacji w Suwatkach Sp. z 0.0., ul. Gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwatki,
faktury beda wystawiane 1 dostarczane bezposrednio do stron z Porozumienia nr 21/2015 z dnia
27.05.2015 .

4. Zgodnie z Porozumieniem nr 21/2015 zawartym w dniu 27.05.2015 r. miedzy Miastem Suwatki
1,,Dom Etcki Morusiewicz” Sp. J. ul. Jana Pawta II 21, 19-301 Etk, Spoétka zaptaci jako ptatnik
czgsciowy dla Wykonawcy zamoéwienia kwotg ......... zt brutto (slownie zlotych: ....... ).
Faktury w tej czesci beda wystawiane 1 dostarczane do Spoitki.

5. Zgodnie z Porozumieniem nr 21/2015 zawartym w dniu 27.05.2015 r. miedzy Miastem Suwalki
1 Przedsigbiorstwem Wodociggow 1 Kanalizacji w Suwatkach Spoétka z ograniczong
odpowiedzialnoscia, ul. Gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwalki, Przedsiebiorstwo zaptaci jako

platnik czgSciowy dla Wykonawcy zamoOwienia kwote ............. zt brutto (stownie
zlotych: ....... ). Faktury w tej cze$ci beda wystawiane 1 dostarczane do Przedsigbiorstwa.

6. Faktury czesciowe mogg by¢ wystawiane maksymalnie do 90% wartosci umownej. Pozostala
czg$¢ kwoty ryczaltowej zostanie oplacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie 1 odbiorze koncowym robot.

7. Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1
zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru.

8. Naleznosci z tytulu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek
Wykonawcy prowadzony w banku ............ [0 110111 15 v/

9. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawag do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

10.  Obowigzkiem Wykonawcy jest dolaczenie do kazdej faktury przedkladanej Zamawiajacemu
oswiadczen Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami

wszystkich dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o
stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (1 odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z
dalszymi podwykonawcami) - zatgcznik nr 11 do SIWZ.

11.  Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy,
cho¢by jedna z nich lub obie nie byly wymagalne 1 zaskarzalne.

12.Wykonawca nie moze dokona¢ potrgcenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich
uznania przez Zamawiajacego.

13. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobg trzecia.



*

10.

§6
Odbiory

. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

2) Odbiodr czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czgsciowej za wykonanie
czgsci robot,

3) Odbioér techniczny po zakonczeniu robot w celu wystgpienia o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie,

4) Odbiodr koncowy po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie,

5) Odbior w okresie rekojmi 1 gwarancji.

. Odbiory czg¢sciowe oraz odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o
ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

. Termin zakonczenia zamoOwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez

Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru technicznego 1 koncowego, pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru technicznego, bedzie faktyczne

wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru technicznego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty:

a. Dziennik budowy,

b. Ksigge obmiarow,

c. Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwodch egzemplarzach,

d. Wymagane dokumenty, zaswiadczenia wlasciwych instytucji 1 organoéw, niezbedne
swiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoly odbioréw czesciowych,
certyfikaty, inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych robot 1 inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

e. Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot zdokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

f. Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robdt. Dniami roboczymi s3 dni od

poniedziatku do piatku wigcznie.

Odbior koncowy zostanie dokonany niezwlocznie po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wtasny

koszt wterminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego uwzgledniajacym propozycje

Wykonawcy oraz mozliwos$ci technologiczne 1 reguly sztuki budowlane;.

W razie nie usuni¢cia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wad i

usterek stwierdzonych przy odbiorze kofhcowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich

usuniecia na koszt Wykonawcy.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowa w §5 ust. 1, tj. ... 7zt (stownie zlotych: .................. ) w formie



2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i

uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§8
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.

2) za opdznienie wykonania robot okreslonych terminami w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien opdznienia.

3) za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdt oraz w
okresie gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
opoznienia liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

4) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci — 10.000,00 zlotych, gdy zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5) nieterminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1.000,00 zlotych za kazdy dzien op6znienia w stosunku
do terminu okre$lonego z podwykonawcg/dalszym podwykonawca.

6) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00
zlotych,

7) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych.

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
10.000,00 ztotych.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

§9
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dhuzej niz 10 dni,

2) Wiystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstagpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejszg
umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy 1 bezskutecznym uptywie
wyznaczonego mu terminu na zmiang sposobu realizacji robot.

2. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktéorym mowa w pkt 2) niniejszego paragrafu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia.

. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10

Umowy o podwykonawstwo

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamdéwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajagc nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora czes¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wyltacznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia, ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie beda
powierzali wykonania catosci lub cze$ci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom,
chyba ze wykonawca uzyska od zamawiajgcego zgode na takie powierzenie.

W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen podwykonawcy wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez podwykonawce, jak za wilasne dziatania
lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialno$ci podwykonawcy wobec
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi pisemnie ewentualne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespelniajacej wymagan okreslonych w SIWZ

b) gdy umowa bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
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lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu
Umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 6.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6b zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawceg realizacji cze$ci zamdéwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia, najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robdt, Zamawiajagcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktérego wierzytelnos¢
jest czescig skltadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo



20.

21.

22.

23.

24.

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub skierowana kwoty do depozytu sgdowego, zamawiajacy potraci te¢ kwote z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamdowienia publicznego przez zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajagcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce,

b) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajagcego Wykonawcy.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w zlotych polskich (PLN).

§11
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...... -letniej gwarancji i ...... - letniej rekojmi jakosci
wykonania przedmiotu umowy na okres ...... miesiecy od dnia odbioru koncowego.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze, a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad 1 usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy.

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutlu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rgkojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
1 ekonomicznie uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usunig¢cie wad
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane



w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy
§12

Zamawiajacy na podstawie art.144 ust. 1 ustawy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy
w formie aneksOw w nizej wymienionych przypadkach:

1. Zmiana terminu wykonania zaméwienia w przypadku:

a) zmian bedacych nastepstwem dzialania organdéw administracji lub oséb indywidualnych, w
szczegolnosci:

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji administracyjne;j,
warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbgdnego do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ administracji publiczne;]
lub inna upowazniona instytucja nie wyda stosownego dokumentu lub decyzji (przedtuzenie
terminu realizacji bedzie dopuszczalne jedynie o okres trwania czynnosci organdOw administracji
publicznej lub instytucji przekraczajacy termin ustawowo przewidziany dla danej czynnosci),

- gdy pomimo dochowania nalezytej starannosci Wykonawcy pozyskiwanie stosownych uzgodnien
gestorow sieci, lub innych podmiotéw lub osob, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa, przedtuzy si¢ w czasie ponad termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w dniu podpisania niniejszej umowy kolizji z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, w przypadku gdy wykonywanie
robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robot z Wykonawcag innych
robot wykonywanych na terenie budowy

- zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
b) wykopalisk uniemozliwiajagcych wykonanie robot,

c) szczegblnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie
robot budowlanych, przeprowadzania prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

d) sity wyzszej, kleski zywiolowej,

e) niewypalow i niewybuchow,

f) wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ,

g) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych

h) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w szczegdInosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

1) koniecznosci wykonania zaméwienia dodatkowego, ktorego realizacja ma wptyw na termin
wykonania umowy, czy tez wprowadzenie ewentualnych robot zamiennych,

J) konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot

k) wstrzymanie robot przez zamawiajacego.

2. Zmiana rzutujaca na wynagrodzenie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru 1
uslug w trakcie realizacji umowy — w zakresie dotyczacym niezrealizowanej czgSci umowy
wynagrodzenie ryczattowe (brutto) zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

3. Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowe] czy
specyfikacjach technicznych w szczegdlnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) zaistnieja odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej] warunki terenowe, w
szczegolno$ci zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentacji podziemnych urzadzen
instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji jezeli
rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty znane w okresie
opracowywania dokumentacji projektowe;j.
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4. Zmiana personelu nadzorujgcego roboty.

5. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy

6. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§13

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy Kodeks
cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) o ile przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

§14

Umowe sporzadzono w 6 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego,
1 egzemplarz dla Spolki ,, Dom Eicki Morusiewicz”, 1 egzemplarz dla Przedsigbiorstwa
PWiK i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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