Nr sprawy: ZP.271.35.2018 Zalacznik nr 9
Umowa nr ZP/....../2018

Wdniu .................. 2018 r. pomigdzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwaiki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030

reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

oraz

Przedsigbiorstwem Wodociggow 1 Kanalizacji w Suwatkach Spoétka z o.0., ul. Sikorskiego 14,
16-400 Suwatki, NIP: 844-000-41-99, REGON: 790011345

reprezentowanym przez:

oraz

Przedsigbiorstwem Energetyki Cieplnej w Suwatkach Spotka z o.0., ul. Przemystowa 6A, 16-400
Suwalki, NIP: 844-000-41-53, REGON: 790042860

reprezentowanym przez:

oraz

SOBOLA BIEL I Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa, ul. Wroclawska
71 lok. 1, 15-644 Biatystok NIP: 9662113512, REGON: 367720833

reprezentowanym przez:

@ eeeeeee e e e e e e e e e e e e et ae e e te e e ae et aeenneeenneeenreeennes , zwanym  dalej Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.35.2018, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z pdzn. zm.), zostala zawarta umowa tresci
nastepujace;j:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Budowe drogi 5 KD za osiedlem Polna w Suwatkach
czesé I zgodnie z ofertg zdnia.......................

2. Zadanie obejmuje:
- budowe kanalizacji sanitarnej 1 przepompowni $ciekOw oraz umozliwienie odprowadzenia
scieckow z rejonu ulic Sportowej, Walerego Romana i Innowacyjnej wraz z budowa
tymczasowego kanahu tlocznego sanitarnego 1z demontazem istniejgcej przepompowni.
- opracowanie dokumentacji technologii wykonania oraz wykonanie wszystkich robot
ziemnych (do rzednej dotu podbudowy kruszywowej jezdni) wraz z wszelkimi robotami
zabezpieczajacymi 1 odwodnieniem wykopow.



Szczegblowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera: opis przedmiotu zamowienia,
dokumentacja projektowa, szczegodtowe specyfikacje techniczne, przedmiary robot.

Roboty nalezy wykona¢ minimalizujac utrudnienia w ruchu. Wszystkie roboty drogowe winny
by¢ wykonywane przy zapewnieniu przejezdnosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Termin realizacji umowy

. Termin wykonania zamowienia do 15 pazdziernika2018 r.

Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

§3

Obowiazki zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

Wprowadzenie 1 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy,

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: ................

(98]

Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i1 odebrane prace.
§4
Obowiazki Wykonawcy

. Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy albo

imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i1 osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub uslugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 1 przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktorych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Przedstawienia w celu zatwierdzenia przez Zamawiajagcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie 7 dni przed ich rozpoczeciem, a w przypadku zgloszenia uwag
przez Zamawiajacego, ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgloszenie przez
Zamawiajacego,

3) Opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
b) projektu organizacji robot,
c) dokumentacji technologicznej prowadzenia robot,

4) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w projekcie tymczasowej organizacji
ruchu harmonogramu robot wplywajacych na ruch pojazdow 1 pieszych wraz z okresleniem
zakresu 1 czasu trwania robot z podziatem na poszczeg6lne odcinki,



5) Warunkiem rozpoczecia robot jest posiadanie przez Wykonawce zaakceptowanego
harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz uzgodnionego projektu tymczasowej
organizacji ruchu,

6) Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot,

7) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

8) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn.
zm.),

9) Przed wbudowaniem przedtozenie do akceptacji na materiaty certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu,

10) W przypadku watpliwe] jakosci materiatdw uzytych do wbudowania Zamawiajacy ma
prawo wykonania badan tych materialow zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykaza, Zze zastosowane materiaty sg ztej jakosci,
wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich
wymiany,

11) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji,

12) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za stan i1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz
1 dozor mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

13) Ponoszenie petlnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzgdzen
podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz
dokumentacja Zamawiajacego nie stanowi wylacznego zrédia informacji o urzadzeniach
podziemnych. Ich obecnos¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac
z zasobow powszechnej ewidencji gruntow jak rowniez na podstawie stosownych znakow
1 jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac na ich istnienie;

14) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen 1 obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

15) Terminowe wykonanie 1 przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$§wiadczenia,
ze roboty ukofczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg 1 odpowiadajg potrzebom,
dla ktorych sg przewidziane wedlug umowy;

16) Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowys;

17) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikoOw 1 0s6b trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

18) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialéw 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotéw
badan, sprawozdan 1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

19) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych;

20) Zapewnienie dojazdu 1 doj$¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng
zgode wiascicieli lub zarzadcoOw na czasowy brak dostgpu do nieruchomosci,

21) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robodt, zaplecza budowy, jak roéwniez
terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na



wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentoéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

22) Dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na  ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, ksigzki
obmiaréw, zaswiadczenia wlasciwych instytucji 1 organdw, niezbedne swiadectwa dotyczace
materiatow, wyniki badan, protokoly odbiorow czesciowych, dokumentacje powykonawczg
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacj¢ geodezyjng
wykonanych robot;

23) Usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

24) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ plac budowy wykonawcy, ktory bedzie realizowat
drugi etap inwestycji, dla wykonania niezbednych elementow uzbrojenia np. sieci kanalizacji
deszczowej po wykonaniu ktorej Wykonawca dokonczy budowe nasypu.

Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ plac budowy oraz przygotowaé front robot dla

Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwatkach Sp. z o0.0. w stopniu niezbednym dla

wykonania cieptociagu wraz z podsypka 1 zasypka. Na zrealizowanym przez PEC Sp. z o.o.

cieptociggu wykonawca uzupei nasyp.

W celu skoordynowania wykonywania robot Zamawiajacy zorganizuje spotkanie celem
omowienia z Wykonawcami 1 PEC Suwalki harmonogramu prac.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania

spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehia je

w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktéorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w

trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 6 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1doswiadczenie
wskazanych osob bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.



§5

(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)
Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich os6b wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 108, z pdzn. zm.).
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, tj. wykonanie
robdt ziemnych nasypowych: formowanie i zageszczanie nasypu oraz roboty wykopowe.
Wyjatkiem od powyzsze] wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zaméwienia przez
osobe fizyczng, w tym réwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalnos$¢
gospodarcza, w przypadku ktorego nie bedzie miat zastosowanie wymoég okreslony w art. 29
ust 3 Ustawy Pzp.
W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez Wykonawce
przed zakonczeniem trwania umowy, wykonawca bgdzie zobowigzany do zatrudnienia na to
miejsce innej osoby.
W trakcie realizacji zamOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speliania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujgcych wskazane w punkcie
2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdw
1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego
oSwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujagcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw).



Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajagcy ochrong¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Z tytulu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 9 Umowy. NiezloZzenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spethienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespeilnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w punkcie 2
CZynnosci.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci€¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalajag wynagrodzenie ryczattowe

w wysokosci:

Cena METLO ....ueintt ittt zt
Plus nalezny podatek VAT ..o, zt
WartoS€ brutto oferty:.....ccceveiiiniiiieiiiniiiiiiieieinieinecienrennes /|
Stownie Zhotych: ....covviiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeaen

. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot oraz przedmiarami robdt w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych
czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty,

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Zgodnie z Umowa nr 7/2018 zawarta w dniu 23.02.2018 r pomigdzy Miastem Suwalki 1
Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej w Suwalkach Spotka z o.0., ul. Przemystowa 6A, 16-
400, Suwatki PEC w Suwatkach Spoéika z o.0. jako czegSciowy platnik bedzie wykonywata
zobowigzania wylacznie w zakresie ptatnosci za wykonane prace okreslone w par. 1 tej umowy.
W zwiazku z powyzszym faktury wykonawcy do kwoty 700 000 zt brutto beda wystawiane dla
Spotki w tej czesci 1 dostarczane bezposrednio do Spotki.

Szczegdlowy zakres robot wspotfinansowanych przez Spoltke okreslony jest w Zestawieniu
Zbiorczym Kosztow (Zalacznik 2 do SIWZ).



5. Zgodnie z Umowa Nr 3/2018 zawarta w dniu 01.02.2018 r pomiedzy Miastem Suwalki 1
Przedsigbiorstwem Wodociggow 1 Kanalizacji w Suwaltkach Spolka z o.0., ul. Gen. W.
Sikorskiego 14, 16-400 Suwatki jako czeSciowym pflatnikiem, Spotka bedzie wykonywata
zobowigzania wylacznie w zakresie platnosci za wykonane prace okreslone w par. 1 (Czegs¢ 1)
tej umowy. W zwigzku z powyzszym faktury wykonawcy beda wystawiane dla Spotki w tej
czesci 1dostarczane bezposrednio do Spotki.

Szczegdlowy zakres robdt wspotfinansowanych przez Spolke okreslony jest w Zestawieniu
Zbiorczym Kosztow (Zalacznik 2 do SIWZ).

6. Zgodnie z Umowa Nr 48/2018 zawarta w dniu 25.11.2016r. pomiedzy Miastem Suwalki i
Rutkowski Development Spotka Jawna, ul. Elizy Orzeszkowej 36A/3, 19-300 Etk oraz aneksem
nr 1 z dnia 07.12.2016r. aneksem nr 2 z dnia 17.05.2017r., aneksem nr 3 z dnia 31.10.2017r.,
anecksem nr 4 z dnia 14.02.2018r. oraz Porozumieniem trdéjstronnym zawartym w dniu
28.02.2018r. SOBOLA BIEL I Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig spotka komandytowa,
ul. Wroctawska 71 lok. 1, 15-644 Biatystok, Spotka, jako czesciowy platnik bedzie wykonywala
zobowigzania wylgcznie w zakresie platnosci za wykonane prace okreslone w tej umowy. W
zwigzku z powyzszym faktury wykonawcy beda wystawiane dla Spoitki w tej czesci i1
dostarczane bezposrednio do Spoiki.

Szczegdlowy zakres robdt wspotfinansowanych przez Spolke okreslony jest w Zestawieniu
Zbiorczym Kosztow (Zalacznik 2 do SIWZ).

7. Faktury czg$ciowe dotyczace robot, oplacanych przez Miasto Suwalki 1 Wspotzamawiajacych
wystawiane bedg za faktycznie wykonany i odebrany zakres robdt, maksymalnie do wysokosci
90% wartosci robot oplacanych przez Miasto Suwalki 1 poszczegdlnych Wzpolzamawiajacych.
Pozostala cze$s¢ kwoty ryczattowej zostanie oplacona na podstawie faktur koncowych
wystawionych po odbiorze koncowym robot.

8. Warunkiem zapftaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce, oswiadczen
wraz z dowodami zaplaty wszystkich zgloszonych podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow, potwierdzajacych, ze otrzymali pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty
budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym protokotem odbioru robot
(koncowym lub cze$ciowym), na podstawie ktoérego wystawiona zostata faktura Wykonawcy lub
odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw. Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nast¢pnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zapflaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcych udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowoddéw zaplaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodéw zaplaty.

9. Zamawiajacy 1 Wspodtzamawiajacy dokonajg zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do
30 dni od daty otrzymania faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi
sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

10. Dostarczenie nieprawidlowo wystawionej faktury VAT lub dokumentéw skutkuje przerwaniem
biegu 30-dniowego terminu platnosci liczonego na nowo od momentu dostarczenia
prawidtowych lub brakujacych dokumentow.

11. Naleznos¢ z tytulu faktury bedzie platna przez Zamawiajacego przelewem na rachunek
Wykonawcy prowadzony w banku ............ (O 110111015 v/

12. Za dzien zaplaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.



13. Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy,
cho¢by jedna z nich lub wigcej nie byly wymagalne 1 zaskarzalne.

14. Wykonawca nie moze dokona¢ potrgcenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich
uznania przez Zamawiajacego.

15. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przeniesc
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobg trzecia.

§7
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nast¢pujace rodzaje odbioroéw robdt:

1) Odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

2) Odbiodr czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czgsciowej za wykonanie
czgsci robot,

3) Odbior koncowy po zakonczeniu robot 1 dostarczeniu Zamawiajgcemu kompletu
dokumentow niezbednych do wystgpienia przez Zamawiajgcego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie,

4) Odbior w okresie rekojmi 1 gwarancji.

2. Odbior czesciowy oraz odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiordw,
o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czgsciowego w terminie do 7 dni.

3. Termin zakonczenia zamoOwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika robdt w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzoér Inwestorski.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajacego.

5. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
robot potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Ksigga obmiardw,

3) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowana w dwoch egzemplarzach,

4) Wymagane dokumenty, niezbgedne zaswiadczenia wlasciwych instytucji 1 organdw,
niezbedne s$wiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoly odbiorow
czgsciowych, certyfikaty inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robot i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami 1 normami,

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika
robot).

7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i dostarczeniu kompletu
dokumentow niezbednych do wystapienia przez Zamawiajagcego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.



8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt wterminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego uwzgledniajacym propozycje
Wykonawcy oraz mozliwos$ci technologiczne 1 reguly sztuki budowlane;.

9. W razie nie usunigcia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego wad 1
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usuniecia na koszt Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. I, tj. ... zt (stownie zlotych: .................. ) w formie

2. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi

si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i
uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto,

2) za opdznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien op6znienia,

3) za nieuzasadnione zaniechanie wykonywanie prac okreslonych umowg trwajace powyzej 20
dni lub nieuzasadnione niepodjecie prac okreslonych umowag w terminie 20 dni od daty
przekazania placu budowy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

4) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym rob6t oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia liczonej od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

5) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego



podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opodznienia, gdy zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom W wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych,

8) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych,

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5.000,00
zlotych,

10)za kazda osobg, ktoéra wykonuje czynnos$ci o ktérych mowa w § 5 ust. 2, a nie jest
zatrudniona na podstawie umowy o prace przez Wykonawce / Podwykonawce, w wysokosci
5.000 zt - za kazdy stwierdzony przypadek,

11)za brak zlozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentéw okreslonych w § 5 ust. 6 w
terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opodznienia 1 za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 500,00 ztotych.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.

§10
Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dhuzej niz 30 dni.

2) Wiystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstagpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejszg
umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego.

4) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane na etapie postepowania przetargowego.

5) Czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy.

6) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znaczna czgS¢.

2. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,
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2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokodt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do =zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg

I.

Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Umowy o podwykonawstwo

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora czes¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom robot budowlanych mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia, ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie beda
powierzali wykonania catosci lub czesci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom,
chyba ze wykonawca uzyska od zamawiajacego zgode na takie powierzenie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem bedg roboty budowlane, bedzie zobowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar
umownych, przedlozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajacego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen podwykonawcy wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez podwykonawce, jak za wilasne dziatania
lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci podwykonawcy wobec
Zamawiajacego.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegdlnosci:
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10.

11.

1) zakres robot powierzanych podwykonawcy,
2) termin wykonania robot objetych umowa — termin ten powinien gwarantowac realizacje

zamoOwienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,

3) kwote wynagrodzenia,
4) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢

dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platnosci wynagrodzenia powinien by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

5) wysokos$¢ kar umownych — wysokos$¢ kar umownych nie moze przewyzsza¢ kar umownych

okreslonych w istotnych postanowieniach umowy stanowigcych zatagcznik do SIWZ.
b) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

1) projekt umowy nie bedzie zawierat zapiséw, o ktérych mowa w ust. 6a,

2) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od
zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaplaty przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez podwykonawce,

3) projekt umowy bedzie przewidywat termin realizacji robdt budowlanych dtuzszych niz
przewidywanych umowga dla tych robot,

4) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cz¢sci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelno$ci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien
wyrazi¢ zgod¢ w umowie o podwykonawstwo),

5) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czg¢sci zamoéwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robdt Zamawiajagcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego wierzytelnose
jest czescig skltadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krdtszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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a. uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez podwykonawcg,

b. uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

22. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie powinno przekroczy¢

warto$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

23. Wszystkie rozliczenia prowadzone bedg w ztotych polskich (PLN).

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. lat od dnia odbioru koncowego. Okres rgkojmi wynosi ........... lat.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad 1 usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy.

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutlu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rgkojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego technicznie
1 ekonomicznie uzasadnionym na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.
§13
Zmiany do umowy

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany

umowy w formie aneksOw w nizej wymienionych przypadkach:

1) Zmiana wynagrodzenia w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i uslug w trakcie realizacji umowy — w
zakresie dotyczacym niezrealizowanej czgsci umowy wynagrodzenie ryczaltowe (brutto)
zostanie odpowiednio zmodyfikowane,

b) realizacji dodatkowych robdt budowlanych przez Wykonawce, nieobjetych zamowieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne 1 zostaly spelnione acznie nastepujace warunki:
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e zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

e zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwickszenie
kosztow dla zamawiajacego,

e wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslone;j
pierwotnie w umowie.

-wycena robot odbedzie sig w pierwszej kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z

przedtozonego formularza cenowego, w przypadku ich braku wskaznikéw cenotworczych:

robocizna — 13,70 zl, koszty posrednie — 60% od R+S, Zysk -10% od R+S+Kp, ceny
materiatow rynkowych nie wyzszych niz §rednie ceny Sekocenbud.

2) Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
3) Zmiana terminu realizacji zamowienia w przypadku:

a)

b)
©)

d)

e)
2

h)

zmian bedacych nastgpstwem dziatania organow administracji lub osob  indywidualnych, w
szczegolnosci:

gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej, warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej
czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wyda
stosownego dokumentu lub decyzji,

gdy pomimo dochowania nalezytej starannosci Wykonawcy pozyskiwanie stosownych
uzgodnien gestordw sieci, lub innych podmiotow lub oséb, ktorych opinia lub zgoda bedzie
wymagana przepisami prawa, przedluzy si¢ w czasie ponad termin zwyczajowo przyjety dla
danej czynnosci,

wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznos$ci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

sity wyzszej, to znaczy niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewngtrzne, ktére bylo
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia 1 ktéremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannos$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity
wyZsze] rozumiejg zwlaszcza: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powodz, trzesienie ziemi, huragan, strajk,

ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchow,

wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ,

warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w  szczegOlnoSci  istnienie  podziemnych  urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych,

wystgpienia konieczno§¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
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inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

J) wystgpienia okolicznos$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, koniecznos$ci usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci
miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

k) braku mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4) Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany do umowy w przypadku zmiany
personelu wykonawcy na skutek zdarzen losowych, S$mierci, choroby, zmian kadrowo-
personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty stanowiska, rezygnacji, niewywigzywania
si¢ z obowigzkow wynikajagcych z umowy, na inne osoby legitymujace si¢ co najmniej
rOwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami.

5) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczegdlnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamdOwienia,

b) w przypadku koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji, jezeli
rozwigzania te bedg mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w
okresie opracowywania dokumentacji,

c) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie

stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§14

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zam6wien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.), ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. . Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.) oraz
ustawy Kodeks cywilny (t.J. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z p6zn.zm.) o ile przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

§ 15

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
11 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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