Nr sprawy: ZP.271.45.2018 Zalacznik nr 8
Umowa nr ZP/....../2018

Wdniu .................. 2017 r. pomigdzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwaiki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

@ eeeeeee et et e ee e e ee et ee et ae et ee et ae e tae e naeeanraeennraeeennas , zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.45.2018, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z p6Zn. zm.), zostala zawarta umowa tresci
nastepujace;j:

§1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa ulicy Mariana Piekarskiego w Suwalkach,
zgodnie z ofertg zdnia.......................

2. Szczegdlowy opis przedmiotu zamoOwienia zawiera: opis przedmiotu zamoOwienia,
dokumentacja projektowa, SST.

3. Roboty nalezy wykona¢ minimalizujac utrudnienia w ruchu. Wszystkie roboty drogowe winny
by¢ wykonywane przy zapewnieniu przejezdnosci.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zamOwienia: ................c..eoue.e.

2. Termin zakonczenia zamdéwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

3
Obowiazki z§amawiaj acego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od dania podpisania umowy,
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: .........
Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4. Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy albo

imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i1 osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub uslugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamowienia, a takze

[98)



przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajagce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 1 przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Opracowanie w ciaggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego

zwigzanego z catlym procesem budowlanym od rozpoczecia do zakonczenia, przy
zachowaniu kolejnosci robot budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do
wykonania ww. robot warunkéw atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej 1
elektronicznej 1 przekazania go Zamawiajagcemu w celu zaopiniowania. Przypadku
zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu
zgloszenia przez Zamawiajacego,

3) Opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
b) projektu organizacji robot,

c) programu zapewnienia jakosci,

d) programu gospodarki odpadami,

4) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w projekcie tymczasowej organizacji
ruchu harmonogramu robot wplywajacych na ruch pojazdow 1 pieszych wraz z okresleniem
zakresu 1 czasu trwania robodt z podziatem na poszczegdlne odcinki,

5) Warunkiem rozpoczecia robot w pasach drogowych istniejacych ulic jest posiadanie przez

Wykonawce zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu,

6) Wykonawca na koniec kazdego miesigca zobowigzany jest sktada¢ pisemne sprawozdania z
zaawansowania realizacji powierzonego zadania,

7) Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot,

8) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

9) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdbw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn.
zm.),

10) Przed wbudowaniem przedfozenie do akceptacji na materiaty certyfikatu na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu,

11) W przypadku watpliwe] jakosci materiatdw uzytych do wbudowania Zamawiajacy ma
prawo wykonania badan tych materialow zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu
stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykaza, Zze zastosowane materiaty s ztej jakosci,
wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich
wymiany,

12) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji,

13) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za stan i1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz
1 dozor mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

14) Ponoszenie peilnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen
podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz
dokumentacja Zamawiajacego nie stanowi wylacznego zrédia informacji o urzadzeniach



podziemnych. Ich obecnos¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac
z zasoboéw powszechnej ewidencji gruntow jak réwniez na podstawie stosownych znakow
1 jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac na ich istnienie;

15) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen 1 obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

16) Terminowe wykonanie 1 przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oSwiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 calkowicie zgodne z umowag 1
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedtug umowy;

17) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie 1 bezpieczenstwo wszelkich dzialan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowys;

18) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikoOw 1 0s6b trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

19) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialéw 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotéw
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

20) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych;

21) Zapewnienie dojazdu 1 doj$¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemna
zgode wiascicieli lub zarzadcoOw na czasowy brak dostgpu do nieruchomosci,

22) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robodt, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentoéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

23) Dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na  oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, ksigzki
obmiaréw, zaswiadczenia wlasciwych instytucji 1 organéw, niezbedne §wiadectwa dotyczace
materiatow, wyniki badan, protokoly odbiorow czesciowych, dokumentacje powykonawczg
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacje geodezyjng
wykonanych robot;

24) Usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

25) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i1 kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktéorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.



5. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1doswiadczenie
wskazanych osob beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

6. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)
1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 108, z p6zn. zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie
umowy o prace o0sOb wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamoOwienia,
tj. wykonujacych czynnosci zwigzane z ulozeniem kostki betonowej, ustawieniem obrzeza
betonowego, ustawieniem kraweznikow, ulozeniem nawierzchni jezdni z kostki betonowe;,
robot dotyczacych budowy kanalizacji deszczowej, budowa linii kablowej o$wietlenia.

3. Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamdéwienia przez
osobe fizyczng, w tym réwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalnos¢
gospodarcza, w przypadku ktorego nie bedzie miat zastosowanie wymog okreslony w art. 29
ust 3 Ustawy Pzp

4. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniong lub przez Wykonawce
przed zakonczeniem trwania umowy, wykonawca bedzie zobowigzany do zatrudnienia na to
miejsce innej osoby.

5. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie
2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spekniania
WW. Wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

e os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ Ww szczegOlnosci: dokladne okreSlenie podmiotu skladajacego
oSwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych



0sOb, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujagcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktoérych dotyczy ww. o§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawceg lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajagcy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Z tytulu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umowne] w
wysokosci okreslonej w & 9 Umowy. NiezloZzenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetlienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespeilnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w punkcie 2
CZynnosci.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalajag wynagrodzenie ryczattowe

w wysokosci:

Cena METLO ....ueitt et zt
Plus nalezny podatek VAT .......coooiiiiiiiii e, zt
Wartos$¢€ brutto oferty:......ccoovveviiiiiiii e 7t

Stownie ztotych: ...,

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania 1
odbioru robot oraz przedmiarami robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywaniem innych
czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.



4. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastgpi na podstawie faktur czesciowych do 90%
zaawansowania robot. Pozostata cze$¢ kwoty ryczaltowej zostanie oplacona na podstawie
faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robot.

5. Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedtozenie przez Wykonawce, oswiadczen
wraz z dowodami zaplaty wszystkich zgloszonych podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow, potwierdzajacych, ze otrzymali pelne wynagrodzenie nalezne im za roboty
budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym protokotem odbioru robot
(koncowym lub cze$ciowym), na podstawie ktorego wystawiona zostata faktura Wykonawcy lub
odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw. Warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcych udziat w
realizacji odebranych robot budowlanych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowoddéw zaptaty Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodéw zaplaty.

6. Zamawiajacy dokona zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1
zatwierdzonymi przez Zamawiajacego.

7. Dostarczenie nieprawidlowo wystawionej faktury VAT lub dokumentéw skutkuje przerwaniem
biegu 30-dniowego terminu platnosci liczonego na nowo od momentu dostarczenia
prawidtowych lub brakujacych dokumentow.

8. Naleznosci z tytulu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek
Wykonawcy prowadzony w banku .......... [ 110010115 v/ R

9. Za dzien zaplaty Strony uznajg dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji
obcigzenia rachunku Zamawiajacego..

10. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy,
cho¢by jedna z nich lub wigcej nie byly wymagalne 1 zaskarzalne.

11. Wykonawca nie moze dokona¢ potragcenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich
uznania przez Zamawiajacego.

12. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemne] zgody Zamawiajacego
przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§7
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

2) Odbior czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czesciowej za wykonanie
czgsci robot,

3) Odbior koncowy po zakonczeniu robot 1 dostarczeniu Zamawiajgcemu kompletu
dokumentow niezbednych do wystgpienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie,

4) Odbior w okresie rekojmi 1 gwarancji.

2. Odbiory czgsciowe oraz odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow,
o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czgsciowego do 7 dni.



Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru konicowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Ksigga obmiardw,

3) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowana w dwoch egzemplarzach,

4) Wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wilasciwych instytucji i1 organow,
niezbedne S$wiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoty odbioréw
czgsciowych, certyfikaty, inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robot 1 inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o =zakonczeniu robot 1 dostarczeniu kompletu
dokumentow niezbednych do wystgpienia przez Zamawiajgcego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wiasny

koszt wterminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego uwzgledniajacym propozycje

Wykonawcy oraz mozliwos$ci technologiczne 1 reguly sztuki budowlane;.

W razie nie usunigcia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wad 1

usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich

usuniecia na koszt Wykonawcy.
§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym

mowa w § 6 ust. 1, tj. ... zt (stownie zlotych: .................. ) w formie

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczaé 5 lat,

zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi

si¢ na okres nie krdtszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.



4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i

uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
wy!

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o

ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie

usuwania tych wad.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

w przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego,

za opdznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminéw
okreslonych w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien op6znienia,

za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robodt oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia liczone]
od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opodznienia, gdy zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom W wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
10.000,00 ztotych,

za kazdg osobe, ktora wykonuje czynnos$ci o ktorych mowa w § 5 ust.2, a nie jest zatrudniona
na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce / Podwykonawce, w wysokosci 2.000 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,

10)za brak zlozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentéw okreslonych w § 5 ust. 5 w

terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opdznienia 1 za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 500,00 ztotych.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.

I.

§10
Umowne prawo odstapienia od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:



1)

2)

3)

4)
S)

6)

Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy 1 przerwa ta trwa dhuzej niz 30 dni.

Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy 1 w odniesieniu do prac
wykonanych lub czg$ciowo wykonanych na dzien odstgpienia od umowy, okreslonych w
wyniku inwentaryzacji robot przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 3.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego.

Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane na etapie postepowania przetargowego.

Czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy.

W wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znaczna czeS¢.

2. Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1| powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastepujace
obowigzki:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg

I.

Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Umowy o podwykonawstwo

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca

zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora czgs¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.



Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom robot budowlanych mozliwa jest wylacznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia, ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie beda
powierzali wykonania catosci lub cze$ci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom,
chyba ze wykonawca uzyska od zamawiajacego zgode na takie powierzenie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem begdg roboty budowlane, bedzie zobowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar
umownych, przedlozy¢ do pisemne] akceptacji Zamawiajacego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

W kazdym przypadku korzystania ze $wiadczen podwykonawcy wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez podwykonawce, jak za wilasne dziatania
lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci podwykonawcy wobec
Zamawiajacego.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

2) termin wykonania robot objetych umowg — termin ten powinien gwarantowac realizacje
zamoOwienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,

3) kwote wynagrodzenia,

4) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platnosci wynagrodzenia powinien by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadatl wczesniej niz termin zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

5) wysoko$¢ kar umownych — wysoko§¢ kar umownych nie moze przewyzszaé kar
umownych okreslonych w istotnych postanowieniach umowy stanowigcych zalgcznik do
SIWZ.

b) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

1) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisoOw, o ktorych mowa w ust. 6a,

2) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez podwykonawce,

3) projekt umowy bedzie przewidywat termin realizacji robot budowlanych dtuzszych niz
przewidywanych umowg dla tych robot,

4) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w
tym kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢sci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

poprzez potracenie wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy
podwykonawca winien wyrazi¢ zgod¢ w umowie o podwykonawstwo),

5) projekt umowy nie bedzie zawierat zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawceg realizacji cze$ci zamdéwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robdt Zamawiajagcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego wierzytelnose
jest czescig skltadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajagcy umozliwi wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

11



18.

19.

20.

21.

22.

23.

I.

2.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamdowienia publicznego przez zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez podwykonawcg,

b. uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie powinno przekroczyc
warto$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w zlotych polskich (PLN).

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. lat od dnia odbioru koncowego. Okres rgkojmi wynosi ........... lat.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.
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W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad 1 usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas
naprawy.

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutlu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie r¢kojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
1 ekonomicznie uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usuni¢cie wad
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bgda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.
§13
Zmiany do umowy

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany

umowy w formie aneksOw w nizej wymienionych przypadkach:

1. zmiana wynagrodzenia w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i ustug w trakcie realizacji umowy — w zakresie
dotyczacym niezrealizowanej czgSci umowy wynagrodzenie ryczattowe (brutto) zostanie
odpowiednio zmodyfikowane,

b) realizacji dodatkowych robot budowlanych przez Wykonawce, nieobjetych zamdéwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne i zostaty spelnione lacznie nastepujgce warunki:

e zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych Ilub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennos$ci lub interoperacyjnos$ci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zamdéwienia podstawowego,

¢ zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow
dla zamawiajacego,

e wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

-wycena robot odbedzie sig w pierwsze] kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z

przediozonego formularza cenowego, w przypadku ich braku wskaznikéw cenotworczych:

robocizna — 13,70 zi, koszty posrednie — 60% od R+S, Zysk -10% od R+S+Kp, ceny
materiatow rynkowych nie wyzszych niz §rednie ceny Sekocenbud.
2. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
3. Zmiana terminu realizacji zaméwienia w przypadku:
a) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub os6b indywidualnych, w
szczegolnosci:
- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej, warunkow technicznych Iub innego dokumentu niezbgdnego do
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej
czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wyda
stosownego dokumentu lub decyz;ji,
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- gdy pomimo dochowania nalezytej staranno$ci Wykonawcy pozyskiwanie stosownych
uzgodnien gestorow sieci, lub innych podmiotow lub o0sob, ktorych opinia lub zgoda
bedzie wymagana przepisami prawa, przedluzy si¢ w czasie ponad termin zwyczajowo
przyjety dla danej czynnosci,

b) wykopalisk uniemozliwiajagcych wykonanie robot,

c) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

d) sity wyzszej, to znaczy niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewnetrzne, ktore bylo
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia 1 ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniajg, ze pod pojeciem sity
wyzsze] rozumiejg zwlaszcza: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powodz, trzesienie ziemi, huragan, strajk,

€) ujawnienia na placu budowy niewypatow 1 niewybuchow,

f) wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ,

g) warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa

h) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w  szczegOlnoSci  istnienie  podziemnych  urzadzen, instalacji lub  obiektow
infrastrukturalnych,

1) wystgpienia konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robo6t niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystagpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknig¢cia lub usunigcia tych
kolizji,

J) wystapienia okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, koniecznos$ci usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

k) braku mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4. Strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzenia zmiany do umowy w przypadku zmiany
personelu wykonawcy na skutek zdarzen losowych, $§mierci, choroby, zmian kadrowo-
personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty stanowiska, rezygnacji,
niewywigzywania si¢ z obowigzkow wynikajacych z umowy, na inne osoby legitymujace si¢
co najmniej rownowaznymi uprawnieniami 1 kwalifikacjami.

5. Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczegdlnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamOwienia,

b) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji,

14



jezeli rozwigzania te bgda miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacii,
poprawy bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty
znane w okresie opracowywania dokumentacji,
c) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.
6. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodeg.
Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§14

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdézn. zm.),
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.)
oraz ustawy Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459) o ile przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

§15

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
11 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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