Nr sprawy: ZP.271.58.2018 Zalacznik nr 9.2

Umowa nr ZP/....../.2018

Wdniu ................L. 2018 r. pomiedzy Miastem Suwalki, 16-400 Suwalki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym, reprezentowanym

przez:
Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha,

ettt e e e et e e et e e et ee et taae e treeeteeeene e snteeenreeennaennaeanns , zwanym dalej Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy czesci 2 w przetargu
nieograniczonym nr ZP.271.58.2018, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia
2004r.- Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z pdz.zm.), zostata zawarta
umowa tresci nastepujace;j:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa ulicy Wyszynskiego w Suwatkach.

2. Prace begdg polega¢ na rozbidrce istniejacego chodnika oraz obrzeza 1 ustawieniu nowego
krawegznika, obrzeza 1 ulozenie kostki betonowej, wykonanie o$wietlenia 1 deszczowki.
Szczegolowy opis przedmiotu zamoOwienia zawiera: zalgcznik nr 2.2 (przedmiar robot),
szczegdtowe specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa.

3. Roboty nalezy wykona¢ minimalizujgc utrudnienia w ruchu na rozbudowywanym odcinku ulicy
Bakatlarzewskiej. Wszystkie roboty drogowe winny by¢ wykonywane przy zapewnieniu
przejezdnosci.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zamowienia do dnia 23 listopada 2018 r.
2. Termin zakonczenia zamoOwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika robot w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

§3
Obowiazki zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda:
-zmiana osoby pelnigcej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy 1 nie wymaga aneksu do umowy.
3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.



§4
Obowiazki Wykonawcy
1. Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy albo
imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i1 os6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego

o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazuje

informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza

powierzy¢ realizacje robot.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 1 przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz
dostarczenie informacji zawierajagcych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktorych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Opracowanie w ciggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego

zwigzanego z catym procesem budowlanym od rozpoczecia do zakonczenia, przy zachowaniu
kolejnosci robot budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do wykonania ww. robot
warunkow atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej 1 elektronicznej 1 przekazania go
Zamawiajacemu w celu zaopiniowania. W przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego,
ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgloszenia przez Zamawiajacego,

3) Opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) projektu organizacji robot,
c) programu zapewnienia jakosci,
d) programu gospodarki odpadami,
4) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia w projekcie tymczasowej organizacji ruchu
harmonogramu robdt wplywajacych na ruch pojazdow i pieszych wraz z okresleniem zakresu
1 czasu trwania robot z podziatem na poszczegolne odcinki,

5) Warunkiem rozpoczecia robdt w pasach drogowych istniejacych ulic jest posiadanie przez
Wykonawce zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu,

6) Wykonawca na koniec kazdego miesigca zobowigzany jest sktada¢ pisemne sprawozdania z

zaawansowania realizacji powierzonego zadania dla Zamawiajacego. Wzor sprawozdania
zostanie uzgodniony z Zamawiajagcym 1 nadzorem inwestorskim po podpisaniu umowy

7) Organizacja zaplecza 1 biura budowy,

8) Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot,

9) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

10) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn.
zm.) oraz spehliajacych parametry techniczne przyjete w projekcie technicznym i1
specyfikacjach technicznych.

11) Przed wbudowaniem materiatow/urzadzen Wykonawca przedtozy wniosek materialowy do
akceptacji inspektorowi nadzoru. Wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace
spelnienie parametrow technicznych zgodnych z projektem technicznym, specytfikacje
techniczng i przepisami prawa dotyczacymi wyrobow budowlanych.

12) W przypadku watpliwej jakosci materialow uzytych do wbudowania nie spehiajacych
parametréw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej 1 specytikacji technicznej
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materialdw oraz moze wykona¢ badania tych
materialow zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania



wykaza, ze zastosowane materiaty sg ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

13) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, facznie z kosztami utylizacji,

14) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan 1 przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone p.poz
1 doz6r mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

15) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak
kable energetyczne, instalacje, sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega, i1z dokumentacja
Zamawiajacego nie stanowi wylacznego zrodta informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich
obecnos¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej
ewidencji gruntow jak rOwniez na podstawie stosownych znakow 1 jakichkolwiek innych oznak
mogacych wskazywac na ich istnienie;

16) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i1 obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

17) Terminowe wykonanie 1 przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oSwiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 calkowicie zgodne z umowa i
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedtug umowy;

18) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikoOw 1 osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

19) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw 1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

20) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych;

21) Zapewnienie dojazdu i1 doj$s¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng
zgode wiascicieli lub zarzadcoOw na czasowy brak dostepu do nieruchomosci;

22) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

23) Dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, ksigzki obmiarow,
zaswiadczenia wlasciwych instytucji 1 organow, niezbedne swiadectwa dotyczace materiatow,
wyniki badan, protokoty odbiorow czesciowych, dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robot;

24) Usuniecie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony 1 konieczny do ich
usuniecia;

25) Ponoszenie wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest skoordynowac prace w tej czesci wraz z Wykonawcg wylonionym

w czesci 1 postepowania.



10.

I.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i1 kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane. Wykonawca
zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Wykazie osob:
Kierownikiem budowy bedzie .........
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane. Wykonawca
zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamdéwienia na roboty budowlane lub
ushugi nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowacé z
powierzenia wykonania czgs$ci zamowienia Podwykonawcy.
Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w ust. 4 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia
propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych osob bedg spetniac
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 4
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)

Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawceg lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 108 z pdzn. zm.).

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcdéw na podstawie

umowy o prace o0sob wykonujacych czynnos$ci zwigzanych z ulozeniem nawierzchni

bitumiczne;.

Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez
osobe fizyczng, w tym rdéwniez przedsiebiorce prowadzacego indywidulang dziatalnosé¢
gospodarcza, w przypadku ktorego nie bedzie mial zastosowanie wymog okreslony w art. 29 ust
3 Ustawy Pzp.

W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w punkcie
2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zagdania oswiadczen i1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow

1 dokonywania ich oceny,



b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce
lub Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

e os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegllnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcys;

6. Z tytuhlu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynno$ci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiagzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslone;j
w § 9 Umowy. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako
niespehnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Wynagrodzenie wstepne za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalaja

zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote:

Cena METLO ....ueiti et zt
Plus nalezny podatek VAT ..o, 7t
Wartos$¢€ brutto oferty:......c.coovveviiiiiiii 7t

Stownie ztotych: ...,

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie stanowi¢ wynik iloczynu ilo$ci
wykonanych robot wykazanych w rejestrze obmiarow 1 cen jednostkowych podanych w
kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do oferty Wykonawcy.

. Wykonawca do czasu odbioru ostatecznego ma prawo do wystawienia faktur czesciowych, nie

czesciej niz raz w miesigcu, do wysokosci 90% wartosci przedmiotu zamowienia. Pozostala czes§¢
zostanie oplacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robot.

. Naleznosci z tytulu faktury beda platne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek
Wykonawcy prowadzony w banku ............ (O 110111015 v/

. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do faktury przedtozonej Zamawiajacemu oswiadczen
Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentow wymienionych w os$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami).



6. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosci Wykonawcy cho¢by jedna
z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne,

7. Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich uznania
przez Zamawiajacego,

8. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobg trzecia.

§7
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

2) Odbior czgsciowy stanowiacy podstawe do wystawiania faktury czesciowej za wykonanie
czgsci robot,

3) Odbior koncowy po zakonczeniu robot 1 dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu dokumentow
niezbednych do wystapienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie,

4) Odbior w okresie rekojmi 1 gwarancji.

2. Odbidr czgsciowy oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow,
o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru czgsciowego
w terminie do 7 dni.

3. Termin zakonczenia zamdwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez

Kierownika robdt w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzoér Inwestorski.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajacego.

5. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
robot potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Ksigga obmiardw,

3) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

4) Wymagane dokumenty, niezb¢dne zaswiadczenia wlasciwych instytucji 1 organéw, niezbedne
swiadectwa dotyczace materiatdw, wyniki badan, protokoty odbiorow cze¢sciowych,
certyfikaty 1 inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika robot).

7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot 1 dostarczeniu kompletu dokumentoéw niezbednych
do wystgpienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

8. Po dokonaniu odbioru zostanie sporzadzony protokot odbioru ostatecznego robot, podpisany przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wilasny

koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajagcym propozycje Wykonawcy

oraz mozliwosci technologiczne i reguty sztuki budowlane;.



10. W razie nie usuni¢cia przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich

usuniecia na koszt Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktébrym mowa w § 6
ust. 1, 4. ..ooenis zt (sfownie ztotych: .................. )w formie ..................

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bgdzie przekracza¢ 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do przedluzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych

terminach:
1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zam6éwienia i uznania

przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
wy!

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o

ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie

usuwania tych wad.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1,

za opoOznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dziefh opdznienia,

za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdt oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia, gdy zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom W wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych,



7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo

lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych,
8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2.000,00

zlotych,
9) za kazda osobe, ktora wykonuje czynnosci o ktérych mowa w § 5 ust. 2, a nie jest zatrudniona
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce / Podwykonawce, w wysokosci 500 zt - za

kazdy stwierdzony przypadek,

10) za brak zlozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 5 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opo6zZnienia 1 za kazdy stwierdzony przypadek w
kwocie 50,00 ztotych,

11)za brak udziatu innego podmiotu w realizacji zamdéwienia (na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust 4 Pzp., w celu wykazania spetnienia
warunkow udzialu w postgpowaniu w realizacji zamdéwienia) w wysokosci 5% wynagrodzenia

brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.
2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos$¢ faktycznie
poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

§10
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Niezaleznie do podstaw odstgpienia okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych i

Kodeksie Cywilnym Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w

czesei, gdy:

1)
2)

3)

4)

S)
6)
7)

8)

Wykonawca nie rozpoczal robot 1 nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie
wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dhuzej niz 10 dni.

Wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy 1 w odniesieniu do prac
wykonanych lub czgsciowo wykonanych na dzien odstgpienia od umowy, okreslonych w
wyniku inwentaryzacji robot przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 3.

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacjga projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego.

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w umowie.

Czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje bez zgody Zamawiajagcego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy.

W wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcey lub
jego znaczna czgs$e,

W przypadku, gdy Wykonawca opo6znia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest
prawdopodobne, zeby zdofat wykona¢ wszystkie prace objete niniejszg umowg w terminie, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Zamawiajacy uprawniony jest bez wyznaczania terminu
dodatkowego odstapi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w catosci lub



czesci takze przed upltywem terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy zachowujac
uprawnienie do naliczania kar umownych i1 odszkodowania przewyzszajacego te kary.

2. Odstagpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. | powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt2) niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji
robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg,

4) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zapfaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywatl przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg

I.

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Umowy o podwykonawstwo

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamoOwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajagc nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora czes¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za
pomocg Podwykonawcow.

Zakres powierzonych rob6t Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 22a
ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spetlnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia nie wymaga aneksu do umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem bedg roboty budowlane, bedzie zobowiagzany, w trakcie
realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar
umownych, przedlozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajacego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej



przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub wuchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamoéwienia przez
podmioty wystepujace wspolnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w
imieniu 1 na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

2) termin wykonania robot objetych umowg — termin ten powinien gwarantowacé realizacje
zamoOwienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,

3) kwote wynagrodzenia,

4) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platno$ci wynagrodzenia powinien by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

5) wysoko$¢ kar umownych — wysoko$¢ kar umownych nie moze przewyzsza¢ kar umownych
okreslonych w istotnych postanowieniach umowy stanowigcych zatagcznik do SIWZ.

b) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

1) projekt umowy nie bedzie zawierat zapiséw, o ktérych mowa w ust. Sa,

2) projekt umowy bedzie zawierat postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaplaty przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez podwykonawce,

3) projekt umowy bedzie przewidywal termin realizacji robot budowlanych dtuzszych niz
przewidywanych umowg dla tych robot,

4) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czg¢sci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

5) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje¢ umowy przez
zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 10.000,00 zi. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub uslugi powstaje z chwilg gdy laczna
warto$¢ wszystkich uméw z danym podwykonawca przekroczy warto$¢ 10.000 zt.

Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robdt Zamawiajgcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego wierzytelnosé
jest czescig skltadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie w
formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa ust. 16, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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18.

19.

20.

21.

22.

c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty w terminie 30
dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce,

b. uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie powinno przekroczy¢
warto$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).
§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ........... lat.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i usterek w
terminie okreSlonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy.

Wady, ktore wystapily w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego technicznie i
ekonomicznie uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie
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trzecie] na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane

w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania

umowy.

§13
1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy,
poleci¢ Wykonawcy na piSmie:
a) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robot,
b) zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,
¢) poming¢ jakie$ roboty,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja w
jakiejkolwiek mierze Umowe, ale skutki tych polecen stanowia podstawe do zmiany — na wniosek
Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 niniejszej] Umowy oraz zmiany
wynagrodzenia.
3. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z ust. 1 odpowiadajg opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do
wyliczenia wysokos$ci wynagrodzenia , o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.
4. Wykonawca w terminie 5 dni od wydania polecenia przez Zamawiajacego, przedlozy
Zamawiajacemu szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu na naktady rzeczowe i ceny
odpowiednio dla tych naktadow: robocizny, materialow wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu 1
transportu oraz narzuty kosztoéw posrednich (ogoélnych) i zysku), wskazanych przez Zamawiajacego
pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy, wycenione wg nast¢pujacych zasad: w pierwszej
kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedtozonego formularza cenowego, w przypadku ich
braku wskaznikow cenotworczych: robocizna — 13,70 zt, koszty posrednie — 60% od R+S, Zysk -
10% od R+S+Kp, ceny materiatdw rynkowe nie wyzsze niz $rednie ceny Sekocenbud Wykonawcy.
5. Jezeli roboty wynikajace z polecen wprowadzonych zgodnie z ust. 1, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych
od okreslonych w ust. 4.
6. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego bedzie
skalkulowana niezgodnie z powyzszymi postanowieniami, Zamawiajagcy wprowadzi korekte ceny
oparta na wlasnych wyliczeniach.
7. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 5 oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian przed rozpoczgciem
robot wynikajacych z tych zmian.
§14
Zmiany do umowy
Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania w umowie nastepujacych zmian:
1. zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i ustug w trakcie realizacji umowy — w zakresie
dotyczacym niezrealizowanej czg¢Sci umowy wynagrodzenie ryczattowe (brutto) zostanie
odpowiednio zmodyfikowane,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
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2.
3.

- a zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawcg,
d) realizacji dodatkowych robdot budowlanych przez Wykonawce, nieobjetych zamdéwieniem

podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne i zostaty spetnione tacznie nastepujace warunki:

e zmiana wykonawcy nie moze zostaé dokonana z powodoéw ekonomicznych Ilub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

e zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla zamawiajacego,

e warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, beda one wycenione wg nastgpujacych zasad:

- w pierwszej kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedlozonego formularza

cenowego, w przypadku ich braku wskaznikéw cenotworczych: robocizna — 13,70 zt, koszty

posrednie — 60% od R+S, Zysk -10% od R+S+Kp, ceny materiatdw rynkowe nie wyzsze niz
srednie ceny Sekocenbud.
zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

zmiana terminu realizacji zamowienia w przypadku:

1) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dzialania organéw administracji 1 innych

2)

3)
4)

podmiotow o kompetencji zblizonych do organdow administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycji lub 0séb
indywidualnych, ktore spowodowaly niezawinione 1 niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczgcie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydluzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia
lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakre§lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okoliczno$ciach, termindw wydawania przez organy administracji
lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opoznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji
przez podmiot, ktoremu przystuguje tytut prawny lub ktéry uzytkuje nieruchomos¢,
zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia
lub rob6t na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikala z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych prawidlowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,
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5)

6)
7)

8)

9)

sity wyzszej, to znaczy niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewnetrzne, ktére bylo
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia 1 ktéremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sily
wyzsze] rozumieja zwlaszcza: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powodz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk,

ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchow,

warunkow  geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektowsa

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
wystgpienia konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robo6t niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

10) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

11) wystgpienia okolicznos$ci za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede

wszystkim, konieczno$ci usuni¢cia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt, w zakresie w jakim ww. okolicznosci
miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

12) braku mozliwo$ci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania

4.

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach

technicznych w szczegdlnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamOwienia,

b) w przypadku konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te beda miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty znane w
okresie opracowywania dokumentacji,

c) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu zamdOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgodg.

Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§ 15

Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.), ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz ustawy
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 102) o ile przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

§ 16
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Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego 1 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajagcy: Wykonawca:
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