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Europejskie el Europejski Fundusz
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Program Regionalny Podlaskle.l:

Nr sprawy: ZP.271.61.2018 - czes¢ 2 Zatacznik nr 5.2

Umowa nr ZP/....../[2018

Wdniu .................. 2018 r. pomiedzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwatki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

- SRRSO , zwanym  dalej  Wykonawca,
reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.61.2018, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z p6zn. zm.), zostala zawarta umowa tresci
nastgpujace;j:

§1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest rewitalizacja bulwaréw nad rzeka Czarna Hancza —

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, oferta, dokumentacja techniczng, SST,
obowigzujacymi przepisami 1 sztuka budowlang oraz na ustalonych niniejsza umowa
warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajacym zmianami podjetymi w trakcie realizacji
prac.

3. Roboty nalezy wykona¢ minimalizujac utrudnienia w ruchu.

4. Wykonawca z chwilg przystgpienia do robot zobowigzany jest wykonac 1 zamontowac 1 tablice
informacyjna, a po zakonczeniu realizacji robot 1 tablice pamigtkowa. Tablice nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektow wspoétfinansowanych ze
srodkéw Unii Europejskiej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

5. Projekt i tre$¢ tablic oraz miejsce ich ustawienia Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

6. Zamoéwienie dotyczy projektu finansowanego ze srodkéw UE w ramach projektu Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

§2
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zaméwienia do dnia 31.10.2019 r.

2. Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.



§3

Obowiazki zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1

2

. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,

. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: .........

-zmiana osoby pelnigcej funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne powiadomienie

Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy.

3. Terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4. Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2.

§4
Obowiazki Wykonawcy robét budowlanych

. Przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sa znane, poda nazwy albo

imiona i1 nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub wushugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia i przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Opracowanie w ciggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z calym procesem budowlanym od rozpoczecia do zakonczenia, przy
zachowaniu kolejno$ci robot budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do
wykonania ww. robot warunkow atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i
elektronicznej i przekazania go Zamawiajgcemu w celu zaopiniowania. W przypadku
zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu
zgloszenia przez Zamawiajacego,

3) Opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) projektu organizacji robot,

C) programu zapewnienia jakosci,

d) programu gospodarki odpadami,

4) Organizacja zaplecza i biura budowy,

5) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

6) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wiasny koszt,

7) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajgcych wymaganiom okreSlonym w

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn.
zm.) oraz spetniajacych parametry techniczne przyjete w projekcie technicznym i
specyfikacjach technicznych.

8) Przed wbudowaniem materiatow/urzadzen Wykonawca przedtozy wniosek materiatlowy do
akceptacji inspektorowi nadzoru. Wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace
spetnienie parametréw technicznych zgodnych z projektem technicznym, specytfikacje
techniczng i przepisami prawa dotyczacymi wyrobow budowlanych.



9) W przypadku watpliwej jakosci materiatdw uzytych do wbudowania nie spekniajacych
parametrOw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
Zamawiajgcy ma prawo odrzucenia tych materialow oraz moze wykona¢ badania tych
materialow zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli
badania wykazg, ze zastosowane materialy sg zlej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

10) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

11) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrong p.poz
1 dozdr mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

12) Ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak
kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajacego nie stanowi wytacznego zrodta informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich
obecno$¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej
ewidencji gruntdw jak rowniez na podstawie stosownych znakéw i jakichkolwiek innych
oznak mogacych wskazywac na ich istnienie;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) Terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa calkowicie zgodne z umowa i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

15) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dzialan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

16) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
pracownikow 1 o0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

17) Dostarczanie niezbg¢dnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow 1 urzadzen w tym np. wynikdéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

18) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

19) Zapewnienie dojazdu i dojs¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng
zgode wiascicieli lub zarzadcOw na czasowy brak dostgpu do nieruchomosci;

20) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

21) Dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow pozwalajacych na  oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, ksigzki
obmiarow, za§wiadczenia wlasciwych instytucji 1 organow, niezbedne $swiadectwa dotyczace
materiatow, wyniki badan, protokoty odbiorow czesciowych, dokumentacje powykonawczg
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacje geodezyjna
wykonanych robot;

22) Usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia;



23) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci na wlasny koszt;

24) Wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy:

Kierownikiem budowy bedzie: ...........................

Kierownikiem robot bedzie: ...........................

4. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu  Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

5. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czgsci zaméwienia Podwykonawcy.

7. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do$wiadczenie
wskazanych osob bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

8. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 3
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

9. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow roboét, ich czgéci badz
innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wyceny zaistnialych szkéd ma prawo potraci¢ ich
warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. Wykonawca zobowiazany jest $cisle wspolpracowaé z wykonawca czgsci 1 zamowienia.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowg o prace)
1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich osob wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 108, z p6zn. zm.).



2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci W nastgpujagcym zakresie: $cinanie
mechaniczne 1 r¢czne drzew i1 krzewoOw, roboty rozbidrkowe, roboty ziemne, ustawianie
obrzezy, kraweznikow, ukladanie nawierzchni, wykonanie trawnikoéw, sadzenie drzew i
krzewow, uktadanie kabli, rur ostonowych, ochronnych.

3. Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady begdzie osobiste wykonywanie zamdwienia przez
osobe fizyczng, w tym réwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢
gospodarcza, w przypadku ktorego nie bgdzie mial zastosowanie wymog okreslony w art. 29
ust 3 Ustawy Pzp.

4. W trakcie realizacji zamdOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ os6b wykonujacych wskazane w punkcie
2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy ma prawo do wezwania Wykonawcy do
przedtozenia nw. o$wiadczenie w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawceg lub Podwykonawceg osob wykonujacych
wskazane w pkt. 2 czynno$ci:

e os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ Ww szczegbOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion 1 nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

6. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okre§lonej w § 9 Umowy. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie, jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujagcych wskazane w punkcie 2
czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe

w wysokosci:
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Stownie ztotych: ... ...

2. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robot objetych dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywaniem innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca zamoOwienia najpozniej na 5 dni przed uplywem okresu rozliczeniowego (okres
rozliczeniowy wynosi 1 miesigc) przedtozy w formie papierowej i elektronicznej Inspektorom

Nadzoru Inwestorskiego dokumenty do ptatnosci. Niedostarczenie kompletu dokumentéw w
terminie skutkowac bedzie brakiem platnos$ci za dany okres rozliczeniowy. Platno$¢ ta zostanie
przesuni¢ta do momentu dostarczenia kompletu dokumentéw pod ww. warunkami. Warunkiem
zaplaty przez zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcych udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty
Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czeséci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptlaty.

5. Obowiazkiem Wykonawcy jest dolaczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajagcemu
oswiadczen Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami
wszystkich dokumentéw wymienionych w o§wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o
dokonaniu rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy,
podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) za dany okres rozliczeniowy podlegajacy
fakturowaniu.

6. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

a) Protokot odbioru czgsciowego/protokot odbioru ostatecznego.
b) Rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z
zalaczonym do niej obmiarem robot, w sposob narastajacy.
Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i1 podpisane przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego oraz zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca do czasu odbioru ostatecznego ma prawo do wystawienia faktur czesciowych do
wysokosci 90% wartosci przedmiotu zamowienia. Pozostala czgs¢ kwoty ryczattowej zostanie
optacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robot.

8. Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku .......... 0 numerze

9. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by
jedna z nich lub wigcej nie byly wymagalne 1 zaskarzalne.

10.  Wykonawca nie moze dokonaé potrgcenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich
uznania przez Zamawiajacego.

11. Zamawiajacy =zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego
przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobg trzecia.



§7
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nast¢pujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbidr czgsciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czg¢sciowej za wykonanie
czesci robot,

3) Odbior koncowy po zakonczeniu robdt i dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentéw niezbednych do wystapienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie,

4) Odbidr w okresie rekojmi i gwarancji.

2. Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow,
o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czeSciowego W terminie do 7 dni.

3. Termin zakonczenia zamodwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajacego.

5. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
nastgpujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, niezb¢dne zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organdw,
niezbedne Swiadectwa dotyczace materiatbw, wyniki badan, protokoty odbiorow
czesciowych, certyfikaty, inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robot zarejestrowang w
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

6) Dowody poswiadczajgce udzial innego podmiotu (na ktorego zasoby Wykonawca
powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust 4 Pzp., w celu wykazania spetlienia
warunkow udziatu w postepowaniu) w realizacji zamowienia.

7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i1 dostarczeniu kompletu
dokumentéw niezbednych do wystapienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego uwzgledniajgcym propozycje
Wykonawcy oraz mozliwos$ci technologiczne i reguty sztuki budowlanej.

9. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacja i zasadami sztuki budowlanej
— Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez utraty uprawnien z r¢kojmi i gwarancji.



8
Zabezpieczenie nalezftego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1, tj. ................... zt (stownie ztotych: .................. ) w formie

2. Jezeli okres na jaki ma =zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedhuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:
1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu regkojmi za wady.

5. Zamawiajgcy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 0
ktérej mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktére czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania lub odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy w wysokosci 10% catkowitej wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6
ust. 1

2) za op6znienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w §2 ust. 1 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dziefh opdznienia,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym rob6t oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
opo6znienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4) w przypadku braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy W wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia, gdy zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,

7) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych,



8)

9)

10)

11)

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego
10.000,00 ztotych,

za kazda osobe, ktora wykonuje czynnosci o ktorych mowa w § 5 ust.2, a nie jest zatrudniona
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce / Podwykonawce, w wysokosci 5.000 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zlozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 5 w
terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opdznienia i za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 500,00 ztotych.

za brak udzialu innego podmiotu w realizacji zamoéwienia (na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust 4 Pzp., w celu wykazania spetnienia
warunkow udzialu w postgpowaniu w realizacji zaméwienia) w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne bedg naliczane do
dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogblnych, o ile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

§ 10
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Niezaleznie do podstaw odstgpienia okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych i

Kodeksie Cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w
czesei, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

Wykonawca nie rozpoczat robot i nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie
wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania
umowy 1 wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,
Wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg¢$ci umowy 1 w odniesieniu do prac
wykonanych lub cze¢sciowo wykonanych na dzien odstgpienia od umowy, okreslonych w
wyniku inwentaryzacji robot przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 3,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego.

Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane na etapie postgpowania przetargowego.

Czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy.

W wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znaczna czese,

W przypadku, gdy Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat wykona¢ wszystkie prace objete niniejszg umowa w terminie, o
ktérym mowa w § 2 umowy. Zamawiajacy uprawniony jest bez wyznaczania terminu
dodatkowego odstapi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w catosci lub



czesci takze przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 2 umowy zachowujac uprawnienie
do naliczania kar umownych 1 odszkodowania przewyzszajacego te kary.

2. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

1.

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujgce
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstagpienie od umowy,

2) Wykonawca zgltosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do =zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Umowy o podwykonawstwo
W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamoéwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktdra czgs¢ zamdwienia bedzie przez niego wykonywana.

Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcey/-om .............

W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia nie wymaga aneksu do umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem beda roboty budowlane, bedzie zobowiagzany, w trakcie
realizacji zamoéOwienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia Kar
umownych, przedlozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajacego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca bedzie w petlni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez
podmioty wystepujace wspolnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w
imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zgtosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

2) termin wykonania robot objetych umowa — termin ten powinien gwarantowac realizacje
zamoOwienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,

3) kwote wynagrodzenia,

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platnosci wynagrodzenia powinien by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

5) wysoko$¢ kar umownych — wysokos$¢ kar umownych nie moze przewyzsza¢ kar umownych
okreslonych w istotnych postanowieniach umowy stanowiacych zatacznik do SIWZ.

b) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

1) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktorych mowa w ust. 5a,

2) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez
Wykonawce za realizacje¢ przedmiotu umowy przez podwykonawce,

3) projekt umowy bedzie przewidywat termin realizacji robot budowlanych dluzszych niz
przewidywanych umowa dla tych robaét,

4) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czgsci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien
wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

5) projekt umowy bedzie uzaleznial zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawcg, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego
Wykonawcy,

6) taczna wartos¢ wynagrodzenia ryczaltowego naleznego danemu podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy bedzie przewyzsza¢ warto$¢ wynagrodzenia ryczaltowego
naleznego za dany zakres robdt/ustug/dostaw,

7) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

11



7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

8. Zamawiajgcy, w terminic 7 dni, zglasza w formie pisemnej Sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa
W ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo z danym podwykonawcom o0 tgcznej wartosci wigkszej niz 10.000,00 zt.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli
— termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,

zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czg$ci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawcg.

14. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robdt Zamawiajagcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego wierzytelnose
jest czgscig sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy.

15. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;ji.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
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19.

20.

21.

22.

23.

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci t¢ kwotg z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia
od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub w sytuacji, gdy Zamawiajgcemu
nie zostala przedtozona kopia zawartej umowy o podwykonawstwo, co do ktorej istniat
obowigzek przedlozenia, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentdéw sktadanych Zamawiajacemu winny by¢ dotaczone
thumaczenia na jezyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w zlotych polskich (PLN).

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. miesi¢cy od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ........... miesigcy.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutlu rgkojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze a powstalych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad 1 usterek w
terminie okre$lonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas
naprawy.

Wady, ktére wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
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7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
1 ekonomicznie uzasadnionym na ich usuni¢cie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

9. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgsé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§13
Zmiany do umowy
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany

umowy w formie aneksé6w w nizej wymienionych przypadkach:
1. zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i ustug w trakcie realizacji umowy — W
zakresie dotyczacym niezrealizowanej czgsci umowy wynagrodzenie ryczattowe (brutto)
zostanie odpowiednio zmodyfikowane,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- @ zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

— zastosowanie majg zasady wprowadzenia zmian wysokoS$ci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, okreslone w nizej wymienionych postanowieniach:

1) Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wymaga zmiany do umowy w drodze aneksu.

2) Wykonawca najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejScia w zycie przepisOw
wprowadzajacych zmiany, o ktorych mowa w ust. Ipkt b i ¢ moze wystapi¢ do
Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokos$ci
wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem faktycznym i prawnym oraz dokumentami
niezbednymi do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany maja wplyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow
uzasadniajg zmian¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w umowie, a w
szczegolnosci:

- szczegOtowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
oraz wykazanie adekwatnos$ci propozycji do zmiany wysokosci kosztoéw wykonania umowy
przez Wykonawcg,

- przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztow wykonania umowy oraz
zalozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania umowy,
wraz z dokumentami potwierdzajacymi prawidlowos¢ przyjetych zatozen — taki jak np.
umowy o prace lub dokumenty potwierdzajace zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen.

3) Nie bedg akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzenia pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za pracg.

4) W terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 2 Zamawiajacy
moze zwréci¢ sie¢ do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych
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wyjasnien, informacji lub dokumentéw (np. zada¢ oryginatéw do wgladu lub kopii
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem).

5) Zamawiajacy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec
niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje si¢ dzien jego wystania
na adres wlasciwy dla dor¢czen pism dla Wykonawcy.

6) Zamawiajacy najp6zniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisOw
wprowadzajacych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny
wniosek o dokonanie zmiany umowy, o ktorym mowa w pkt 2. Wniosek powinien
zawiera¢ co najmniej propozycj¢ zmiany umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia
oraz powolanie zmian przepisow.

7) Przed przekazaniem wniosku, o ktorym mowa w pkt 2, Zamawiajgcy moze zwr6cic¢ si¢ do
Wykonawcy, o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw
(oryginatow do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem) niezbednych
do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany, o ktorych mowa w ust. 1, majag wptyw na
koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow
uzasadniajg zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli
Zamawiajacy. Postanowienia ust. 4-5 stosuje si¢ odpowiednio, z tym ze Wykonawca jest
zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie do 30 dni
od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajacego.

8) Jezeli w trakcie procedury wyzej opisanej zostanie wykazane, ze zmiany, o ktorych mowa
w ust. 1, uzasadniaja zmiang¢ wysokosci wynagrodzenia. Strony uzasadniaja tre$¢ aneksu
do umowy oraz podpisza aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia
w kwocie odpowiadajacej zmianie kosztéw wykonania umowy wywotanych przyczynami
okreslonymi w ust. 1.

d) realizacji dodatkowych robot budowlanych przez Wykonawce, nieobjetych zamowieniem
podstawowym, o ile staty si¢ niezbgdne i1 zostaly spetnione facznie nastepujace warunki:

e zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

e zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla zamawiajacego,

e wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

W przypadku wystagpienia robot dodatkowych, beda one wycenione wg nastepujacych

zasad:

- w pierwsze] kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedtozonego formularza

cenowego, w przypadku ich braku wskaznikow cenotwoérczych: robocizna — 13,70 zt, koszty

posrednie — 60% od R+S, Zysk -10% od R+S+Kp, ceny materiatlow rynkowe nie wyzsze niz
srednie ceny Sekocenbud.

2. zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

3. zmiana terminu realizacji zaméwienia w przypadku:

1) zmiany bedace nastgpstwem dzialania lub braku dziatania organéw administracji i innych
podmiotdow o kompetencji zblizonych do organéw administracji w szczegolnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycji lub 0sdb
indywidualnych, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:
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2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczgcie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki minat od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia
lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
— typowych w danych okolicznosciach, termindéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opo6znienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji
przez podmiot, ktoremu przystuguje tytut prawny lub ktéry uzytkuje nieruchomos¢,
zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub robot na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydal Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuni¢cia wad lub podjecia innych czynnosci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos$¢ polecenia wynikata z

przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robo6t, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

zmiana terminu realizacji zamdwienia w przypadku sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od
Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w
momencie wystawiania zlecenia i1 ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania
nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumiejg zwlaszcza:
wojng¢, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powddz, trzgsienie ziemi, huragan,
strajk,

ujawnienia na placu budowy niewypaldéw 1 niewybuchow,

warunkow  geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegoblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
wystgpienia konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub op6zniaja realizacje przedmiotu Umowy,

10) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych koliz;ji,

11) wystgpienia okolicznoséci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, W tym przede

wszystkim, koniecznos$ci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w zakresie w jakim ww. okolicznos$ci
mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakoficzenia robot,

12) braku mozliwo$ci wykonywania robot w zwiazku z niedopuszczaniem do ich wykonywania

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
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4. Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczegdlnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te beda miaty znaczacy wptyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w
okresie opracowywania dokumentacji,

¢) koniecznoS$ci zrealizowania przedmiotu zamoOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujgcego prawa.

5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§ 14
1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad

wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm.),
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.)
oraz ustawy Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z p6zn. zm.) 0 ile przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

§ 15
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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