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Nr sprawy: ZP.271.72.2018 Zalgcznik nr 5.1
Umowa nr ZP/......[2018
Wdniu .................. 2018 r. pomiedzy Miastem Suwalki, 16-400 Suwatki, ul. Mickiewicza 1,

NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajgcym,
reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha
PP PSP PP PR PPRPPPPRPPROS , zwanym  dalej  Wykonawca,
reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym

nr ZP.271.72.2018, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo

zaméOwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z p6zn. zm.), zostala zawarta umowa tresci
nastgpujace;j:
§1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Poprawa jakos$ci ksztalcenia zawodowego w miescie
Suwalki poprzez rozbudowe infrastruktury Zespolu Szkol nr 6 w Suwalkach, Czes¢ 1 -
roboty budowlane, zgodnie z ofertg z dnia.......................

2. Szczegdlowy opis przedmiotu zamoOwienia zawiera: zalacznik nr 6 oraz dokumentacja
techniczna, szczegoétowe specyfikacje techniczne, przedmiar robot na zataczniku nr 2.1.

3. Roboty nalezy wykona¢ minimalizujac utrudnienia w ruchu.

4. Wykonawca z chwilg przystgpienia do robot zobowigzany jest wykona¢ 1 zamontowac 1 tablice
informacyjna, a po zakonczeniu realizacji robot 1 tablice pamigtkowa. Tablice nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji 1 promocji projektow wspotfinansowanych ze
srodkow Unii Europejskiej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

5. Projekt i tre$¢ tablic oraz miejsce ich ustawienia Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

7. Zamowienie dotyczy projektu finansowanego ze $rodkéw UE w ramach projektu Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

§2.
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zaméwienia do dnia 15 grudnia 2019 r.

2. Termin zakonczenia zamoéwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.



§3

Obowiazki zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

2.

2.

Whprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: ......... -zmiana o0soby
pehiacej funkcje inspektora nadzoru nastgpuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy
i nie wymaga aneksu do umowy.

Terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Wykonawcy

. Przed przystagpieniem do wykonania zamowienia Wykonaweca, o ile sa znane, poda nazwy albo

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,

zaangazowanych w takie roboty budowlane lub wushugi. Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamowienia, a takze

przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacje robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia i1 przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Opracowanie w ciggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego
zwigzanego z calym procesem budowlanym od rozpoczecia do zakonczenia, przy
zachowaniu kolejnosci robdt budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do
wykonania ww. robot warunkoéw atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i
elektronicznej i1 przekazania go Zamawiajgcemu w celu zaopiniowania. Przypadku
zgloszenia uwag przez Zamawiajacego, ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu

zgloszenia przez Zamawiajacego,
3) Opracowanie przed rozpoczeciem robot:
a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
b) projektu organizacji robot,
C) programu zapewnienia jakosci,
d) programu gospodarki odpadami,

4) Organizacja zaplecza i biura budowy,

5) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

6) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wiasny koszt,

7) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn
zm.) oraz spelniajacych parametry techniczne przyjete w projekcie technicznym i
specyfikacjach technicznych.

8) Przed wbudowaniem materiatdéw/urzadzen Wykonawca przedtozy wniosek materialowy do

akceptacji inspektorowi nadzoru. Wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace
spetnienie parametréw technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacje
techniczng i przepisami prawa dotyczacymi wyrobow budowlanych.



9) W przypadku watpliwej jakosci materiatdw uzytych do wbudowania nie spelniajacych
parametrow technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materiatbw oraz moze wykona¢ badania tych
materialdow zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli
badania wykaza, ze zastosowane materiaty sa ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wtasny koszt dokona ich wymiany,

10) Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

11) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisdéw bhp, ochrong p.poz
1 dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

12) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak
kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajacego nie stanowi wytacznego zrodta informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich
obecno$¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobéw powszechne;j
ewidencji gruntow jak rowniez na podstawie stosownych znakoéw i jakichkolwiek innych
oznak mogacych wskazywac na ich istnienie;

13) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

14) Terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sa przewidziane wedtug umowy;

15) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

16) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikOw 1 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

17) Dostarczanie niezb¢dnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw 1 urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

18) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

19) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

20) Dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentow pozwalajacych na  oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, ksigzki
obmiardéw, zaswiadczenia wlasciwych instytucji 1 organéw, niezbedne §wiadectwa dotyczace
materialow, wyniki badan, protokoty odbiorow czesciowych, dokumentacje powykonawcza
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacj¢ geodezyjna
wykonanych robot, jezeli zajdzie taka konieczno$¢;

21) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia;



22) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

23) Wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i1 kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie

Wykonawcy:

Kierownikiem budowy bedzie .........

Kierownikiem robét bedzie ............

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania

spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu  Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotal si¢ w

trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawcg na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wyltacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanych 0sob beda spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych

Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 3
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow roboét, ich cze$ci badz
innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub

Podwykonawcéw - Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i

naprawienia wynikle; szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez

Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wyceny zaistnialych szkod ma prawo potraci¢ ich

warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§5

(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)

Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich osob wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.
108 z p6zn. zm.).

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci w zakresie:

W czegSci 1 zamoOwienia: robot ziemnych, robot montazowych, zbrojenie 1 betonowanie
konstrukcji zelbetowych, murowanie $cian, wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych,
cieplnych 1 przeciwdzwigkowych, montaz konstrukcji stalowych, montaz pokrycia dachowego
wraz z obrébkami blacharskimi, montaz stolarki okiennej i drzwiowej, bram stalowych,
wykonanie posadzek, wykonanie balustrad, roboty rozbiérkowe (w tym wykucie z muru
oscieznic, rozebranie $cianek, wykucie otwordéw), docieplenie $cian, wykonanie tynkow,



gladzi, malowanie, montaz instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
przeciwpozarowych, ciepta technologicznego, sprezonego powietrza, wentylacji mechanicznej,
montaz kanaléw instalacyjnych, uktadanie przewodow kabelkowych, montaz osprzgtu
instalacyjnego z podtaczeniem przewodow.

3. Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamdwienia przez
osobg¢ fizyczng, w tym rowniez przedsiebiorce prowadzacego indywidulang dziatalnos¢
gospodarcza, w przypadku ktérego nie bedzie miat zastosowanie wymog okreslony w art. 29
ust 3 Ustawy Pzp.

4. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace osoéb wykonujgcych wskazane w punkcie
2 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynno$ci w
trakcie realizacji zamowienia:

e os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ Ww szczegbOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sob, imion 1 nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o pracg¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

6. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okre§lonej w § 9 Umowy. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia
spelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujagcych wskazane w punkcie 2
CZynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre§lonego w §1 strony ustalajag wynagrodzenie ryczattowe

w wysokosci:
(O] 0T T 311 1 0 J 7t



Stownie ztotych: ... ...

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjag robot objetych dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywaniem innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca zamoOwienia 5 dni przed uptywem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy
wynosi 1 miesigc) przedtozy w formie papierowej i elektronicznej Inspektorom Nadzoru
dokumenty do ptatnos$ci. Niedostarczenie kompletu dokumentow w terminie skutkowaé bedzie
brakiem ptatno$ci za dany okres rozliczeniowy. Platno$¢ ta zostanie przesuni¢ta do momentu
dostarczenia kompletu = dokumentéw pod ww. warunkami. Warunkiem zaplaty przez
zamawiajacego drugiej i1 nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcych udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty
Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czeséci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptlaty.

5. Obowiazkiem Wykonawcy jest dolaczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajagcemu
o$wiadczen Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami
wszystkich dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o
dokonaniu rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy,
podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami) za dany okres rozliczeniowy podlegajacy
fakturowaniu.

6. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

a) Protokot odbioru czgsciowego/protokot odbioru koncowego.
b) Rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z
zatgczonym do niej obmiarem robot, w sposob narastajacy.
Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektorow Nadzoru.

7. Wykonawca do czasu odbioru ostatecznego ma prawo do wystawienia faktur czgsciowych do
wysokosci 90% wartosci przedmiotu zamowienia. Pozostala czgs¢ kwoty ryczattowej zostanie
oplacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robot.

8. Suma faktur wystawionych w 2018 r. na rzecz Miasta Suwalki, nie moze przekroczy¢ kwoty
...................... zl. brutto. Zamawiajacy zastrzega prawo do podwyzszenia ww. kwoty, w
przypadku dysponowania odpowiednimi §rodkami, w roku budzetowym 2018 r. Pozostala kwota
ptatna w 2019 r.

9. Naleznosci z tytutu faktur beda platne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezbednymi  dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku .......... 0 numerze

10. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy,
choéby jedna z nich lub wigcej nie byly wymagalne i zaskarzalne.



11.  Wykonawca nie moze dokonaé potracenia swoich wierzytelno$ci bez wczeséniejszego ich
uznania przez Zamawiajacego.

12. Zamawiajacy =zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego
przenies¢ wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecig.

§7
Odbiory
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbior czgéciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury cze¢sciowej za wykonanie
czegsci robot,

3) Odbior koncowy po zakonczeniu robot i dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow niezbgdnych do wystapienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie,

4) Odbior w okresie rekojmi i gwarancji.

2. Odbiory czgsciowe oraz odbiory robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw,
o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czesciowego w terminie do 7 dni.

3. Termin zakonczenia zamodwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez

Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

4. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio
w siedzibie Zamawiajacego.

5. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, niezb¢dne zaswiadczenia wilasciwych instytucji i organow,
niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badaf, protokoly odbiorow
czg$ciowych, certyfikaty, inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robot i1 dostarczeniu kompletu
dokumentéw niezbgdnych do wystapienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego uwzgledniajgcym propozycje

Wykonawcy oraz mozliwosci technologiczne 1 reguty sztuki budowlane;.



9. W razie nie usunigcia przez Wykonawcg w terminie Wyznaczonym przez Zamawiajacego wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich
usunie¢cia na koszt Wykonawcy.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1, tj. ................... zt (stownie ztotych: .................. ) w formie

2. Jezeli okres na jaki ma =zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:

1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Zamawiajgcy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 0
ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

2) za opoOznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminow
okreslonych w §2 ust. 1 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzief op6znienia,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym rob6t oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

4) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia, gdy
zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy
naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia w stosunku
do terminu okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,



6) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00 zlotych,

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysoko$ci
10.000,00 ztotych,

9) zakazdg osobe, ktora wykonuje czynnos$ci o ktérych mowa w § 5 ust.2, a nie jest zatrudniona
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce / Podwykonawce, w wysokosci 5.000 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,

10) za brak zlozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentéw okre§lonych w § 5 ust. 6 w
terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opdznienia i za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 500,00 ztotych.

11)jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotow trzecich w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywal
czynnosci zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w
wysokosci 50.000,00 zt, dotyczy rowniez przypadku (podmiotu) okreslonego w pkt. 12).

12) jezeli Wykonawca rezygnuje albo zmienia podmiot na zasoby, ktorego powotywat si¢, w celu
wykazania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca winien przedtozy¢ oswiadczenia
i dokumenty potwierdzajace, ze proponowany podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz podmiot, na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat si¢ w takcie postepowania o udzielnie zamowienia, pod grozbg kary
wysokosci 5.000,00 zt.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogo6lnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos$¢ kar umownych.

§ 10
Umowne prawo odstgpienia od umowy
1. Niezaleznie do podstaw odstapienia okres§lonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych i
Kodeksie Cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w
cze¢sci, gdy:
1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni.
2) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy 1 w odniesieniu
do prac wykonanych lub czg¢sciowo wykonanych na dzien odstapienia od umowy,
okreslonych w wyniku inwentaryzacji robot przeprowadzonej zgodnie z par. 10 ust. 3 pkt
3.
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowag w sposOb niezgodny
Z niniejszg umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ
lub wskazaniami Zamawiajgcego.
4) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane na etapie postgpowania przetargowego.
5) Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny
niz Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy.



6) W wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajgcie majatku Wykonawcy
lub jego znaczna cze$¢.

7) W przypadku, gdy Wykonawca op6znia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest
prawdopodobne, zeby zdotal wykonaé wszystkie prace objete niniejszg umowg w
terminie, o ktorym mowa w § 2 umowy. Zamawiajacy uprawniony jest bez Wyznaczania
terminu dodatkowego odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca
w catosci lub czgsci takze przed uptywem terminu, o ktorym mowa w § 2 umowy
zachowujac  uprawnienie do naliczania kar umownych 1 odszkodowania
przewyzszajacego te kary.

2. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. | powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki:

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstagpienie od umowy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru roboét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu rob6ot w terminie 10 dni od daty odstagpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

1.

Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Umowy o podwykonawstwo

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamodwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajagcego, podajagc nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora cze$§¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktdérego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 22a
ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.
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Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem beda roboty budowlane, bedzie zobowigzany, w trakcie
realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar
umownych, przedlozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajgcego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamoéwienia przez
podmioty wystgpujace wspolnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w
imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) Projekt umowy powinien okres§la¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

2) termin wykonania robot objetych umowa — termin ten powinien gwarantowaé realizacje
zamoéwienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,

3) kwote wynagrodzenia,

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty z tym, Ze termin platno$ci wynagrodzenia powinien by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

5) wysokos¢ kar umownych — wysoko$¢ kar umownych nie moze przewyzsza¢ kar umownych
okreslonych w istotnych postanowieniach umowy stanowiacych zatagcznik do SIWZ.

b) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zgtosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

1) projekt umowy nie bedzie zawierat zapiséw, o ktorych mowa w ust. 5a,

2) projekt umowy Dbedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaplaty przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez podwykonawce,

3) projekt umowy bedzie przewidywal termin realizacji robot budowlanych dtuzszych niz
przewidywanych umowg dla tych robot,

4) projekt umowy bedzie przewidywat tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cze$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca Iub dalszy podwykonawca winien
wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

5) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane
przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa
W ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowiazek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy
taczna warto$¢ wszystkich umow z danym wykonawca przekroczy warto$¢ 10.000 zt.

Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czgsci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawcg.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robot Zamawiajgcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego wierzytelnos¢
jest czescig skltadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl =zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajagcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14 obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajagcy umozliwi wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 16, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
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18.

19.

20.

21.

22.

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno§¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia
od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych
przez podwykonawce,

b. uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie powinno przekroczy¢
warto$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w zlotych polskich (PLN).

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ........... lat.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad 1 usterek w
terminie okre§lonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy.

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.
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6. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
1 ekonomicznie uzasadnionym na ich usuni¢cie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
W pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

§ 13
Zmiany do umowy
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany

umowy w formie aneks6w w nizej wymienionych przypadkach:

1. zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i ustug w trakcie realizacji umowy — W
zakresie dotyczacym niezrealizowanej czgsci umowy wynagrodzenie ryczattowe (brutto)
zostanie odpowiednio zmodyfikowane,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Iub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

- a zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

d) realizacji dodatkowych robot budowlanych przez Wykonawce, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, o ile staty si¢ niezbgdne 1 zostaly spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

e zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

e zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla zamawiajacego,

e warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, beda one wycenione wg nastepujacych

zasad:

- w pierwsze] kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedtozonego formularza

cenowego, w przypadku ich braku wskaznikow cenotworczych: robocizna — 13,70 zt, koszty

posrednie — 60% od R+S, Zysk -10% od R+S+Kp, ceny materialow rynkowe nie wyzsze niz
$rednie ceny Sekocenbud.

2. zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

3. zmiana terminu realizacji zaméwienia w przypadku:

1) zmiany bedace nastgpstwem dzialania lub braku dziatania organéw administracji i innych
podmiotow o kompetencji zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycji lub 0s6b
indywidualnych, ktoére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczgcie robdt budowlanych, a decyzja,
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2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)

zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki minal od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia
lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
— typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opodznienie lub odmowa udostgpnienia nieruchomos$ci do celow realizacji inwestycji
przez podmiot, ktoremu przystuguje tytut prawny lub ktéry uzytkuje nieruchomose,
zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub rob6t na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydal Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usunig¢cia wad lub podjecia innych czynnos$ci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jes$li konieczno$¢ polecenia wynikata z

przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robot,

wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robdt, w szczego6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

sity wyzszej, to znaczy niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewngtrzne, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia 1 ktéremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojgciem sity
wyzsze] rozumiejg zwlaszcza: wojng, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powodz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk,

ujawnienia na placu budowy niewypatow 1 niewybuchow,

wykopalisk archeologicznych nieprzewidzianych w SIWZ,

warunkow  geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja projektowa

ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,
wystgpienia konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
wystgpienia okolicznosci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, konieczno$ci usunigcia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét, w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci
mialy lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

braku mozliwosci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,
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4. Jezeli powstanie koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczeg6lnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w
okresie opracowywania dokumentacji,

€) koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§ 14
1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad

wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.), ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.) oraz
ustawy Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 1. poz. 459 z p6zn.zm.) o ile przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych nie stanowig inacze;j.

§ 15
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiagcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1

egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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