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Umowa nr ZP/....../2018
Wdniu .................. 2018 r. pomigdzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwalki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza
przy kontrasygnacie:
Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha
B ettt ettt h e et e ettt shbe et e naee e
reprezentowanym przez:

, zwanym dalej Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ZP.271.82.2018, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z p6zn. zm.), zostala zawarta umowa tresci
nastepujace;j:

§1

1. Przedmiotem niniejszej] umowy jest przebudowa drogi wojewodzkiej nr 653 na terenie
Miasta Suwalki — III etap (przebudowa ulicy Sejnenskiej od granic administracyjnych
miasta do torow wraz z budowg odcinka od ulicy Sejnenskiej do ulicy Utrata z mostem i
tunelem pod torami). Budowa odcinka od ul. Sejnenskiej do ul. Utrata z mostem i
tunelem pod torami, cze$¢ 2 most przez rzeke Czarna Hancze.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. przedmiotu zamoOwienia zgodnie ze
Specyfikacja Istotnych Warunkow ZamoOwienia, oferta, dokumentacja techniczng, SST,
obowigzujagcymi przepisami 1 sztuka budowlang oraz na ustalonych niniejsza umowg
warunkach, a takze uzgodnionymi z Zamawiajacym zmianami podjetymi w trakcie realizacji
prac.

3. Roboty nalezy wykona¢ minimalizujgc utrudnienia w ruchu na rozbudowywanym odcinku ulic.
Wszystkie roboty drogowe winny by¢ wykonywane przy zapewnieniu przejezdnosci.

4. Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia koniecznosci)
udostegpnienia placu budowy gestorom sieci prowadzgcym roboty.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do udostepnienia placu budowy umozliwiajac dojazd do
robot realizowanych na czesei 1.

6. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ 1 zamontowac¢ 2 tablice informacyjne oraz 2 tabliczki
pamigtkowe. Tablice nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji
projektow  wspotfinansowanych ze §rodkow Unii Europejskiej w ramach projektu
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

7. Do celow wyktadni strony postanawiaja, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastepnie
kolejno SIWZ, dokumentacja projektowa, SST, oferta.

§2

Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zamowienia do dnia 30 wrzesien 2019 r.

2. Termin zakonczenia zamdwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika robot w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzoér Inwestorski.
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Obowiazki z§amawiaj acego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru beda: .........
-zmiana osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy 1 nie wymaga aneksu do umowy.
3. Terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
4. Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane 1 odebrane prace.

§ 4
Obowiazki Wykonawcy robdot budowlanych
1. Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy albo

imiona 1 nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i1 osob do kontaktu z nimi,

zaangazowanych w takie roboty budowlane Ilub uslugi. Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamowienia, a takze

przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie oS$wiadczenia kierownika robot stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 1 przyjecie obowigzku kierowania budowa oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Opracowanie w ciaggu 14 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego

zwigzanego z catlym procesem budowlanym od rozpoczecia do zakonczenia, przy
zachowaniu kolejnosci robot budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do
wykonania ww. robot warunkéw atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i
elektronicznej 1 przekazania go Zamawiajgcemu w celu zaopiniowania. W przypadku
zgloszenia uwag przez Zamawiajgcego, ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu
zgloszenia przez Zamawiajacego,
3) Opracowanie przed rozpoczeciem robot:
a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) projektu organizacji robot,
c) programu zapewnienia jakosci,
d) programu gospodarki odpadami,
4) Wykonawca na koniec kazdego miesigca zobowigzany jest sktada¢ pisemne sprawozdania z
zaawansowania realizacji powierzonego zadania dla Zamawiajacego. Wzor sprawozdania
zostanie uzgodniony z Zamawiajagcym i nadzorem inwestorskim po podpisaniu umowy.
5) Organizacja zaplecza 1 biura budowy,
6) Zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot,
7) Zapewnienie dozoru mienia na terenie rob6ot na wiasny koszt,
8)Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn.
zm.) oraz spehiajacych parametry techniczne przyjete w projekcie technicznym i
specyfikacjach technicznych.
9) Przed wbudowaniem materialow/urzadzen Wykonawca przedtozy wniosek materialowy do
akceptacji inspektorowi nadzoru. Wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace
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spetnienie parametrow technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacje
techniczng i przepisami prawa dotyczacymi wyrobow budowlanych.

10) W przypadku watpliwej jakosci materialow uzytych do wbudowania nie spetniajacych
parametréw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej
Zamawiajacy ma prawo odrzucenia tych materialdw oraz moze wykona¢ badania tych
materiatow zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli
badania wykaza, ze zastosowane materiaty sg ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan 1 na wiasny koszt dokona ich wymiany,

11) Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, facznie z kosztami utylizacji,

12) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za stan i1 przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz
1 dozor mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

13) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak
kable energetyczne, instalacje, sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajacego nie stanowi wytacznego zrodla informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich
obecnos¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej
ewidencji gruntow jak réwniez na podstawie stosownych znakow i jakichkolwiek innych
oznak mogacych wskazywa¢ na ich istnienie;

14) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen 1 obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

15) Terminowe wykonanie 1 przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oSwiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 calkowicie zgodne z umowag 1
odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedtug umowy;

16) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikoOw 1 0s6b trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

17) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialéw 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotéw
badan, sprawozdan 1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

18) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

19) Zapewnienie dojazdu 1 doj§¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng
zgode wiascicieli lub zarzadcoOw na czasowy brak dostgpu do nieruchomosci,

20) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

21) Dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentéw pozwalajacych na  oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, ksigzki
obmiaréw, zaswiadczenia wlasciwych instytucji 1 organdw, niezbedne swiadectwa dotyczace
materiatow, wyniki badan, protokoly odbiorow czesciowych, dokumentacje powykonawczg
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacje geodezyjng
wykonanych robot;

22) Usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;



10.

11.

12.

23) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci na wlasny koszt,

24) Wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

Obowiagzkiem Wykonawcy jest koordynacja robot z Wykonawcag realizujacym cze$¢ 1
zamdwienia.
Obowiazkiem Wykonawcy jest po umocnieniu dna rzeki koszami gabionowymi przywrocenie

nurtu rzeki w jej pierwotnym korycie wraz z zasypanie tymczasowego koryta z
wyprofilowaniem 1 zaggszczeniem gruntu.

Obowiagzkiem Wykonawcy jest wykonanie posadowienia przyczotkow mostu zgodnie z
projektem zamiennym.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie
Wykonawcy:

Kierownikiem robot bedzie: ...........................

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spehia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktéorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czeSci zamoOwienia na roboty budowlane lub
ushugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowac z
powierzenia wykonania cz¢s$ci zamowienia Podwykonawcy.

Zmiana ktoérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 6 w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni
od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1doswiadczenie
wskazanych oso6b bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 6
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robdt, ich czesci badz
innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i
naprawienia wynikltej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wyceny zaistniatych szkéd ma prawo potraci¢ ich
warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.



I.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)
Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych czynnosci w

zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb

okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.

poz. 108, z p6zn. zm.).

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcoéw na podstawie

umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci w zakresie branzy mostowej, tj. robot

przygotowawczych, wykonania ustroju no$nego i robdt wykonczeniowych mostu.

Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamdwienia przez

osobe fizyczng, w tym rdéwniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalnos¢

gospodarcza, w przypadku ktorego nie bedzie miat zastosowanie wymoég okreslony w art. 29

ust 3 Ustawy Pzp.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w punkcie

2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spekniania
WW. Wymogow,

c¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajagcy ma prawo do wezwania Wykonawcy do

przediozenia nizej] wymienionego o$swiadczenia w celu potwierdzenia spelnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob

wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynnosci:

e os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace

0sOb wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego
oSwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0sOb, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o pracg oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

6. Z tytulu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg 0osob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 9 Umowy. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetlienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie, jako niespetlienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w punkcie 2
CZynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.



§6

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalajag wynagrodzenie ryczattowe

w wysokosci:

Cena METLO ....ueieit e zt
Plus nalezny podatek VAT .......coooiiiiiiiiiii e, zt
Wartos$¢€ brutto oferty:......ccoovveviiiiiiii 7t

Stownie ztotych: ...,

Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania 1
odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywaniem innych czynnikow majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca zamdwienia najpdzniej na 5 dni przed uplywem okresu rozliczeniowego (okres
rozliczeniowy wynosi 1 miesigc) przedlozy w formie papierowej i1 elektronicznej Inspektorom
Nadzoru Inwestorskiego dokumenty do platnosci. Niedostarczenie kompletu dokumentow w
terminie skutkowac bedzie brakiem platnosci za dany okres rozliczeniowy. Platnos$¢ ta zostanie
przesuni¢ta do momentu dostarczenia kompletu dokumentow pod ww. warunkami. Warunkiem
zaplaty przez zamawiajacego drugiej 1 nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, biorgcych udzial w realizacji odebranych robdt
budowlanych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty
Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.

. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

a) Protokot odbioru czgsciowego/protokdt odbioru ostatecznego.
b) Rozliczenie robot do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposéb narastajacy, z
zalagczonym do niej obmiarem robdt wykonanym przez geodete, w sposdb narastajacy.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektorow Nadzoru

Inwestorskiego oraz zatwierdzone przez Zamawiajacego.

6.

Wykonawca do czasu odbioru ostatecznego ma prawo do wystawienia faktur czgsciowych do
wysokosci 90% wartosci przedmiotu zamowienia. Pozostala cze$¢ kwoty ryczattowej zostanie
oplacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robot.

. Naleznosci z tytutu faktur bedg ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z

niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku .......... 0 numerze

. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, cho¢by

jedna z nich lub wigcej nie byty wymagalne i zaskarzalne.

. Wykonawca nie moze dokona¢ potragcenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich

uznania przez Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemne] zgody Zamawiajacego

przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.



1.

§7
Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nast¢pujace rodzaje odbiorow robodt:

1) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbiodr czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czgsciowej za wykonanie
czgsci robot,

3) Odbior koncowy po zakonczeniu robot 1 dostarczeniu Zamawiajgcemu kompletu
dokumentow niezbednych do wystgpienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie,

4) Odbior w okresie rekojmi 1 gwarancji.

Odbiory czgsciowe oraz odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow,
o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czgsciowego w terminie do 7 dni.

Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez

Kierownika robot w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Nadzoér Inwestorski.

Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio

w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robodt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

robot potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wilasciwych instytucji 1 organow,
niezbedne $wiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoty odbioréw
czgsciowych, certyfikaty, inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robot zarejestrowang w
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa,
obowigzujacymi przepisami 1 normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).

6) Dowody poswiadczajace udzial innego podmiotu (na ktorego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust 4 Pzp., w celu wykazania speknienia
warunkow udzialu w postepowaniu) w realizacji zamdéwienia.

7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o =zakonczeniu robot 1 dostarczeniu kompletu
dokumentow niezbednych do wystgpienia przez Zamawiajgcego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny

9.

koszt wterminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego uwzgledniajacym propozycje
Wykonawcy oraz mozliwos$ci technologiczne 1 reguly sztuki budowlane;.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacjg 1 zasadami sztuki budowlane;



— Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy
bez utraty uprawnien z re¢kojmi 1 gwarancji.

8
Zabezpieczenie naleiy§teg0 wykonania umowy
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. I, tj. ... zt (stownie zlotych: .................. ) w formie

2. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie begdzie przekraczaé 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
si¢ na okres nie krdotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i
uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysoko$ci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania lub odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy w wysokosci 10% catkowitej wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6
ust. 1

2) za opdznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1
za kazdy dzien op6znienia,

3) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robo6t oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
opoznienia liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opodznienia, gdy zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

5) nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom W wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

6) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10.000,00 ztotych,



I.

7) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych,

8) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego
10.000,00 ztotych,

9) za kazda osobg, ktéra wykonuje czynnosci o ktérych mowa w § 5 ust. 2, a nie jest
zatrudniona na podstawie umowy o prace przez Wykonawce / Podwykonawce, w wysokosci
5.000 zt - za kazdy stwierdzony przypadek,

10)za brak zlozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentéw okreslonych w § 5 ust. 5 w
terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opoznienia 1 za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 500,00 zlotych,

11)jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat
czynnosci zgodnych ze zlozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, chyba ze
Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktéry bedzie
realizowal ta cze$¢ zamodwienia) lub on sam spelnia speliania warunki udzialu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca
powotat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne beda naliczane do

dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastepczo za Wykonawce.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych, o ile

warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

§10
Umowne prawo odstapienia od umowy

Niezaleznie do podstaw odstgpienia okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych i

Kodeksie Cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w

czesci, w nastepujacych przypadkach 1 terminach okreslonych ponizej:

1) Wykonawca nie rozpoczat robot 1 nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie
wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy,

2) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dluzej niz 10 dni lub pozostaje w zwloce w stosunku do harmonogramu o wigcej niz
30 dni 1 pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy 1 wyznaczonego przez
Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

3) Woiystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢$ci umowy 1 w odniesieniu do prac
wykonanych lub cze¢sciowo wykonanych na dzien odstgpienia od umowy, okreslonych w
wyniku inwentaryzacji robot przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 3,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejszg
umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego.

5) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane na etapie postepowania przetargowego.



6)
7)

8)

Czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy.

W wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znaczna czgse,

W przypadku, gdy Wykonawca opo6znia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat wykona¢ wszystkie prace objete niniejszag umowag w terminie, o
ktorym mowa w § 2 umowy. Zamawiajacy uprawniony jest bez wyznaczania terminu
dodatkowego odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca w catosci lub
czesci takze przed uptywem terminu, o ktorym mowa w § 2 umowy zachowujac uprawnienie
do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary.

2. W przypadku odstapienia przez Inwestora od Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu
Wykonawca nie bedzie dochodzit wobec Inwestora z tytulu jakichkolwiek roszczen z

wyjatkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i1 nalezycie wykonane prace.

Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. | powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja nastepujace
obowigzki:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt2) niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktoére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy 1 wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu

I.

umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Umowy o podwykonawstwo

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamdéwienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora cze$¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

10



Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.

Zakres powierzonych rob6t Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia nie wymaga aneksu do umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem bedg roboty budowlane, bedzie zobowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar
umownych, przedlozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajacego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamowienia przez
podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bedg w
imieniu 1 na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

2) termin wykonania robot objetych umowa — termin ten powinien gwarantowac realizacje
zamoOwienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,

3) kwote wynagrodzenia,

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaplaty wynagrodzenia nie moze byc¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platnosci wynagrodzenia powinien byc¢
ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

5) wysoko$¢ kar umownych — wysokos$¢ kar umownych nie moze przewyzsza¢ kar umownych
okreslonych w istotnych postanowieniach umowy stanowigcych zatacznik do SIWZ.

b) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

1) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisoOw, o ktorych mowa w ust. Sa,

2) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od
zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaplaty przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez podwykonawce,

3) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czgsci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelno$ci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien
wyrazi¢ zgod¢ w umowie o podwykonawstwo),

11
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11.

4) projekt umowy bedzie uzaleznial zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego
Wykonawcy,

5) brak bedzie zastrzezenia, iz Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wzgledem
Podwykonawcy za dany zakres robot/ustug/dostaw do wysokosci cen zawartych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy,

6) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy Ilub dalszego

podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezenh do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylagczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartos$ci wiekszej niz 10.000,00 z. Poza tym obowigzek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi powstaje z chwilg gdy
faczna warto$¢ wszystkich umow z danym podwykonawcg przekroczy wartos¢ 10.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli

— termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,

zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.

12.
13.

14.

Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze¢sci zamoéwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robdt Zamawiajagcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego wierzytelnos¢
jest czescig skltadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowg¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawceg zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 obejmuje wylagcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw skltadanych Zamawiajacemu winny by¢ dotagczone
thumaczenia na jezyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone bedg w zlotych polskich (PLN).

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. lat od dnia odbioru koncowego. Okres regkojmi wynosi ........... lat.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejacych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
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powstatych po odbiorze a powstalych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad 1 usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas
naprawy.

5. Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutlu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
1 ekonomicznie uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

9. Wykonawca udziela rekojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§13
Zmiany do umowy
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany

umowy w formie aneksOw w nizej wymienionych przypadkach:
1. zmiana wynagrodzenia w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i ustug w trakcie realizacji umowy — w zakresie
dotyczacym niezrealizowanej czg¢sci umowy wynagrodzenie ryczattowe (brutto) zostanie
odpowiednio zmodyfikowane,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5

ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne- a zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce

— zastosowanie maja zasady wprowadzenia zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, okreslone w nizej wymienionych postanowieniach:

1) Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wymaga zmiany do umowy w drodze aneksu.

2) Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisOw
wprowadzajacych zmiany, o ktérych mowa w ust. Ipkt b 1 ¢ moze wystgpi¢ do
Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem faktycznym 1 prawnym oraz dokumentami
niezbednymi do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany maja wplyw na koszty wykonania
umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow uzasadniajg zmiang
wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy okre§lonego w umowie, a w szczegdlnosci:

- szczegbtowa kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
oraz wykazanie adekwatnos$ci propozycji do zmiany wysokos$ci kosztéw wykonania umowy
przez Wykonawce,

14



- przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokos$ci kosztow wykonania umowy oraz
zalozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przyszitych kosztéw wykonania umowy,
wraz z dokumentami potwierdzajacymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen — taki jak np.
umowy o prace lub dokumenty potwierdzajace zgloszenie pracownikéw do ubezpieczen.

3) Nie beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzenia pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za pracg.

4) W terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 2 Zamawiajacy
moze zwrdci¢ si¢ do Wykonawcy o jego uzupetienie, poprzez przekazanie dodatkowych
wyjasnien, informacji lub dokumentow (np. zada¢ oryginalow do wgladu lub kopii
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem).

5) Zamawiajacy w terminie do 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec
niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje si¢ dzien jego wystania
na adres wlasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

6) Zamawiajacy najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisOw
wprowadzajacych zmiany, o ktorych mowa w ust. 1, moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny
wniosek o dokonanie zmiany umowy, o ktorym mowa w pkt 2. Wniosek powinien zawierac
CO najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie
zmian przepisow.

7) Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w pkt 2, Zamawiajacy moze zwrocic¢ si¢ do
Wykonawcy, o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien Iub dokumentow
(oryginalow do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem) niezbednych do
oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, majg wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawceg oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniaja
zmian¢ wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj 1 zakres tych informacji okresli Zamawiajacy.
Postanowienia ust. 4-5 stosuje si¢ odpowiednio, z tym ze Wykonawca jest zobowigzany w
kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
wniosku od Zamawiajgcego.

8) Jezeli w trakcie procedury wyzej opisanej zostanie wykazane, ze zmiany, o ktorych mowa w
ust. 1, uzasadniajg zmian¢ wysokosci wynagrodzenia. Strony uzasadniajg tre$¢ aneksu do
umowy oraz podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w
kwocie odpowiadajacej zmianie kosztow wykonania umowy wywolanych przyczynami
okreslonymi w ust. 1.

d) realizacji dodatkowych robot budowlanych przez Wykonawce, nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i1 zostaty spelnione tacznie nastepujace warunki:

e zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamoéwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

e zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwickszenie
kosztow dla zamawiajacego,

e warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslone;j
pierwotnie w umowie.

W przypadku wystapienia robdt dodatkowych, beda one wycenione wg nastepujacych
zasad:

- w pierwsze] kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedlozonego formularza
cenowego, w przypadku ich braku wskaznikow cenotworczych: robocizna — 13,70 zi,
koszty posrednie — 60% od R+S, Zysk -10% od R+S+Kp, ceny materiatdw rynkowe nie
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wyzsze niz Srednie ceny Sekocenbud.
2. zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;

3. zmiana terminu realizacji zamowienia w przypadku:

1) zmiany bedace nastgpstwem dzialania lub braku dzialania organéw administracji 1 innych
podmiotow o kompetencji zblizonych do organow administracji w szczegolnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntow pod inwestycje lub 0sob
indywidualnych, ktére spowodowaly niezawinione 1 niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczego6lnosci:

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja, zezwolenie,
uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydluzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od
dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, termindéw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opo6znienie lub odmowa udostgpnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji przez
podmiot, ktéremu przystuguje tytut prawny lub ktory uzytkuje nieruchomos¢,

2) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia
lub rob6t na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikala z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

3) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

4) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych prawidlowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,

5) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia 1 ktéremu nie mozna bylo
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sily
wyzsze] rozumieja zwlaszcza: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powodz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk,

6) ujawnienia na placu budowy niewypatow i niewybuchow,

7) warunkow  geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa

8) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

9) wystgpienia konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,

10) wystapienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych polegajagcych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych,
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11) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
12) wystgpienia okolicznosci za ktéore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, konieczno$ci usunig¢cia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt, w zakresie w jakim ww. okolicznosci

miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

13) braku mozliwo$ci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4. Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczegdlnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan groziloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) w przypadku konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te bedg mialy znaczacy wpltyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byty znane w
okresie opracowywania dokumentacji,

c) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa.

5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.
Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§14
1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad

wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pdézn. zm.),
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6Zn. zm.) oraz
ustawy Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z pdézn. zm.) o ile przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inacze;j.

§ 15

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego
11 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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