Fundusze ;-_ra;.,-‘:_-ﬁ-. Unia Europejska
Europejskie el Europejski Fundusz
TET N Rozwoju Regionalnego

Program Regionalny Podlaskle.l:

Nr sprawy: ZP.271.96.2018 Zalacznik nr 5

Umowa nr ZP/....../2019

Wdniu .................. 2019 r. pomiedzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwatki, ul. Mickiewicza 1,
NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

- ST SSSRSRN , zwanym  dalej  Wykonawca,
reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym

nr ZP.271.96.2018, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo

zamo6wien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z p6zn. zm.), zostala zawarta umowa tresci
nastgpujace;j:
§1.

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest rewitalizacja bulwaréw nad rzeka Czarna Hancza.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania ww. przedmiotu zamowienia zgodnie ze
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia, oferta, dokumentacja
techniczna/zoptymalizowang dokumentacja techniczng, SST, obowigzujacymi przepisami i
sztuka budowlang oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach, a takze uzgodnionymi z
Zamawiajacym zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac.

3. Roboty nalezy wykona¢ minimalizujac utrudnienia w ruchu.

4. Wykonawca z chwilg przystgpienia do robot zobowigzany jest wykonac 1 zamontowac 1 tablice
informacyjna, a po zakonczeniu realizacji robot 1 tablice pamigtkowa. Tablice nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektow wspoétfinansowanych ze
srodkéw Unii Europejskiej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

5. Projekt i tres¢ tablic oraz miejsce ich ustawienia Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

6. Zamoéwienie dotyczy projektu finansowanego ze srodkéw UE w ramach projektu Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

§2
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania zaméwienia do dnia 30.05.2020 r.

2. Termin zakonczenia zamoéwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.



§3

Obowiazki zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

2.
-zmiana osoby pelnigcej funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy.

3.

4.

2.

Woprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem
budowy w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru bedg: .........

Terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;
Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
I. Obowigzki Wykonawcy robét budowlanych

. Przed przystagpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy albo

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i os6b do kontaktu z nimi,

zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ushugi. Wykonawca zawiadamia

Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamowienia, a takze

przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacje robot.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 1 przyjecie obowigzku kierowania budowg oraz
dostarczenie informacji zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa w
art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

2) Opracowanie Harmonogramu rzeczowo — finansowego:

a) Wykonawca opracuje i przedlozy Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram
rzeczowo—finansowy w terminie do 14 dni od daty podpisania Umowy, dalej w
tresci Umowy zwany ,,Harmonogramem?”.

b) Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od
Zamawiajacego uwag do Harmonogramu Wykonawca dokona poprawienia lub
uzupehnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy.

c) Harmonogram staje si¢ integralng czescig Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji
przez Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy podejmuja decyzje w przedmiocie
akceptacji w terminie do 10 dni roboczych od dnia przedtozenia Harmonogramu do
akceptacji.

d) Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku
wystapienia nast¢pujacych brakow badz btedow w Harmonogramie:

1) Harmonogram nie ujmuje catego zakresu przedmiotu Umowy;

2) w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Inwestycji badz
Harmonogram nie daje gwarancji dotrzymania terminu wykonania Inwestyc;ji,

3) w Harmonogramie nie zostaly podane wartoSci prac i czynnosci, robot
budowlanych dla poszczegolnych pozycji 1 dla kazdego miesigca;

4) w Harmonogramie wystepujg btedy rachunkowe;

5) Harmonogram nie zostal podpisany badz podpisany zostal przez osoby
nieupowaznione;

6) zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania prac i czynnosci, nie daja
gwarancji wykonania rob6t budowlanych Inwestycji zgodnie z , zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej;



7) Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

e) Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za
zgodg Zamawiajgcego. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy.

3) Opracowanie przed rozpoczeciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) projektu organizacji robot,

C) programu zapewnienia jakosci,

d) programu gospodarki odpadami,

4) wykonawca na koniec kazdego m-ca zobowigzany jest sktada¢ pisemne sprawozdanie dla

Zamawiajacego z zaawansowania realizacji powierzonego zadania. Wzor sprawozdania

zostanie uzgodniony z Zamawiajacym i nadzorem inwestorskim po podpisaniu umowy.

5) Organizacja zaplecza i biura budowy,

6) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

7) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wiasny koszt,

8) Wykonawca jest zobowigzany do opracowania powykonawczego projektu stalej organizacji
ruchu dla cato$ci zamowienia i zatwierdzenia go przed zakonczeniem prac i poczatkiem
wprowadzania oznakowania,

9) Powykonawczy projekt statej organizacji ruchu musi by¢ spdjny z zakresem rzeczywiscie
wykonanych robdt, z pozostalg istniejaca organizacja ruchu oraz zgodny z obowigzujacymi na
dzien zakonczenia inwestycji przepisami,

10) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z pdzn.
zm.) oraz spelniajacych parametry techniczne przyjete w projekcie technicznym i
specyfikacjach technicznych.

11) Przed wbudowaniem materiatow/urzadzen Wykonawca przedtozy wniosek materiatowy do
akceptacji inspektorowi nadzoru. Wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace
spelnienie parametrow technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacje
techniczng 1 przepisami prawa dotyczacymi wyrobow budowlanych.

12) W przypadku watpliwej jakoSci materiatdw uzytych do wbudowania nie spetniajacych
parametroOw technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
Zamawiajagcy ma prawo odrzucenia tych materiatbw oraz moze wykonaé¢ badania tych
materiatlow zgodnie z obowigzujagcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli
badania wykaza, Zze zastosowane materiaty sg ztej jakosci, wowczas Wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

13) Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

14) Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz
1 doz6ér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

15) Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzgdzen jak
kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajacego nie stanowi wytacznego zrodla informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich
obecno$¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej
ewidencji gruntdw jak rowniez na podstawie stosownych znakéw i jakichkolwiek innych
oznak mogacych wskazywac na ich istnienie;

16) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektoéw na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;



17) Terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg calkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

18) Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

19) Dostarczanie niezbgdnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokolow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

20) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych;

21) Zapewnienie dojazdu i dojs¢ do wszystkich posesji, chyba, ze Wykonawca uzyska pisemng
zgode wiascicieli lub zarzadcoOw na czasowy brak dostgpu do nieruchomosci;

22) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektoéw, fragmentéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

23) Dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow pozwalajacych na  oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnos$ci: dziennik budowy, ksigzki
obmiarow, zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organow, niezbgdne $wiadectwa dotyczace
materialow, wyniki badan, protokoty odbiorow czesciowych, dokumentacje powykonawcza
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacj¢ geodezyjng
wykonanych robot;

24) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

25) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokos$ci na wlasny koszt;

26) Wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami objgtymi umowa

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie

Wykonawcy:

Kierownikiem budowy bedzie: ...........................

Kierownikiem rob6t bedzie: ....................o.ll.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby

Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je

w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w

trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy

wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowacd z

powierzenia wykonania czgsci zamoéwienia Podwykonawcy.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga

zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni
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od daty przedtozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych 0sob bedg spelnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

7. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 3
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

8. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementéw robot, ich czgsci badz
innego majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub
Podwykonawcow - Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia Stanu poprzedniego i
naprawienia wyniktej szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez
Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wyceny zaistnialych szkod ma prawo potraci¢ ich
wartos$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Wykonawca zobowigzany jest $cisle wspodlpracowa¢ z wykonawcg wytonionym w cze$¢ 1
postepowania ZP.271.61.2018, w tym, m.in. udostepni¢ mu plac budowy.

1. Obowigzki Wykonawcy/Projektanta dokumentacji
(w przypadku optymalizacji dokumentacji projektowej)
1. Projektant jest zobowigzany do realizacji umowy z nalezytg starannoscig oraz do spetnienia
wymagan przewidzianych w ustawie Prawo budowlane.
2. Projektant zobowigzuje si¢ do wspdtpracy z Zamawiajacym i dziatania na jego rzecz w calym
okresie realizacji umowy.
3. Projektant z uwzglednieniem pozostalych obowigzkow okreSlonych w umowie, jest
zobowigzany takze:
a) realizowac objete trescig niniejszej umowy pisemne polecenia Zamawiajacego,
b) niezwtocznie, pisemnie informowac¢ Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy,
c) przestrzega¢ praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji.

ITII. Majatkowe prawa autorskie
(w przypadku optymalizacji dokumentacji projektowej)

1. Z chwilg dokonania ptatnos$ci za wykonany przedmiot umowy — w tym takze dokumentacje
projektowa, przechodza na Zamawiajacego wszelkie majatkowe prawa autorskie do
przygotowanej dokumentacji, w tym jej elementdw skitadowych, na wszystkich polach
eksploatacji niezbednych Zamawiajacemu do korzystania z rezultatow tych prac.

2. Z chwilg podpisania protokolu zdawczo-odbiorczego Zamawiajacy nabywa prawo do udzielania
zezwolen na korzystanie z projektu.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do catosci przedmiotu
wykonanego w ramach niniejszej umowy, w szczegolnosci do wszelkich opracowanych przez
Wykonawce materiatow oraz jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, czyli z chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotdow odbioru
przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, bez ograniczen czasowych i ilo§ciowych:

a) nauzytkowanie opracowan projektowych,

b) wykorzystywanie opracowan projektowych lub ich dowolnej cz¢sci do prezentacii,

€) wprowadzanie opracowan projektowych lub ich czeSci do pamigci komputera na
dowolnej liczbie stanowisk komputerowych,

d) zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czg¢éci dowolng technika



4. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, z chwilg
podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca wyraza
zgode na wykonywanie autorskich praw zaleznych do przedmiotu umowy powstalego w
wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej
umowie.

5. Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego
wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowigzuje si¢ nie
korzystac z przystugujacych mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

6. Rownocze$nie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa
wihasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktéorych utwory zostaty utrwalone, bez odregbnego
wynagrodzenia.

7. Wykonawca zapewnia, ze przenoszone majatkowe prawa autorskie nie bgda w chwili ich
przejscia na Zamawiajacego obcigzone prawami na rzecz osob trzecich, a takze ze osoby
uprawnione z tytulu osobistych praw autorskich nie beda wykonywac takich praw w stosunku
do Zamawiajacego.

§5
(obowiazek zatrudnienia na umowe o prace)
1. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich osob wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r.
poz. 917, z p6zn. zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcoéw na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujacych czynnosci W nastgpujagcym zakresie: $cinanie
mechaniczne i rgczne drzew i krzewdw, roboty rozbidérkowe, roboty ziemne, ustawianie
obrzezy, kraweznikow, uktadanie nawierzchni, wykonanie trawnikéw, sadzenie drzew i
krzewow, uktadanie kabli, rur ostonowych, ochronnych.

3. Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamdwienia przez
osobe fizyczna, w tym rowniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$é
gospodarcza, w przypadku ktérego nie bedzie miat zastosowanie wymodg okreslony w art. 29
ust 3 Ustawy Pzp.

4. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w punkcie
2 czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajagcy ma prawo do wezwania Wykonawcy do
przediozenia nw. o$wiadczenie w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w pkt. 2 czynnoSci:

e os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegllnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
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wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sob, imion 1 nazwisk tych o0sob, rodzaju umowy o pracg oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

6. Z tytulu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 2 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umowne] w
wysokosci okreslonej w § 9 Umowy. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie, jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w punkcie 2
czynno§ci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe

w wysokosci:

LOC) T 1 1< 1 {0 S P 7t
Plus nalezny podatek VAT ... ..ccooiiiiiiii e zt
Warto$¢ brutto oferty:........cooeiiiiiii zt

Stownie Ztotych: ..o

2. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja robot objetych dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikow majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

4. Wykonawca zamowienia najpozniej na 5 dni przed uplywem okresu rozliczeniowego (okres
rozliczeniowy wynosi 1 miesiac) przedtozy w formie papierowej i elektronicznej Inspektorom
Nadzoru Inwestorskiego dokumenty do ptatnosci. Niedostarczenie kompletu dokumentéw w
terminie skutkowa¢ bedzie brakiem ptatnosci za dany okres rozliczeniowy. Platnos$¢ ta zostanie
przesunigta do momentu dostarczenia kompletu dokumentoéw pod ww. warunkami. Warunkiem
zaplaty przez zamawiajacego drugiej 1 nastgpnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom, bioracych udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty
Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

5. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowi¢ beda:

a) Protokot odbioru czgéciowego/protokot odbioru ostatecznego.
b) Rozliczenie robdt do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajacy, z
zalagczonym do niej obmiarem robot, w sposob narastajacy.
Powyzsze dokumenty powinny by¢ zaakceptowane i1 podpisane przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego oraz zatwierdzone przez Zamawiajgcego.



. Wykonawca do czasu odbioru ostatecznego ma prawo do wystawienia faktur czgsciowych do
wysokosci 90% wartosci przedmiotu zamdwienia. Pozostala cze$§¢ kwoty ryczattowej zostanie
optacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze koncowym robot.

. Naleznosci z tytulu faktur beda ptatne, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z
niezbednymi  dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi 1 zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku .......... 0 numerze
. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub wigcej nie byly wymagalne i zaskarzalne.

. Wykonawca nie moze dokona¢ potragcenia swoich wierzytelno$ci bez wczesniejszego ich
uznania przez Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemne] zgody Zamawiajgcego

przenies¢ wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobg trzecia.

§7
Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbior czesciowy stanowigcy podstawe do wystawiania faktury czgsciowej za wykonanie
czesci robot,

3) Odbior koncowy po zakonczeniu robot i dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentéw niezbednych do wystapienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie,

4) Odbidr w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiory czgsciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow,
o ktorych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana odbioru
czegsciowego w terminie do 7 dni.

Termin zakofczenia zamoéwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez

Kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio

w siedzibie Zamawiajgcego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie rob6t, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) Wymagane dokumenty, niezb¢dne zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organow,
niezbedne S$wiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoty odbiorow
czesciowych, certyfikaty, inwentaryzacje¢ geodezyjng wykonanych robdt zarejestrowang w
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy/robot).



6) Dowody poswiadczajace udzial innego podmiotu (na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie na zasadach okre$lonych w art. 22a ust 4 Pzp., w celu wykazania spetnienia
warunkow udzialu w postgpowaniu) w realizacji zaméwienia.

7. Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robdt i1 dostarczeniu kompletu
dokumentéw niezbednych do wystgpienia przez Zamawiajacego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.

8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego uwzgledniajagcym propozycje
Wykonawcy oraz mozliwosci technologiczne i reguty sztuki budowlane;.

9. W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacjg i zasadami sztuki budowlanej
— Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
bez utraty uprawnien z r¢kojmi i gwarancji.

8
Zabezpieczenie naleiftego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1, tj. ..................l zt (stownie ztotych: .................. ) w formie

2. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekracza¢ 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi
si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Zamawiajgcy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 0
ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktore czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania lub odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy w wysokosci 10% catkowitej warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6
ust. 1.
2) za opdznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w §2 ust. 1 w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzief op6znienia,



3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

za opOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien
opoznienia liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia, gdy zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawcg/dalszym podwykonawca,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych,

nieprzedlozenia pos§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego
5.000,00 ztotych,

za kazda osobe, ktora wykonuje czynnosci o ktorych mowa w § 5 ust.2, a nie jest zatrudniona
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce / Podwykonawce, w wysokosci 2.000 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,

10) za brak ztozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentow okreSlonych w § 5 ust. 5 w

terminie wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opdznienia i za kazdy stwierdzony
przypadek w kwocie 500,00 ztotych.

11)jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania

spelniania warunkow udzialu w postegpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywat
czynno$ci zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, chyba zZe
Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie
realizowal ta czg§¢ zamodwienia) lub on sam spelnia spelniania warunki udzialu w
postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotlat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

12) za przerwe w realizacji robot budowlanych dtuzszg niz 7 dni, chyba Zze przerwa nastgpila na

skutek okolicznos$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, w szczegdlnosci
przez niego nie spowodowanych, w wysokosci 0,05% calkowitej wartosci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczgty dzieh przerwy;

13) za nieztozenie przez Wykonawce wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego -

kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 6 Umowy - w wysokosci 0,05%
catkowitej warto$ci wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 6 ust. 1, za kazdy rozpoczety
dzien opo6znienia.

W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne beda naliczane do
dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zast¢pczo za Wykonawce.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.
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§ 10
Umowne prawo odstgpienia od umowy
1. Niezaleznie do podstaw odstgpienia okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych 1

Kodeksie Cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w

czesei, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionej przyczyny w terminie 14 dni od daty
przekazania terenu budowy

2) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 1
Umowy,

3) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania
umowy i wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

4) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy i w odniesieniu do prac
wykonanych lub czgsciowo wykonanych na dzien odstgpienia od umowy, okreslonych w
wyniku inwentaryzacji robot przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 3,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejszg
umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego.

6) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane na etapie postepowania przetargowego.

7) Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy.

8) W wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej cze¢sci,

9) W przypadku, gdy Wykonawca opdznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest
prawdopodobne, zeby zdotal wykona¢ wszystkie prace objete niniejsza umowa w terminie, o
ktorym mowa w § 2 umowy. Zamawiajacy uprawniony jest bez wyznaczania terminu
dodatkowego odstapi¢ od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca w catosci lub
czesci takze przed uplywem terminu, o ktorym mowa w § 2 umowy zachowujac uprawnienie
do naliczania kar umownych 1 odszkodowania przewyzszajacego te kary.

10) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajacemu do akceptacji Harmonogramu w terminie 14
dni od daty podpisania Umowy lub gdy niemozliwe jest uzgodnienie przez Strony
Harmonogramu w terminie 7 dni od daty przekazania Harmonogramu Zamawiajacemu do
akceptacji;

11) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo
Wykonawca wykazuje opo6znienia w realizacji Inwestycji w stosunku do przyjetego
Harmonogramu;

12) Wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub/i dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w §
11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% wartosci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy;

13) Suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% lacznego wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy;
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2. W przypadku odstgpienia przez Inwestora od Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu

Wykonawca nie bedzie dochodzit wobec Inwestora z tytulu jakichkolwiek roszczen z
wyjatkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i nalezycie wykonane prace.

3. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. | powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktdrej to winy nastgpito odstagpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt2) niniejszego ustepu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstapienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

1.

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11
Umowy o podwykonawstwo

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz
wskazujac, ktora cze$¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

Wykonawca — zgodnie z o$§wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zamowienie sam/ za
pomoca Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............

W tym na ktérego/ych zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkoéw udzialu w postgpowaniu.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
uUmowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem bedg roboty budowlane, bgdzie zobowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar
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umownych, przedtozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajacego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zaméwienia przez
podmioty wystepujace wspolnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane beda w
imieniu 1 na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

2) termin wykonania robot objetych umowa — termin ten powinien gwarantowaé realizacje
zamoéwienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,

3) kwote¢ wynagrodzenia,

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platnosci wynagrodzenia powinien by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

b) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

1) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktorych mowa w ust. 5a,

2) projekt umowy Dbedzie zawieral postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaptaty przez
Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez podwykonawce,

3) projekt umowy bedzie przewidywatl tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czgsci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien
wyrazi¢ zgode w umowie o podwykonawstwo),

4) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.
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8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa
W ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 10.000,00 zt. Poza tym obowiazek przedstawienia
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy
laczna warto$¢ wszystkich umow z danym podwykonawca przekroczy wartos¢ 10.000 zi.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli
— termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,

zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcg realizacji cze¢$ci zamoéwienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

14. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia najp6zniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robot Zamawiajagcemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawce, ktorego wierzytelnosé
jest czescig skltadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy.

15. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktoérych mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo
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19.

20.

21.

22.

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajacemu winny by¢ dotaczone
thumaczenia na jezyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§12
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
.............. miesi¢cy 0d dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ........... miesiecy.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejagcych w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstatych po odbiorze a powstalych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad i usterek w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy.

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutlu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rgkojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
1 ekonomicznie uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane
W pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy.

15



9. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgsé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§13
Zmiany do umowy

Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania w umowie nastepujacych zmian:

L
a)

b)

2.
3.
1)

2)

zmiany wynagrodzenia w przypadku:

ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i uslug w trakcie realizacji umowy — w

zakresie dotyczacym niezrealizowanej czgsci umowy wynagrodzenie ryczattowe (brutto)

zostanie odpowiednio zmodyfikowane,

realizacji dodatkowych robdt budowlanych przez Wykonawce, nieobjetych zamoéwieniem

podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaly spelnione tacznie nastgpujace warunki:

e zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzgtu,
ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

e zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnos$¢ lub znaczne zwickszenie
kosztéw dla zamawiajacego,

e warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okre$lonej
pierwotnie w umowie.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, beda one wycenione wg nastepujacych

zasad:

- W pierwszej kolejnosci na podstawie cen jednostkowych z przedlozonego formularza

cenowego, w przypadku ich braku wskaznikow cenotwodrczych: robocizna — 14,70 zt, koszty

posrednie — 60% od R+S, Zysk -10% od R+S+Kp, ceny materialow rynkowe nie wyzsze niz
$rednie ceny Sekocenbud.

zmiana numeru rachunku bankowego;

zmiana terminu realizacji zamowienia w przypadku:

zmiany bedace nastepstwem dzialania lub braku dziatania organdéw administracji i innych
podmiotow o kompetencji zblizonych do organdéw administracji w szczegdlnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod inwestycji lub 0s6b
indywidualnych, ktore spowodowaly niezawinione 1 niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolef, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczgcie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia
lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
— typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opodznienie lub odmowa udostgpnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji
przez podmiot, ktoremu przystuguje tytut prawny lub ktéry uzytkuje nieruchomos¢,

e) konieczno$¢ prowadzenia uzgodnien z wlascicielami urzadzen obcych lub wlascicielami
nieruchomosci;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia,
mienia lub robot na terenie budowy lub sgsiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru
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wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usunigcia wad lub podjecia innych czynno$ci
w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli koniecznos$¢ polecenia wynikala z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

3) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot,

4) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

5) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktore byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia 1 ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity
wyzsze] rozumiejg zwlaszcza: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar,
powddz, trzgsienie ziemi, huragan, strajk,

6) ujawnienia na placu budowy niewypatéow i niewybuchow,

7) warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajacych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa

8) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

9) wystgpienia konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robodt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub op6zniaja realizacj¢ przedmiotu Umowy,

10) wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu
zmian do umowy, o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

11) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknig¢cia lub usuniecia tych kolizji,

12) wystgpienia okolicznosci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci
miaty lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

13) braku mozliwo$ci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

14) przedtuzania si¢ terminéw opiniowania i zatwierdzania projektu organizacji ruchu na czas
robot;

4. Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczegdlnosci:

a) zmiana technologii wykonywania robot w szczegolnosci:

- konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu;

- odmiennie od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria
gruntu, kurzawka, itp.) skutkujace niemozliwos$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

- odmienne od przyje¢tych w dokumentacji projektowej warunki terenowe;
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- umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;
- w szczegOlno$ci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;
- koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych i
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
- pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania robot pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
- pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot;
5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia zgody.
§14
1. Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad

wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdézn. zm.),
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz
ustawy Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z pdézn. zm.) 0 ile przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inacze;j.

§ 15
Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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