Nr sprawy: ZP.271.46.2019 Zalacznik nr 7
Umowa nr ZP/....../2019

Wdniu ............... 2019 r. pomiedzy Miastem Suwatki, 16-400 Suwatki, ul. Mickiewicza 1, NIP:
844-215-51-52, Regon: 790671030, zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym, reprezentowanym
przez:

Prezydenta Miasta Suwatk — Czestawa Renkiewicza

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Miasta — Wiestawa Stelmacha

- SO : zwanym dalej Wykonawca,
reprezentowanym przez:

et e bbb

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym nr
ZP.271.46.2019, zgodnie z art. 39-46 ustawy publicznych dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 z p6zn. zm.), zostata zawarta umowa tresci nastgpujacej:

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest modernizacja boisk Stadionu Miejskiego w Suwatkach
(boiska boczne Stadionu Miejskiego przy Zarzecze 26) - BO.

2. Prace beda polega¢ na zaprojektowaniu, uzgodnieniu, zakupie, dostawie 1 montazu: ogrodzenia,
trybun, utwardzeniu terenu, wyposazeniu, zieleni.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera program funkcjonalno-uzytkowy oraz
formularz cenowy.

4. Integralnymi sktadnikami umowy s nast¢pujace dokumenty:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)
b) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.

5. Do celow wyktadni strony postanawiaja, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastgpnie
kolejno dokumenty wymienione w ust. 3.

6. Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiatow i urzadzen powinna by¢
wykonana zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Przedmiotu zamowienia nie
mozna opisywac przez wskazanie znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodta lub
szczegOlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektorych wykonawcoéw lub produktéw, chyba Ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu
zamoOwienia 1 nie mozna opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomoca dostatecznie dokladnych
okreslen, a wskazaniu temu towarzysza wyrazy ,,lub rownowazny”. Przedmiot zamowienia
winien by¢ opisany zgodnie z art. 30 Ustawy Pzp.

7. Dokumentacja techniczna winna uwzglednia¢ zapisy art. 29 ust. 5 Ustawy Pzp. tj.

»W przypadku zaméwien przeznaczonych do uzytku oséb fizycznych, w tym pracownikow

zamawiajacego, opis przedmiotu zamowienia sporzadza si¢ z uwzglednieniem wymagan w
zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla
wszystkich uzytkownikow”.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.



§2
Termin realizacji umowy
1. Termin wykonania catlego zamoéwienia do dnia: ...ccevevneennnne. 2019rr.
2. Termin zakonczenia zamowienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez
Kierownika robot w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

§3
Obowiazki zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem budowy
w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy,

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorami nadzoru bedg: ......... - zmiana osoby
pehiacej funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy i
nie wymaga aneksu do umowy.

3. Terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4. Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowiazki Projektanta/Wykonawcy

1. Przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy albo
imiona i1 nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcoéw i os6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
ustug/robot.

2. Projektant jest zobowigzany do realizacji umowy z nalezyta staranno$cig przewidziang dla
prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza polegajacag na opracowaniu dokumentacji projektowej
przy uwzglednieniu zawodowego charakteru tej dzialalno$ci oraz do spelnienia wymagan
przewidzianych w ustawie Prawo budowlane.

3. Projektant/Wykonawca zobowiazuje si¢ do wspodtpracy z Zamawiajacym i dziatania na jego rzecz
w catym okresie realizacji umowy.

4. Projektant z uwzglednieniem pozostatych obowigzkéw okres§lonych w umowie i programie
funkcjonalno-uzytkowym, jest zobowigzany takze:

a) realizowa¢ objete trescig niniejszej umowy i programu funkcjonalno-uzytkowego pisemne
polecenia Zamawiajacego,

b) niezwlocznie, pisemnie informowa¢ Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy.

C) przestrzegac praw autorskich i pokrewnych, patentow i licencji,

d) Projektant przekaze Zamawiajacemu spis wykonanej dokumentacji oraz o$wiadczenie o jej
kompletnosci,

e) Projektant skieruje do wykonania przedmiotu umowy personel z odpowiednimi uprawnieniami,
projektantem w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bedzie .................. :

f) Projektant zobowigzuje si¢ do uczestniczenia i przedstawienia przygotowanego materialu na
spotkaniach z przedstawicielami Zamawiajacego w siedzibie Zamawiajgcego. Zamawiajacy
poinformuje projektanta z 5 dniowym wyprzedzeniem o dacie spotkania.

5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Najpézniej w terminie 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca w formie pisemne;j
przekaze Zamawiajagcemu do akceptacji wykaz osob skierowanych do realizacji zamoéwienia
publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, tj.: kierownik rob6t w



specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej wraz z uprawnieniami budowlanymi tej osoby w
oraz zaswiadczenia o przynalezno$ci do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa. W
przypadku braku akceptacji Zamawiajacego co do oséb odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajacego przedtozy
nowy wykaz. Wykonawca skieruje do kierowania robotami budowlanymi osoby po
otrzymaniu ostatecznej akceptacji Zamawiajacego.

Uprawnienia, o ktorych mowa powyzej, powinny by¢ zgodne z ustawq z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z pozn. zm.) oraz Rozporzgdzeniem
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019, poz. 831).
Dopuszcza si¢ wazne, odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie wczesniej
obowiqzujgcych przepisow. W przypadku wykonawcow zagranicznych dopuszcza sie
rownowazne kwalifikacje zdobyte w innych panstwach, na zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018 r. poz.
2272 z pozn. zm.).

2) Dostarczenie o$wiadczenia kierownika robot stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia 1 przyjecie obowiazku kierowania budowg oraz dostarczenie informacji
zawierajacych dane zamieszczane w ogloszeniu, o ktérych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa
budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy,

3) Opracowanie przed rozpoczgciem robot:

a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) projektu organizacji robot,

4) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

5) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt,

6) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn.

zm.) oraz spelniajagcych parametry techniczne przyjete w projekcie technicznym i
specyfikacjach technicznych.

7) Przed wbudowaniem przedtozenie do akceptacji Inspektora Nadzoru na materiaty certyfikatu
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi danego wyrobu,

8) W przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do wbudowania Zamawiajagcy ma prawo
wykonania badan tych materialéw zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich
jakosci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane materiaty sg ztej jakosci, wowczas Wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany,

9) Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

10) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz
1 dozor mienia na terenie robot, jak i1 za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

11) Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak
kable energetyczne, instalacje, sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja
Zamawiajacego nie stanowi wylacznego zrodla informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich
obecno$¢ lub brak Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej
ewidencji gruntow jak rowniez na podstawie stosownych znakow i jakichkolwiek innych oznak
mogacych wskazywac na ich istnienie;

12) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;



13) Terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 calkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

14) Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow 1 osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw;

15) Dostarczanie niezbgdnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokolow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

16) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych;

17) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

18) Dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentow pozwalajgcych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, ksigzki obmiardw,
za$wiadczenia wlasciwych instytucji i organdow, niezbedne §wiadectwa dotyczace materialow,
wyniki badan, protokoty odbiorow czgsciowych, dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, inwentaryzacj¢ geodezyjna wykonanych robot;

19) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

20) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

21) Skoordynowanie dziatan z firmg wykonujaca projekt i wykonanie o$wietlenia boisk,
Wykonawca udostepni plac budowy firmie wykonujacej o$wietlenie.

Korespondencja z Wykonawcag bedzie odbywata si¢ w formie e-mail, fax lub pisemnej
(listownej) ze skutkiem dorgczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem
uznaje si¢ za korespondencje¢ prawidlowo dorgczong do Wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 4 ppkt. €) oraz 5 pkt 1) w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementoéw robot, ich czesci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej
szkody. W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy
na podstawie wyceny zaistniatych szkdéd ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.



§5
(obowigzek zatrudnienia na umowe o prace)
Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich osob wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zaméwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.
917 z p6zn. zm.).
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcéw na podstawie
umowy o pracg os6b wykonujacych czynnosci w zakresie: ustawienia ogrodzenia, ustawienia
trybun, utwierdzenia terenu.
Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie zamowienia przez
osobe fizyczng, w tym rowniez przedsigbiorcg prowadzacego indywidulang dziatalnosé
gospodarcza, w przypadku ktérego nie bedzie miat zastosowanie wymog okreslony w art. 29 ust
3 a Ustawy Pzp.
W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust.
2 czynnoS$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnos$ci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy Zamawiajacemu o§wiadczenie w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oso6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji
zaméwienia tj. ztozy oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o prac¢ osOb wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

6. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 9 Umowy. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prac¢ osOb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.



1.

6.

7.

10.

11.

12.

§6
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:

Cena Netto .....oovevueiiiiiiiiiii e 7t
Plus nalezny podatek VAT .............coviiiin. zt
Warto$¢ brutto oferty: ............oooeviiiiiiiinn zt

STownie ZEOtYCh: ... e
Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikéw
majacych lub moggcych mie¢ wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktury czesciowej po dostarczeniu kompletu
dokumentacji technicznej wraz ze spisem wykonanej dokumentacji oraz o$wiadczeniem o jej
kompletnosci (warunkiem wystawienia faktury cze¢sciowej jest sporzadzenie, zgodnie z par. 7
umowy protokotu odbioru nie zawierajacego zastrzezen Zamawiajacego) oraz faktury koncowe;j
wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru robot bez uwag.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Naleznos¢ z tytulu faktury bedzie platna przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek
Wykonawcy prowadzony w banku ............ (1101111 v/ PR

Za dzien zaptaty Strony uznaja dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

Obowiazkiem Wykonawcy jest dotaczenie do faktury przedtozonej Zamawiajacemu o$wiadczen
Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentow wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z
dalszymi podwykonawcami).

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosci Wykonawcy chocby
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne,

Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia swoich wierzytelnosci bez wczesniejszego ich uznania
przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy zastrzega, iz Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przeniesé
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecig.

§7
A. Odbiér dotyczacy dokumentacji technicznej
Projektant zobowiazuje si¢ do przekazywania Zamawiajacemu jedynie takich opracowan ktore
zostaly wykonane zgodnie z umowa i powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa
(obowiazujacymi na dzien przekazania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy
Zamawiajacemu). Ponadto Projektant zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu przedmiot umowy ma stuzy¢.
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Po dostarczeniu przez Projektanta danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do siedziby
Zamawiajgcego (za pisemnym potwierdzeniem, tj. wnioskiem o dokonanie odbioru),
Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona oceny poprawnosci i zgodno$ci z umowg
przedstawionego przez Projektanta elementu etapu umowy i/lub etapu umowy.

Potwierdzenie nalezytego wykonania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy

stanowi¢ bedzie protokot odbioru nie zawierajacy zastrzezen Zamawiajacego w stosunku do
wykonanego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy sporzadzony zgodnie z zarzadzeniem
Prezydenta Miasta Suwatk nr 124/2017 z dnia 18.04.2017 r. z p6zn.zm.

W przypadku nienalezytego wykonania danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy,
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do pisemnego wskazania zastrzezen do opracowan
przedstawionych przez Projektanta do odbioru. Jednoczesnie Zamawiajacy zobowigze
Projektanta do usuniecia wszelkich niezgodnos$ci opracowan z umowg i ponownego przekazania
danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do odbioru we wskazanym terminie, nie
dhuzszym niz 14 dni.

Projektant zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad i
ponownego dostarczenia danego elementu etapu umowy i/lub etapu umowy do odbioru.
Projektantowi nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytulu usunigcia stwierdzonych przez
Zamawiajacego niezgodnosci przedstawionych opracowan z umowa.

Do ponownego dostarczenia danego elementu etapu umowy i/lub etapu do odbioru, o ktérym
mowa w ust. 4, stosuje si¢ procedur¢ okreslong w ust. 1-5, az do dostarczenia danego elementu
etapu umowy i/lub etapu umowy zgodnego z umowa, potwierdzonego protokotem odbioru.

Po odbiorze ostatniego z etapéw przedmiotu umowy, Strony sporzadzaja ponadto protokot
odbioru koncowego, stanowigcy potwierdzenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

B. Odbiory dotyczace robot budowlanych

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) Odbior koncowy po zakonczeniu robot,

3) Odbior w okresie rekojmi i gwarancji.
Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bgda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa wyzej,

wpisem do Dziennika budowy.

Termin zakonczenia zaméwienia oznacza faktyczne zakonczenie robot, zgloszone przez

Kierownika robot w dzienniku budowy i potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w

siedzibie Zamawiajacego. Inspektor dokonana odbioru czgsciowego w terminie do 7 dni.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

robot potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nast¢pujace

dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) Ksigga obmiarow,

3) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

4) Wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wlasciwych instytucji i organéw, niezbedne
$wiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, certyfikaty i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,



5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane 1 ostemplowane przez Kierownika robot).

7. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych
od daty zawiadomienia go o zakonczeniu robdt i dostarczeniu kompletu niezbednych
dokumentow.

8. Po dokonaniu odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru ostatecznego robot, podpisany przez
Wykonawce i1 Inspektora nadzoru.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajagcym propozycje Wykonawcy
oraz mozliwosci technologiczne i reguly sztuki budowlane;.

10. W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacjg i zasadami sztuki budowlanej —
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad i(lub) usterek lub wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacja osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z re¢kojmi i
gwarancji.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 6
ust. 1, g. ........ zt (stownie ztotych: ...... ywformie ..........oooiiiiinl.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajagcemu aneks do gwarancji
nalezytego wykonania umowy, zmieniajacy waznos¢ gwarancji gdy termin odbioru przedmiotu
umowy jest pézniejszy niz okreslony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac zaplate za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do
gwarancji nalezytego wykonania umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 w przypadku kiedy wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad ktére czynig przedmiot umowy niezdatnym do uzytku lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§9
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1,



2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

za opOznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1 w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za
kazdy dzien opdznienia,

za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdt oraz w okresie
gwarancji w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien
op6znienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy za kazdy dzien opoznienia, gdy zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu
okreslonego z podwykonawca/dalszym podwykonawca,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych,

nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 2.000,00
ztotych,

za kazdg osobe, ktora wykonuje czynnosci o ktorych mowa w § 5 ust. 2, a nie jest zatrudniona
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce / Podwykonawce, w wysokosci 500 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,

10) za brak ztozenia na wezwanie zamawiajacego dokumentow okreslonych w § 5 ust. 5 w terminie

wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien opoznienia i za kazdy stwierdzony przypadek w
kwocie 50,00 ztotych,

11)jezeli Wykonawca w ofercie powoluje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania

12)

spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywal czynnosci
zgodnych ze ztozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowal ta czes$¢
zamowienia) lub on sam spelnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolal si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,

za przerwe w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 7 dni, chyba Zze przerwa nastapila na
skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegdlnos$ci
przez niego nie spowodowanych, w wysokosci 0,3% catkowitej wartosci wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

13) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 500 zt potrgconej z wynagrodzenia

wykonawcy za nieobecnos$¢ projektanta na spotkaniu o ktorym mowa w § 4 ust. 4 f) Umowy.

14) za dokonanie samowolnej zmiany projektanta okreslonego w § 4 ust. 4 e), bez uzyskania

akceptacji Zamawiajacego, wysokosci 5.000,00 zt.

15) za nieprzedtozenie do akceptacji wykazu osob, o ktorym mowa w § 4 ust. 5 pkt. 1) wysokosci

0,5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

16) za dokonanie samowolnej zmiany kierownika robdt, bez uzyskania akceptacji

Zamawiajacego, wysokosci 5.000,00 zt.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.



§ 10
Umowne prawo odstgpienia od umowy

1. Niezaleznie do podstaw odstgpienia okreSlonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych i
Kodeksie Cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w
czesci, W nastepujacych przypadkach i terminach okreslonych ponize;:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Wykonawca nie rozpoczat robot lub nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie
wskazanym w § 3 ust. 1 Umowy,

Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 7 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego
przez Zamawiajacego terminu, nie wykonat tego zobowigzania,

Wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy i w odniesieniu do prac
wykonanych lub czgsciowo wykonanych na dzien odstgpienia od umowy, okreslonych w
wyniku inwentaryzacji robdt przeprowadzonej zgodnie z § 10 ust. 4,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowg, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, SIWZ lub wskazaniami
Zamawiajacego.

Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do projektowania lub kierowania
robotami inne osoby niz wskazane na etapie postepowania przetargowego.

Umowe nie realizuje Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania speiniania warunkéw
udzialu w postepowaniu chyba, ze Wykonawca wykazal Zamawiajagcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,

Czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zgloszony zgodnie z postanowieniami Umowy.

W wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub
jego znaczna czgse,

W przypadku, gdy Wykonawca opo6znia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy, iz nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat wykona¢ wszystkie prace objete niniejszg umowa w terminie, o
ktorym mowa w § 2 umowy. Zamawiajacy uprawniony jest bez wyznaczania terminu
dodatkowego odstapi¢ od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca w calosci lub
czesci takze przed upltywem terminu, o ktorym mowa w § 2 umowy zachowujac uprawnienie
do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

10) Wystapi konieczno$§¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego

bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub/i dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w
§ 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume¢ wiekszg niz 5% wartoSci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. I Umowy;

11) Suma kar umownych, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20% tacznego wynagrodzenia

brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

2. W przypadku odstapienia przez Zamawiajagcego od Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego
paragrafu Wykonawca nie bedzie dochodzil wobec Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen z
wyjatkiem prawa do wynagrodzenia za faktycznie i nalezycie wykonane prace.
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3.

Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. | powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujagce
obowiazki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt2) niniejszego ustgpu,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

Zamawiajagcy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdre Zamawiajacy nie odpowiada,

W terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu , o ktorym mowa w pkt 5) niniejszego ustgpu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot
w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych rob6t wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni od odstapienia od umowy, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego dostarczone lub
wniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w §7 pkt. B ust.6,

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce w terminie 7 dni od odstapienia od umowy, z
terenu budowy urzadzen zaplecza, materiatow i innych elementow Zamawiajacy jest
upowazniony do usuniecia W/w rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy, ktora zostanie
potracona z platnosci Wykonawcy.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

1.

Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze
od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11
Umowy o podwykonawstwo

W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego, podajac nazwe podwykonawcy oraz

wskazujac, ktora cze$§¢ zamowienia bedzie przez niego wykonywana.

Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — wykona zaméwienie sam/ za

pomoca Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robot Podwykonawcy/-om .............
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W tym na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust 1 ustawy Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udzial innego
podmiotu (na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a
ust 4 Pzp., w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu) w realizacji
zamowienia.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamowienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem bedg roboty budowlane, bedzie zobowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, pod rygorem naliczenia kar
umownych, przedlozy¢ do pisemnej akceptacji Zamawiajgcego projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub zmiany takiej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamoéwienia przez
podmioty wystepujace wspdlnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bedg w
imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

Zamawiajacy w terminie 7 dni, zgtosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robdt objetych umowg — termin ten powinien gwarantowac realizacje

zamowienia zgodnie z postanowieniami SIWZ,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie
zleconej podwykonawcy roboty z tym, ze termin platno$ci wynagrodzenia powinien by¢
ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapiséw, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 1,

b) projekt umowy bedzie zawieral postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce

lub dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty

wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio zaplaty przez

Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu umowy przez podwykonawce,

C) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym

kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie czeSci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

12



d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane
przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

7.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu pos§wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej
zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 5.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 10.000,00 zi. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi powstaje z chwilg gdy taczna
warto$¢ wszystkich uméw z danym podwykonawcg przekroczy wartos¢ 10.000 zt.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli
— termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,

zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce 1 wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

12. Przepisy ust. 1-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo np. aneks.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czg¢sci zamowienia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie
zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci
okreslonych w umowie z podwykonawcg.

14. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 6
ust. 9 umowy.

15. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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17

18.

19.

20.

21.

22.

1.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajagcy umozliwi wykonawcy zgloszenie w

formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krdtszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 17, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty w terminie 30
dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
potwierdzajacego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci t¢ kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy W sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

Do wszelkich obcojezycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajagcemu winny by¢ dotaczone
thumaczenia na jezyk polski.

Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§12

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
okres .............. lat od dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ........... lat, z
zastrzezeniem postanowien zdania trzeciego.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakos$ci nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej
usunigcia, potwierdzonego protokotem podpisanym przez obie strony Umowy. Gwarancja 1 okres
rekojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunigcia wady.
. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jako$ci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz
powstalych po odbiorze a powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigecia wad i usterek
w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedluzony o czas
naprawy.
Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okre§lonym
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przez Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu r¢kojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rgkojmi. W okresie
od dnia dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia
termin r¢kojmi nie biegnie.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad stronie trzeciej na
koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

9. W przypadku okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu termin rekojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobe, ktorej Inwestor
zlecit usunigcie wady.

10. W przypadku odstgpienia od umowy w niewykonanej czesci Wykonawca udziela rgkojmi
1 gwarancji jakos$ci w zakresie okre§lonym w Umowie na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed
odstagpieniem od Umowy.

§13
(majatkowe prawa autorskie)

1. W ramach wynagrodzenia Projektant:
1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu
ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji umowy oraz broszury, zwanych
dalej utworami.
2) zezwala zamawiajagcemu na opracowanie utworow o ktorych mowa w pkt. 1 oraz na
korzystanie z opracowan tych utworéw lub ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami i przerdbkami — tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 1 nastepuje:
1) z chwilg faktycznego wydania poszczegodlnych czgsci przedmiotu umowy Zamawiajacemu,
oraz
2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol
eksploatacji:

a) uzytkowania utworow na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego w tym w
szczegblnosci przekazania utworéw lub ich dowolnej czgéci, a takze ich kopii:

- innym wykonawcom jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych
opracowan,

- sadom/organom administracji publicznej w zakresie niezbednym do prowadzonych
postepowan,

- wykonawcom biorgcym udzial w postepowaniu o udzielenie zamowien publicznych
jako czes¢ specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, w tym poprzez zamieszczenie
na stronie internetowej,

- innym wykonawcom jako podstaw¢ do wykonania lub nadzorowania robdt
budowlanych,

- osobom trzecim biorgcym udzial w procesie inwestycyjnym.

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach noénikéw, a w szczego6lnosci na nosnikach
video, tasmie S$wiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
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typach no$nikdw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive, itd.),

C) zwielokrotniania utworé6w dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika $wiatloczuta 1 cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d) wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu,

e) wyswietlania i publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawania calosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii
przewodowej 1 bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

g) nadawania za posrednictwem satelity,

h) reemisji,

1) wymiany no$nikow, na ktorych utwor utrwalono,

J) wykorzystania w utworach multimedialnych,

K) wykorzystywania catosci lub fragmentow utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

I) wprowadzania zmian, skrotow,

m) sporzadzenia wersji obcoj¢zycznych, zardwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

n) publicznego udostgpniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez niego wybranym.

0) samodzielnie lub z udzialem oséb/podmiotow trzecich dokonywanie dalszych zmian,
modyfikacji, przeksztalcen i przerobek materialdéw powstalych i otrzymanych w wyniku
realizacji Umowy — w razie watpliwosci poczytuje sie, ze utwory powstaly w celu
dalszego opracowania.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa
wiasnos$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktoérych utwory zostaty utrwalone.

W ramach wynagrodzenia Projektant zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie praw osobistych
do utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — 0 prawie autorskim i prawach
pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz
zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania, takze w zakresie obejmujagcym zmiany opracowan
projektowych.

W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystagpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z
roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do opracowan
projektowych przekazanych przez Projektanta, Zamawiajacy zawiadomi Projektanta o tym
fakcie. Wowczas Projektant zobowigzany jest do przystapienia do sporu po stronie
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Projektant zwroci Zamawiajacemu wszelkie zaptacone przez niego srodki stanowigce zaplate na
rzecz podmiotdow trzecich tytulem roszczeh o jakich mowa w ust. 5 oraz pokryje wszelkie
wynikle z tego koszty, w tym koszty postepowan sgdowych lub administracyjnych.

Projektant zobowiazuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze
zm.) i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych oséb.
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§14
Zmiany do umowy
Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania w umowie nast¢pujacych zmian w formie aneksow:
1. zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towardéw i ustug,
2. zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
3. zmiana terminu realizacji zaméwienia w przypadku:

2) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) mozliwos¢ przedtuzenia umowy z uwagi na trudno$ci zwigzane z uzyskaniem uzgodnien
branzowych,

4) mozliwo$¢ przedtuzenia umowy z uwagi na trudnos$ci zwigzane z skoordynowaniem robot z
robotami branzy elektryczne;,

5) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upowaznione podmioty do
uzupetnienia przedmiotu umowy lub jego poszczegdlnych etapow,

6) szczegdlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatow wyjsciowych do
poszczego6lnych etapow umowy, w tym przedluzajacej si¢ procedury uzgadniania z
Zamawiajacym koncepcji,

7) udzielenia Projektantowi zaméwienia dodatkowego,

8) wydania polecenia zmiany.

9) zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych
podmiotow o kompetencji zblizonych do organéw administracji w szczego6lnosci
eksploatatorow infrastruktury oraz wilascicieli gruntow pod inwestycji lub o0séb
indywidualnych, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikni¢cia przez
Wykonawce opoznienie, w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy wydane przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. warunkuje rozpoczecie robot budowlanych, a decyzja,
zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaly wydane po zawarciu umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydluzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki mingt od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostateczniej decyzji, zezwolenia
lub uzgodnienia,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, terminow wydawania przez organy administracji
lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) opodznienie lub odmowa udostgpnienia nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji
przez podmiot, ktoremu przystuguje tytut prawny lub ktory uzytkuje nieruchomosé,

10) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia
lub robot na terenie budowy lub sasiadujacych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat
Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuni¢cia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

11) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robét,

12) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
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konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktoére

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

13) sily wyzszej, to znaczy niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewnetrzne, ktore byto niemozliwe
do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktoremu nie mozna bylo zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumiejg
zwlaszcza: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powodz, trzesienie ziemi,
huragan, strajk,

14) ujawnienia na placu budowy niewypatdéw i niewybuchow,

15) warunkéw  geologicznych lub  gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy
uniemozliwiajgcych prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,

16) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw terenowych, w
szczegblnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

17) wystgpienia konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniaja realizacje przedmiotu Umowy,

18) wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian
do umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamowien publicznych,

19) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

20) wystgpienia okoliczno$ci za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w tym przede
wszystkim, konieczno$ci usuni¢cia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

21) braku mozliwo$ci wykonywania robot w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

4. Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach
technicznych w szczegdlnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem zamowienia,

b) w przypadku koniecznoséci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli
rozwigzania te bedg mialy znaczacy wptyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy
bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w
okresie opracowywania dokumentacji,

€) koniecznosci zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

5. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie

stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§15

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamodwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.), ustawy
z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz ustawy
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Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z p6zn. zm.) o ile przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych nie stanowig inaczej.

§16

Umowg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego 1 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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